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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowief (CPV):

452330060-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchniautostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233252-0) Roboty w zakresie nawierzchni ulie

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzehni drog dla pieszych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotaisk 1
kolei; wyrownywanie terenu

451000008 Przygolowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obicktdw budowlanych; robety ziemne

45112600-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

43112700-2 Roboty w zakresie ksztaliowania terenu

45112719-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i1 sygnalizacyjnych

45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

453162100 1nstalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Nazwa inwestycji:
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Krakéw, ul. Skalna, ul. Zakret obr. 21 Jedn. Ewid. Krowodrza
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ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow, ul. Ceniralna 53




ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



I. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.00.00.00,, Wymagania ogolne™.
Przedmiotem ninigjszej ogdine] specyfikacji technicznej (st.00.00.00,,wymagania ogdlne™) sa wymagania ogdlne -
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi
wzdluz ul. Zakret w Krakowie oraz przebudowa kolidujacego uzbrojenia.
1.2. Zakres stosowania ST.00.00.00,,Wymagania ogélne”.
Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowiaznjaca podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”. wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czed$é stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus ziemny,
wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lnb odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiszanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu.
1.4,5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegn robét budowlanych, shizacy do
notowania zdarzen i okolicznodei zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonaweca i projektantem.
1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11. Konstrukcja noéna (przesto lub przesta obicktu mostowego) - czgé¢ obicktu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$é wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4,14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4,15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami techniczirymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.17. Most- obickt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4,18. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla rachu. a) Warstwa $cieralna - gdma warstwa nawierzchni
poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca
sie miedzy warstwa dcieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozloZzenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe. ¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcliazefi od ruchu na
podloze. Podbudowa moze skiadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. €) Podbudowa zasadnicza
- gorna czgéd podbudowy spelniajaca funkcje nodne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sklada¢ sie z jednej lub
dwoch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeé¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierad warstwe
mrozoochronna, odsaczajacg fub odcinajaca. g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania mrozun. h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu



uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej. 1) Warstwa odsaczajaca
- warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obielctu mostowego.

1.4.20. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowicdnio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi toleranciami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.24. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.25. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejgeia rachu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

1.4.26. Polecenie InZyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca antorem dokumentacji projektowej,

1.4.28. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.29. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.32. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgé¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

1.4.33. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé sie z pelnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, rip. skrzyf, komér.

1.4.34. Rekultywacja - toboty majace na celn uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.36. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadte] do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokoéé konstrukcyjng ustroju niosacego.
1.4.37. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.38. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne] ich
wykonania.

1.4.39. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.

1.4.40. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.
1.4.41. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.442. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna caloé¢ komstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwiagzanych z budows, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje



i wspblrzedne punktéw glownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczove znaki geodezyine Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargows dokumentacje projektowa oraz projektows dokumentacje
wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawey, ] Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji
projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektows i SST Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegédlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogolnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezmosci, wymiary podane na pismie s wazZniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji mchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
Zapewniajac w ten sposdb bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warnnki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia
do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzyniereny/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beds
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszi zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktows. b) Roboty o charakterze
inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany de zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznje oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robat,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystapienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy j
wykanczania robot Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b)
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub débr
publicziiych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: 1)
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych, 2) érodki ostrosmosci i
zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, b)



zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, ¢) mozliwodcia powstania pozaru. 1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawcea bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawcea bedzie utrzymywad, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszeza sie uzycia materiatow wywolijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét
beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednozmacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakoficzeniu roboét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagati technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode pa uzycie tych materialow od whasciwych organdw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych
urzadzefi potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, kidre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokaine o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywanin napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren
budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sasiedztwic budowy, spowodowane jego dzialalnodcia. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomicdzy Wvykonawea a wlascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnodei i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
unmowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi
na drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnicnia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial InZzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacjii robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podiegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1,5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektn powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwick sposéb zwiazane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robdt. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesienin do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciagly bedzie informowaé



Inzyniera/Kierownika projekte o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inme odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane
sa konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm 1 przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sq pafistwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyiszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warankiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnoéé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inrzynierowi/Kierownikowi projektn do =zatwierdzenia, szczegolowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rdwniez
odpowiednie $wiadectwa badafi laboratorvjnych oraz prébki materialow. Zatwierdzenie partii materialow z danego
Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb
ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladcicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialow ze zrodet
migjscowych wilaczajac w to Zrodla  wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji Zrédla. Wykonawca
przedstawl InZzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze Zrédel miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot. Humus 1 nadkdad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z Innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beds wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazai Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, #e uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja Zrédel materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez InZzyniera/Kierownika projektu. Jesli ITnzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorvgowany) przez InZyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu ¢ swoim zamiarze co najmniej
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miegjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu



budowy w miegjscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, musza
by¢ spelnione nastepujace warunki: a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekciji, b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie
mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworm gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot, c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
migjscach,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadkn braku ustalei w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony [ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochropy $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jjego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
po7niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
Jjakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robét zgednie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spehiaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie speliajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popelmione przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robt zostana, usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bigdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badad materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlodci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestic. Polecenia Inzyniera/Kjerownika projektu powinny byé wykonywane przez
Wykonawee w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesiec Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1, Program zapewnienia jakodci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akeeptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakodci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwoécl techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$cei powinien zawierad: a) cze$é ogdlna
opisujaca: O organizacje wykonania robét, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia robét, O organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot, [] sposob zapewnienia bhp., [ wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, [ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosdé wykonania poszezegdlnych
elementdéw robot, || system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robét, O
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badart), T sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu; b)
czgé¢ szezegolowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot: O wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z
ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ érodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp., 17 sposob zabezpicczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wladciwosci w czasie transportu, [ sposob i
procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwodé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdInych elementéw robét,
U sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jako$é robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakoéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badafh materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwodcia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytyvcznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreélone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okre§lajacych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé
niepgraniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych wurzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powaine, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakodé tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, 7e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwodé udzialn w pobieraniu préobek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez InZzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektun. Na zlecenie InZzyniera/Kierownika
projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosei co do
jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete hub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dedatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci, Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6, Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu



Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialéw powinien udzielic mu niezbednej
pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materialéw i rob6t z wymaganiami S8T na podstawie
wynikow wihasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badaii dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik
projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: 1. certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, 2. deklaracje zgodnosel lub
certyfikat zgodnosci z: 0 Polska Norma lub [ aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi SST. W
przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego, Kopie
wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcee Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakickolwick materiaty,
ktére nie spetiaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przeckazania Wykonawcey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronclogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennjka budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i
opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegdlnosci: O date przekazania Wykonawey terenu budowy, [ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowej, O datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakodei i
harmonogramdéw robdét, O terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegblnych elementéw robodt, [ przebieg robot,
trudnoéei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, O uwagi I polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu, O daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, [ zgloszenia i daty
odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robat, [ wyjasnienia, uwagi
i propozycje Wykonawcy, U stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warnnkami klimatycznymi, 0 zgodno$é rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 7 dane dotyczace czynnodci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, [ dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia robot, 0 dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, O wyniki prob poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
O inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wvkonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika
projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecedt Wykenawcy robét. (2) Ksigzka obmiarow Ksigzka
obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki
obmiarow. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci
materjaldw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbicru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektn, (4) Pozostale dokumenty budowy Do dokumentow
budowy zalicza sig, opréez wymienionych w punktach (1) - (3} nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, b) protokoly przekazania terenu budowy, ¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne, d) protokoly odbioru robdt, e) protokely z narad i ustalen, f) korespondencje na budowie. (5)
Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy b¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokotwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilodciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestosdcia wymagana do celu miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera/Kierownika projektu. Sposéb rozliczenia prac
okresla umowa.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét 1 materialow

Dhlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosei beda wyliczone w m3 jako dhigos¢
pomnozona przez fredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wiszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokiadnoéci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takie w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
Tub objetosci beda nzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robat

W zaleznodci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgeym etapom odbioru: a) odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu, ¢) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi
pogwarancyjnernu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i utegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci 1 jakosci wykonywanych robdt, kidre
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét, Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowosé danej czescei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kicrownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakosé i ilogé robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik
projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosei wykonanych czedei robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakodci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projekiu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbiorn ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosdei wykonania robdt z



dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeliajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralngj lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
ostateczmego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakodé wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i 88T z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartoéé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokdl odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakeie
realizacji umowy,

2, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupekniajace lub zamienne},

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnesei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych {np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 .,Odbidr ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne Podstawa platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatmosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
robot beda obejmowad: [ robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, T wartod¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, O warto$é pracy
sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, (1 koszty podrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko, O podatki obliczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy 1 wymagania ogolne Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych
zawartych w dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie - waranki okre$lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdInione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje: (a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektn i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnief wynikajacych z postgpu robét, (b} ustawienie tymczasowego oznakowania
i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (¢) oplaty/dzierzawy terenu, {(d) przygotowanie terenu, (e)
konstrukcje tymezasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowati 1 drenazu, (f) tymczasows
przebudowe urzadzen obeych. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji rachu obgjmuje: (a) oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel, (b)
utrzymanie plynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje: (a)
usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péiniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zinianami}
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SZCZEGOLOWA SPE CYFIKACJA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



S$T.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I ROZBIORKOWE



1. Czesc ogolna

1.1.Nazwa zamowienia.

Szezegdlowa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
1 odbioru robét przygotowawczych 1 rozbiorkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czgscia Dokumentacji Przetargowe] w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w "Wymagania ogdlne”

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspOlrzedne punktow giownych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.3.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zalgczonym
projektem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie wykonywatl roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robédt, wykaz
materialow stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy

Materialy nowe. - brak

3. Wymagania dotyezace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne™.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosei wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ”Wymagania ogdlne”

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Og6lne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania rob6dt podano w "Wymagania ogolne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélne] ostroznosci przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny bycé
poprzedzone sondami badawczymi w celu uniknigcia pomylek i bledow mogacych stwarzaé
zagrozenie zycia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie
zmian oraz dokona¢ niezbednych pomiaréw oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji
przyjetych rozwiazan projektowych i dostosowania ich do zaistnialej sytuacji. Wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robét.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw konstrukcyinych zastosowaé rozwiazania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady skladowa¢ tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowaé w kontenerach.



5.3 Wywoz 1 utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowaé w sposéb 1 w migjscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonaé :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie 1 oznaczenie miejsc skladowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ., Warunki ogélne™

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.
7. Gbmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w "Wymagania ogolne™

8. Odbiér robot

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Warunki ogdlne™.

9. Rozliczenie robdt

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w ., Warunki ogélne”

9.2 Platnosci.

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe 1 pomocnicze

- transport wewngtrzny materialdw z rozbidrki 1 ich usuniecie na zewnatrz obiektéw

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.,

- czyszezenie podloza po zdemontowanych elementach przetransportowanie odpadéow z miejsca
rozbidrki do konteneréw

- zatadunek 1 wyladunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp, Min. Bud. i
Przemyshu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami



ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych, przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty i obiekty budowlane w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.]1 wymagan ogoélnych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw budowlanych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. [-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

) Zasyp

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Profile, gtebokosci, okresla dokumentacja, ktora powinna zawieraé:

— rzuty i przekroje obiektdw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

~ $posob zabezpieczenia i edwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegolowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. Gleboko$¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu 1 rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glgbokosé jest mniejsza niz 1 m,

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokoséé przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymalos¢ na $ciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego. _

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

pa— gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®),

Pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], shuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m”).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszezalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

dsg — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

djg — érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspolrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0Ogélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenaly beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projcktows lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obslugiwal wszystkie
niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéei w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. '

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanme sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokdl terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwoéei dla oséb

lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposébu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5)  mozliwoscia powstama pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczemach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$é¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnodci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia poedziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialdéw 1 gruntu, wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegdlnosei Wykonaweca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelmajacych odpowiednich



wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienta bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakoficzenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawcea bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdznie] niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwick sposéb zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

21 Zrédha uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialdow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

2 2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wiladzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana pizez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robét, chyba ze postanowienia ogélnych Ilub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inacze).

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w



dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do robét
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢é wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru,

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okredlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, kiorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia Jub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosdei ze wzgledu na sasiedztwo istniejgcych budynkow i istniejace
uzbrojenie terenu. Ostatnic 30 cm gruntu zdja¢ rgczne, aby nie uszkodzi¢ podloza pod
posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci istniejacych budynkéw prace ziemne prowadzié
recznie uwazajgc, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych warunkow ich posadowienia podczas
prowadzem prac.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey fub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptaci Inspektora nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odeinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objgtoscei, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszezen
Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wezesniej zaakeeptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakodé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymagamami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosei przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnodci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badafh materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspekfora nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

3.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdZniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopow powinny by¢é wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zalamania.



Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1 ecm i —
3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 4/~ 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nieréwnosei na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

3.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w
calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnodci, jak réwniez za dowicziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odpltyw wéd z wykopu.

Zrédla wody odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czest ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

zabezpieczenie wyjsc z istniejacego budynku od strony dziedzinca

bhp,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,



b) czes¢ szezegdltows opisujgea dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiaréwo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych, w celu ich
inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
uyjemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopicro wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcey zostang usuniéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.
Wszystkie koszty zwigzane z otganizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosel, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne



krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.,

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robédt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wylgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnodci materialdow 1 robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bgdzie posiada¢ te dokumenty, okrelajgce w sposob jednoznaczay jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedziaino$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedsg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgceznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnodci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,



- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegdInych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy

robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscei materiatéw, orzeczenia o

jakosci materialoéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do

odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

{4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miegjscu odpowiednio

zabezpieczonym,

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pemiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami



specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe yjecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci
wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czegstotliwo$é oraz zakres badan 1 porniaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
|'1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugosci 3m i
D |Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni
I wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp |
|5 |Pomiar réwnosci powierzchni

wykopu |
6  |Pomiar réwnosci skarp

|
7 |Pomiar spadu podiuznego powierzehni wykopu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m

{oraz w punktach watpliwych

6.3.2.  Szerokodc WyE)pu ziemnego
Szerokosdé wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosel projektowanej o wigegj niz + 10 e¢m.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych
projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu Nierownoscei powierzehni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie
mogg przekraczaé 3cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé + 10
cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spelmiajace wymagan zostang wbudowane Jub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos¢ robdt i ustali zakres 1 wielko$é potrgeen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne



dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét

Dhugo$ci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bgdg wyliczone w m’ jako
diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj wg objetosei wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gome przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

Llosei, kidére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawea bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszcezonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg byé dolaczone w
formie oddzielnego zalgeznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i



jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$é i1 1los¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosei i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawic przedlozonych dokumentéw, wynikéw badai i pomiaréw, ocenic wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresic wykonania robot
uzupelniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykenywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.42.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badad i
pomiaréw zalgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,



10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. _

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny rob6t™.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatltowe robét bedg obejmowag:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe mogg byé waloryzowane
zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $§wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.



3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 1. Nr 48 poz. 401).



ST.01.03.01 KORYTOWANIE WRAZ Z
PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z

wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w odniesieniu do wykonania

zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych

1.2, Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

- wykonanie koryta, przeznaczonego do utozenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni,

- profilowanie i zageszczanie podloza,

- inne zabiegi majace na celu podniesienie nosnosci podioza do wymagan projektowych
(np. doziarnienie, wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi lub
bitumicznymi).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Specyfikacjach sg zgodne z normami podstawowymi, normami
zwiazanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST.00.00.00,, Wymagania og6lne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00.00,, Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Materialy doziarniajgce (np. z przekruszonych plyt betonowych lub frez bitumiczny, kruszywa
naturalne), cement, wapno,
3. SPRZET
3.1. Do profilowania koryta nalezy stosowaé: spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym
lemieszem. Do wykonania koryta stosowa¢ spycharki. Na przebudowie koryto wykonaé recznie.
3.2. Do zaggszczania powierzchni koryta nalezy uzyé walcéw gladkich, wibracyjnych, ogumionych
oraz ewentualnie w miejscach trudnodostgpnych innego sprz¢tu zageszezajacego, zapewniajgcego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
3.3. Wymagania dla sprz¢tu
Sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robét. Dobor sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow 1 iloseci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyezgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00"Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie koryta oraz profilowanie 1 zageszczanie podtoza mozna rozpoczaé dopierc po odebraniu
wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za zgodg Inspektora nadzoru mozliwe jest wczesniejsze
wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podloza; przy tym w dobrych warunkach
atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystgpi¢ bezposrednio przed
wykonaniem warstw podbudowy 1 nawierzchni.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu zalegajacego w podlozu (wystepuja

zréznicowane grunty - piaski, gliny, pyly, ity, pospolki - o grupie nosnosci od G1 do G4).

Profilowanie koryta w wykopie polega na scigciu nieréwnosci 1 nadaniu plaszczyznom pochylenia

podtuznego i spadku poprzecznego zgodnie z dokumentacja  projektows

1 zaleceniami Inspektora nadzoru. Bezpodrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢ do jego

dogeszczania przez walowania. Zageszczanie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby

Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub 1I), lub jako alternatywe wg

metody obcigzen plytowych. Wilgotnosé gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna réznié sie

od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci. W wykonanym korycie oraz po



wyprofilowanym 1 zageszczonym podtozu moze odbywaé sig¢ tylko ruch budowlany, zwiazany
bezposrednio z wykonaniem tych robot.
Podloze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Nosnos¢ podloza nalezy sprawdza¢ wg metody obciazen plytowych lub belki Benkelmana pod
obciazonym kotem 57,5 kN.
6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w rozdziale 5.
6.1 Kontrola réwnosci
Kontrola réwnosci powierzchni koryta polega na sprawdzeniu w sposéb ciggly zgodnosci
z Dokumentacja Projektows pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych.
6.2. Kontrola zageszczania
Kontrole zageszezenia wykonuje si¢ wedtug obowigzujgcych norm.
6.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5%).
6.4. Glcbokos¢ koryta i rzedne dna
Glebokos¢ koryta 1 rzedne nalezy sprawdzic co 25 m w osi jezdni i1 na jej krawedziach.
6.5. Uksztaltowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz 25 m.
Maksymalna tolerancja przesuni¢cia osi w planie w stosunku do osi projektowanej + 3 cm.
6.6. Szerokosé koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy nal00m (tolerancja +10 cm i —5 cm).
7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z warunkami okre$lonymi w Wymaganiach Ogélnych
8. ODBIOR ROBOT
Koryto podlega odbiorowi czgsciowemu wg zasad okreslonych w ST.00.00.00,, Wymagania
0golne”.
8.1. Dokumenty i badania do edbioru
Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy wymienione w specyfikacjach
elementy robot zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Badania polegaja na sprawdzeniu:
a) technicznych dokumentow kontrolnych,
b) rownosei w przekroju podhuznym 1 poprzecznym,
¢) zageszczenia dodatkowego powierzchni wyprofilowanego koryta.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogolnych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
16.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych przez obcigzenie plyta
BN-70/8931-06 Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugi¢ciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasck.
8. PN-§8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
9. ./ Iymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zlec. 1 wyk. kraj." GDDP Warszawa Wyd. II.
10. ,Wymagania  techniczne dla  warstw  konstrukcji  nawierzchni”.  Opracowanie
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Dr inz. A. Szydlo.

ST.01.03.02 PODBUDOWA



1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem nimejszej specyfikac)i techniczne) (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z ttucznia stabilizowanego mechanicznie.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszezone] mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu przy
wilgotnosei optymalne] kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogdine™ pkt 1.4,
Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechaniczme
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezefi obeych 1 bez
domieszek gliny.
Wymagania dla materialéw
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia okreslonvmi w PN-S-06102.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy.
Tablica. Wlasciwosci kruszywa tamanego do podbudowy stabilizowanej mechanicznie.

Podbud
e P owa .
Lp |Wyszczegolnienie wiasciwosci zasadni Badania wedlug
cza |
od 2 do
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) .10 |PN-B-06714-15

9 o S 5 PN-B-06714-15

\“  Zawartos¢ nadziarna,% (m/m), nie wigcej niz | R

3 ] 20 (PN-B-06714-16
Zawarto$é ziarn meforemnych %(m/m), nie wigcej niz



4 Nie

Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), barwa w ciemnie PN-B-04481
. |porédwnaniu do wzorcowej B . jsza |
5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub| od 30
I wg PN-B-04481, %  do 50 |
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles '

BN-64/8931-01

Scieralnos¢ calkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
| Scierainos¢ cze¢sciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wiecej niz | 30 |
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
g Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-06714-19
'Y(m/m), nie wiecej niz - 5
9 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie PN-B-06714-28
| |wiecej niz - [ 1 o
10 ‘Wskaznik no$nosei wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz: 80 |PN-S8-06102

. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw.
W uzasadnionych przypadkach Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgodg na stosowanie przez
Wykonawce dodatkow ulepszajacych mieszanke kruszywa lamanego.
.Woda
Nalezy stosowac wode spelniajgca wymagania PN-B-32250.
3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢é stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,Roboty ziemne.
Wykonanie nasypoéw”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wezesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgeych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanic



poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Jesli warunki w czasie realizacji rob6t spowoduja wyrazenie zgody przez Kierownika Projektu na
ulepszanie kruszyw cementem, [przy WP(wskazniku piaskowym) mieszanki kruszyw od 20 do 30
lub powyzej 70], szczegdlowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST przediozona
przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zaggszezeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposOb zapewniaj acy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysoko$ciowych.
Pomewaz podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy
wynosi co najmniej Wz = 1,00.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslone] wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 nie moze by¢ mniejszy niz 1,00.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uwlozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt
2.3 ninicjszej ST.

Badania w czasie robdt
Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy.
Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
_ mechanicznie
Lp. Wyszczegolnienie badann ~ Czestotliwo$¢ badan |
Minimaina liczba Maksymalna powierzchnia podbudowy
badan na dziennej przy-padajaca na jedno badanie (m2)
|dzialce roboczej

1 [Uziarnienie mieszanki 2 600
2 |Wilgotno$¢ mieszanki
3 |Zageszczenie warstwy 1 prébka na 200 m2



Badanie wilasciwoscel
4 kruszywa wg tab. 1, pktdlakazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

232
Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.
Wilgotnosé mieszanki
Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedhug PN-B-06714-17.
Zageszezenie podbudowy
Zageszczenie kazde] warstwy podbudowy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Wiasciwoscei kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng¢ wszystkich wiasciwosei okreslonych w punkcie
232,

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Kierownika Projektu.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy.

Tablica . Czestotiiwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie _
\Wyszezegolnienie badan i
Lp. |pomiardéw ‘Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
i \Szerokos¢ podbudowy |10 razy na odcinku ]
5 ;Réwnoéé podhuzna W sposéb ciagly planografem albo co 20 m latg na kazdym
i \pasie ruchu
3 [Réwnosé poprzeczna 10 razy na odcinku
4 \Spadki poprzeczne*-1 10 razy na odcinku
5  |Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 \Uksztaltowanie osi w planie*- co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,

lecz nic rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
[ 2000 m2
8 Noénosé podbudowy:
modut odksztatcenia
. _ugigcie sprezyste .
*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gléwnych lukow poziomych.
Szeroko$é podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5
cm.
Réwnos¢ podbudowy
Nieré6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows latg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows latg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
Spadki poprzeczne podbudowy

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m2,
co najmniej w 20 punktach na odcinku




Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacj g
projektows, z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 c¢m, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podloza

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5 cm.

Grubosé podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

-modul odksztalcenia wg BN-64/8931 -02 |27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy,

-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinne by¢ zgodne z podanym w tablicy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuj g wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 em i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$é do polowy szerokosci pasa ruchu,
dolozenie materialu 1 powtdrne zageszezenie.

Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzj g Kierownika Projektu, uzupelnione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszcezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnosé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST ST wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.



Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

-prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robét,

-sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
-rozlozenie mieszanki,

-zageszezenie roztozonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
5 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszezef obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego
4, PN-B-067i4-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszezen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanic zawartosci siarki metodg bromows
10, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie $cieralnodci w bebnie Los Angeles
n PN-B-11111 Kruszywa minetalne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchai drogowych. Piasek
14. PN-B-19701 Cement, Cement powszechtiego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
15, PN-B-30020 Wapro
16, PN-B-32250¢ Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18 PN-8-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzehnia z thucznia kamicnnego
19. PN-5-96035 Popioly lotne
20 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
21 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
97, BN-G4/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podloza przez

obeiazenie plvta
24, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzehni planografem i fatg

25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym
06, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu



1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia stabilizowanego mechanicznie.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic - jedna lub wiecej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu przy
wilgotnosci optymalnej kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
» Wymagania ogolne” pkt 2.
Rodzaje materiatow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i1 otoczakow. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez
domieszek gliny.
Wymagania dla materiatlow
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia okreslonymi w PN-S-06102.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wtasciwosci kruszywa




Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy.
Tablica. Wlasciwosci kruszywa tamanego do podbudowy stabilizowanej mechanicznie.

Podbud
s 8 e owa .
Lp Wyszczegdlnienie whasciwosci sasadni Badania wedtug
od 2 do
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) | 10 |PN-B-06714-15

2 . . L 5  PN-B-06714-15
“  |Zawartos¢ nadziarna,% (m/m), nie wiecej niz |
3 e o 50 PN-B-06714-16
| Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz i {
4 Nie
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), barwa w ciemnie PN-B-04481
. |poréwnaniu do wzorcowej - | jsza |
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I lub| od 30
11 wg PN-B-04481, % | do 50 |BN-64/8931-01
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiccej niz 35 PN-B-06714-42
| Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wiecej niz | 30 | B
7 Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie wiccej niz 3 PN-B-06714-18
g Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-06714-19
 |%(m/m), nie wiecej niz =~ B |5 |
9  |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie \PN-B-06714-28
\wiecej niz L1
10 Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz: 80 |PN-S5-06102

. Materialy do ulepszania wiasciwosei kruszyw.
W uzasadnionych przypadkach Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgode na stosowanie przez
Wykonawce dodatkéw ulepszajacych mieszanke kruszywa tamanego.
Woda
Nalezy stosowaé wodg spelniajacg wymagania PN-B-32250.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem,
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.



Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ,.Roboty ziemne.
Wykonanie nasypow”.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wezesnic
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
fransportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Jesli warunki w czasie realizacji robdt spowoduja wyrazenie zgody przez Kierownika Projektu na
ulepszanie kruszyw cementem, [przy WP(wskazniku piaskowym) mieszanki kruszyw od 20 do 30
lub powyzej 70], szczegélowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST przediozona
przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Whbudowywanie i1 zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takicj, aby jej

ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byla réwna grubodci projektowanej. Grubo$é pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 em po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposéb zapewniaj acy osiagnigcie wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych.
Poniewaz podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzednie] warstwy przez Kierownika Projektu. Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy
wynosi co najmnie] Wz = 1,00,

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnoscei
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnic z PN-B-04481 (metoda II). Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 nie moze by¢ mniejszy niz 1,00.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowg
podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w
celu akceptacyi materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej ST.



Badania w czasie robot
Czestothwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwo$é oraz zakres badan podano w tablicy.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie ]

Lp. Wyszczegolnienie badan  Czestotliwosé badan _
Minimalna  liczba Maksymalna powierzchnia podbudowy
badan na dziennej przy-padajaca na jedno badanie (m2)

L dzialce roboczej

1  Uziarnienie mieszanki D 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

|3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 200 m2

Badanie wilasciwosci
4 kruszywa wg tab. 1, pkt/dla kazdej partii kruszywa i przy kazde] zmianie kruszywa

232
Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.
Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.
Wilgotnoé¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.
Zageszcezenie podbudowy
Zageszezenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywacd si¢ az do osiagni¢cia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacé ocene wszystkich wlasciwosci okres$lonych w punkeie
2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnoéei
Kierownika Projektu.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy.

Tablica . Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Wyszezegolnienie  badan 1

\Lp.  |pomiardéw ‘Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy |10 razy na odcinku |
2 Réwnoé podiuzna W sposéb ciggly planografem albo co 20 m tata na kazdym
; | 'pasie ruchu
3 \Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na odcinku
4 \Spadki poprzeczne*-1 |10 razy na odcinku
15 ‘Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 \Uksztattowanie osi w planie*- |co 100 m .
7 |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2



8 No$no$é podbudowy:
modut odksztalcenia
lugigcie sprezyste | _

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosei projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5

cm.

Roéwnos¢ podbudowy

Nierownoscei podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacj g

projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie

powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigee) miz +

5cm.

Grubosé¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosé podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od gruboscei projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnosé podbudowy

-modul odksztatcenia wg BN-64/8931 -02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy,

-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m2,
co najmniej w 20 punktach na odeinku

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuj a wigcksze odchylenia od ckreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 em i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtéme zageszezenie.

Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokoéé, zgodnie z decyz) a Kierownika Projektu, uzupelione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$é podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy =z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST ST wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowgj
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
-prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robét,
-sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podloza,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
-rozlozenie mieszanki,
-zageszczenie roztozonej mieszanki,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

i PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunte

9 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasiakliwosci

7. PN-B-06714-19

Krmszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosei metoda hezposrednia
PN-B-06714-26

s Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszezen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanic zawartosdei siarki metoda bromowa

19, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bebnie Los Angeles

1 PN-B-1111] Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowyeh. Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowyeh

13, PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych, Piasek

14. PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego vzytlu. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

15 PN-B-30020 Wapno

16, PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

17. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

18, PN-8-9602% Konstrukcje drogowe, Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

16. PN-8-96035 Popioly fotne

20, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21, BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

27 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obcigzenie plyty

24, BN-68/8931-04 Drogt samochodowe. Pomiar rownosei nawierzehni planografem i tata

25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugieciomierzem belkowym



26, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

ST.01.03.03 NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BRUKOWEJ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoinych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni na jezdni, chodnikach zgodnie z lokalizacja okreslong w Dokumentacji
Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,, Wymagania og6lne".

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w  ST.00.00.00"Wymagania  ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST.00.00.00,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni, wedtug

zasad niniejszej SST, sa:

- kostka brukowa

- kostka kamienna

- piasek na podsypke,

- kruszywo tamane do podbudowy,

- kraweznik do obramowania nawierzchni,

- obrzeza betonowe

- beton na fawg¢ pod kraweznik,

- cement,

- kruszywo,

- woda.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke powinien cdpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa do ustawienia kraweznika powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-86/B-06712.

2.4, Kruszywo

Kruszywo do wykonania podbudowy pod nawierzchni¢ powinno odpowiadaé wymaganiom
podanym w SST ,,Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie”.

2.5. Krawezmiki

Krawezniki wg SST , Krawezniki kamienne”,

2.6. Beton na lawg pod kraweznik

Beton na lawe zwykla pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.

2.7. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
19701.

2.8. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-62250 1



PN-86/B-06712.

2.9. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S71.00.00.00,, Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzehni

Male powierzchnie nawierzchni z wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnama podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00,, Wymagania ogdlne".

5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty, rodzimy lub nasypowy o WP [1 35.

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST

5.3. Wykonanie obramowania

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodnez dokumentacjg projektows
Iub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Wykonanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 ¢cm powinna byé
przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji SST

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach 3 U 5 ¢cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno byé tak
wykonane, aby nie bylo widocznych $ladéw urzadzenia zageszczajgcego.

5.6. Ukladanie nawierzchni

Nawierzchni¢ ukiada si¢ na podsypee uprzednio wykonanej nalezy uklada¢ ok. 1,5 em wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.00,, Wymagania ogolne™.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawea powinien zadac od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek ulozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.3.2 0 2.3.4. i wyniki badah przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.1. Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy



Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacia
Projektowsg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows oraz pkt 5.5. niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6. niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzehni
Nierownosci  podluzne nawierzchni mierzone sa fata lub  planografem  zgodnie
z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowaz tolerancja D
0,5%.
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie
powinny przekraczaé [1 1 cm,
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ C 1,0 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiaréw
Czgstotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4. powinna
wynosi¢ nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogolnych
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod krawezniki 1 pod $cieki.
9. PODSTAWY PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogélnych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku.

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.



ST.01.04.00 ORGANIZACJA RUCHU



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z tymczasowa i stalg organizacja ruchu.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robodt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych wp. 1.1.1
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tymczasowe;j i stalej
organizacji ruchu.

Oznakowanie ustawione na czas robot

- Oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy wprowadzaé zgodnie z ww. Zalacznikami do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sposdb wskazany na zatgczonym
rysunku oraz z uwzglednieniem ewentualnych uwag wyszezegélnionych w pismie organu
zatwierdzajacego niniejszy projekt.

- Znaki drogowe uzyte do oznakowania robdt powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wieksza niz
istniejgce znaki ustawione w ramach stalej organizacji ruchu,

- Uzyte znaki 1 tablice nie moga zastania¢ istniejgcych znakdéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow.

Warunki techniczne dla oznakowania
Warunki techniczne dla pionowych znakéw drogowych:

* Tarcze znakow, tablic i tabliczek profilowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci

1,5mm, krawedz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie.

« Lica z folii odblaskowej typu II mikropryzmatycznej PN EN 12899 ¢ gwarancji 10-letniej z
minimalnym wspdtczynnikiem odblaskowosci dla folii bialej na poziomie 250 cg/Lux/m?2 —
wykonane) z jednego kawalka folii.

» Symbole znakéw nalezy wykona¢ metodg technologii druku o trwatosci i odpornosci na
promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju folii.

e Tarcze znakoéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzace do mocowania
uchwytéw uniwersalnych na dowolng srednice stupka, lub tasm stalowych nierdzewnych.

* Ship z rury stalowej ocynkowanej @60mm lub @80mm z kotwa uniemozliwiajaca jego
obrocenie, grubos¢ $cianki min. 3,2mm, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana.

* Nalezy zachowac¢ skrajnie pionowe oraz poziome zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warunki techniczne dla oznakowania poziomego:
Do oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajgce atest,
charakteryzujace sig:

¢ Dobrg widocznos$cia w ciagu calej doby,

*  Wysokim wspdlczynnikiem odblaskowosci,

¢ (Odpornoécig na $cieranie 1 zabrudzenie,

¢  QOdpowiednim okresem trwalosci,



¢ Zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania tymczasowej organizacji ruchu.
Roboty beda wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ., Wymagania ogélne™.
4.2. Transport materiatow.
Wykonawca moze wykorzysta¢ dowolne srodki transportu, zaakceptowane przez Inzyniera.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”,
5.2. Zakres wykonywania robot.
Ustawienie i montaz elementoéw organizacji ruchu przewidzianych w ,,Projekcie Organizacji
Ruchu” oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
W razie robdt poza pasem drogowym Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody na wejécia w
teren.
6. Kontrola jakosci rebot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego 1 zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowa oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00.00.00. "Wymagania
0gdlne™.
Jednostka obmiarows jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej stalej organizacji ruchu zgodnie
z wykonana przez Wykonawce i zatwierdzong Dokumentacja Projektows.
8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne",
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogoélne wymagania dotyczace platnosei podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Placi si¢ za komplet (kpl.) calosci organizacji ruchu, zgodnie z okresleniem podanym w p.7.
Zakres wykonania stalej organizacji ruchu obejmuje:
- wyznaczenie usytuowania oznakowania,
- ustawienie 1 montaz elementow czasowej organizacji ruchu,
- demontaz elementdw tymczasowej organizacji ruchu,
- ustawienie 1 montaz elementdw stalej organizacji ruchu,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robdt i utrzymanie.



ST.01.05.00 BETONOWANIE - BETONOWANIE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmioter ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
konstrukeji betenowych i zelbetowych w obiektach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniegjsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
Odstgpstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacyi mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, 2ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z deéwiadezenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetyeh SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowyeh w obiektach kubaturowych. Specyfikacja
dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z;

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakgjach piaskowyeh i grubszych oraz
ewentuainych dodatkow mineralmych i domieszek chemicznych,

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu 1 wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm. )

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehiongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopient wodoszezelnoéci - symbol  literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukeji wszystkich wzglgdem przepuszczainosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigoiokrotng warto$é cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopief mrozoodpornoSci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,

Klasa betonu — symbel literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytizymatosei na éciskanic. Liczba po literze B oznacza
wytrzymatosé gwarantowana R (np. Beton klasy B30 przy R,C = 30 MPa).

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R ¥ — wytrzymato$é (zapewniona z 35-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania
na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:200% .

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest edpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzorn. Ogélne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowic podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne™ Kod CPV 45000000-
7, pkt2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1 {bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N
spelniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Sicsowane cementy powinny charakteryzowad sig nastepujacym skiadem;

- zawarlo$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawarto$é alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow ped warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartosC C4AF +2x C3 A< 20%,

- zawartos¢ glinianu trojwapniowego C3 A< 7%

Cement pochodzacy z kazdej dostawy must spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej nalezy przeprowadzié kontrolg obeimujgeg:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- pznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetodct wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartodci grudek cementu nie dajgeych sie rozgniedé w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Wyniki bada powinny spelniaé nastepujace wymagania:

- poczatek wiazanta najwezesnigj po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpézniej po uplywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany objetosei: nie wigcej niz & mm

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnje i szybko twardniejgeym, wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianic przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyvty do wykonania betonu,
Magazynowanie; )

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydziclone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) jub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszezenia o szezelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetodci cementu znajdujacego sie w zbiomiku fub otwory do przeprowadzania kontroli
objetoset cementu, whazy do czyszezenia oraz klamry na wewnetrznych §cianach),

Podtoza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i
zanjeczyszczen. Podlogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,
Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania, Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwatodci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla kiorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej latwe



rozréZznienie.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie staloseig cech fizycznych i jednorodnoseia uziarmienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o
stalej jakosel,
Poszezegolne rodzaje 1 frakeje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie skiadowane, na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziama nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- }/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznege elementu betonowego,
- 34 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia. lezacymi w jednej plaszezyinie prostopadlej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszeza sig pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazane] przez zamawiajgcego, a
wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych,
rysy powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom;

- zawartos¢ pylow mineralnych - do 1%,

zawarto$é ziaren nieforemnyeh (to jest wydtuzonych plaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia;

dla grysow granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i inych - do 8%,

nasigkliwogé - do 1,2%,

mrozoodpornosé wedlug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpornosc wg zmodyfikowanegj metody bezposredniel do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006{u) nie powinna wywolywaé zwigkszenia wymiardw lintowych
ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$c zanieezyszczeh obeyeh - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacveh barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszezegolnych frakcji w stesie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach;
- do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien speinia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ pyldw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywolywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
- zawartosc zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawartodé zanieczyszezen obeych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
- ozmaczenie zawartosci zanieczyszezen obeych wg normy PN-EN 933-7:2000,
- oznaczenie zawartodci grudek gliny, kiore oznacza sig podobnie, jak zawarto$é zanie-czyszezen obeych,
- oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawea kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badaf wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933
oraz. wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrela wykaze niezgodnos¢ cech danego kreszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycic takiego kruszywa
moze nastapié po jego uszlachetnieniu {np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzenin. Nalezy prowadzic
biezaca kentrolg wilgotnodei kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej beton.
2.2.3. Woda
Do pizygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 , Woda
zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badar laboratoryinych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu;

napowietrzajacym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opdZniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betondéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drdg i Mostéw oraz posiadaé atest
producenta.
2.3. Beton
Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych musi spetniaé nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$é - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- mrozoodpemno$é - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymaloici na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- wodoszczelnoéd - wigksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy {w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5,
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilodci wody zapewnié¢ szezelne
utozenie mieszanki w wyniku zaggszezania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwomi betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Siosunek poszezegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadad najmniejszej jamistogei.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmnicjsza i jednoczeénic zapewniaé niezbgdng urabialno$é przy zageszezeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm,
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:



z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sig kitka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej
konsystengji zawierajacych rozna, ale nie wicksza od dopuszezalne), ilosé piasku,
- za optymalng ilod¢ piasku przyjmuie si¢ takg, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszezona przez wibrowanic charakieryzuje sig najwickszg masg
objetosciowa.
Wartod¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanege do wyznaczenia wskaZnika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okreglic
do$wiadczalnje. Wspolczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach wic
(mniejszych i wigkszych od wartosei przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosei
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartodei parametrit A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilodei cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m - dla betonu klas B-25 1 B-30,
- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 | wyzszych.
Przy projektowaniu sktade mieszanki betonowej zag¢szezanej przez wibrowanie t dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10 st. C),
d$rednia wymagana wytrzymalo$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb.
Zawartodc powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczad:
- wartosei 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do 16 mm,
- wartogei 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.,
Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolemn K-3. Sprawdzanie konsystencii
mieszanki przeprowadza sig podcezas projektowania jej skiadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metoeds Ve-Be,
- metodg stozka opadowego,
Réznice pemigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowana metodami okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczaé:
- +20% wartodci wskaznika Ve-Be,
- =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4, Warunki przyjecia na budowg materiatow i wyrobdw do robot betonowych
Materiaty i wyroby do robot betenowych moga by¢ przyjete na budows, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolInieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowey),
- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),
- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dekumentami odniesienia,
- producent dosiarczyl dekumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnodci do uzycia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinne by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatow.
2.5, Warunki przechowywania materiatow 1 wyrobéw do robdt betonowych
Materialy i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odnigsienia tj. norm badZ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobow opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpicczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferyczaymi, przemarznigeiem i przed dziataniem promieni stonecznyeh,
Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w iloéci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwesct poboru wody na miejseu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w szczelnyeh i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolne przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezedniej przetrzymywano materiaty
mogace zmienié skiad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN [ NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Wrykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzgdzi, ktére nie spowodujg nickorzysinego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla érodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza byé dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skladnikdw

Mieszanie skiadnikéw musi odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).
3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngirznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki™). 1losé gruszek™ nalezy dobraé tak,
aby zapewni¢ wymagang szybko§é betonowania z uwzglgdnieniem odleglodci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarti samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek,

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastveznych. Dopuszeza sig takze przenoéniki tagmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglodé nic wicksza niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zaggszezania mieszanki betenowej stosowaé wibratory wglebne o czgstotliwosei min, 6000 drgaf/min. z bitawami o érednicy nie wickszej od
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w plaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementn i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

*  Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

*  Masa worka z cemenlem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny byt zgodne z PN-EN 197-
1:2002.

+  Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowageny i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeianie
zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu. Cement wysyltany luzem powinien mie¢ identyfikator zawicrajacy dane zgodnie z PN-



EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dolgezony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnaturg odbiorczg kontroli jakodci
wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zaggszezonym i odwodnionym podioZu w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowanien,
zanieczyszozeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdw, marek i gatunkéw,

4.4. Ogélne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowa nalezy transportowaé $rodkami nie powodujgeymi segregacji ani zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.
Masg betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami™). Iloéé gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewnié wymagana
szybko$é betonowania z uwzglednieniem odleglosei dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2 Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy betonowej o takim stopniu cieklosci,
jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszezenia i rodzaju konstrukeji.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA BOTYCZACE WYKQGNANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do akeeptacji projekt organizacii i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe araz projekty
deskowan 1 rusztowan.

5.2, Warunki przystapienia do robot

Rozpoczgeie robdt betoniarskich moze nastapic na podstawie dostarczonego przez Wykonaweg szezegdlowego programu i dokumentacji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

- wybdr sktadnikdw betong,

-~ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji {deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzore prawidlowosé wykonania wszysikich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szezegdlnodcer:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowar, usztywnien pomosiow itp.,

- prawidlowoéé wykonania zbrojenia,

- zgodnode rzednych z projektem,

- czystosé deskowania oraz obecnodé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w migjscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymt wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowod¢ rozmieszczenia i niezmiennosé kszialtu elementdéw whbudowanych w betonowsa konstrukeje (kanaléw, wpustow, saczkdw, kotw, rur
ifp.),

- gotowosc sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251,

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betenowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakiadzie produkeji betonu, ktéry moze zapewnié
zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kiuszywa.

Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane ¢o najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgee wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnicj raz w miesigeu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sig
uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doéwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych, Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ei wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokosé ta jest
wigksza, nalezy mieszanke podawad za pomocg rynny zsypowej (do wysokosei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu elementéw Kkonstrukcji monolityeznych nalezy przestrzegaé wymogow dokumentacii technologicznej, ktdra powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszankg betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badZ tez za
podrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajae wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywanin plyt mieszanke betonowa nalezy ukladac bezposrednio z pojemnika Jub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelniac nastepujace warnnki:

- wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosei min. 6000 drgan na minutg, z butawami o §rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami
zbrojenia lezgcymi w plaszczyZnie poziomey,

- podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podezas zaggszezania wibralorami wgtebnymi nalezy zaghebiaé bulawe na glebokosé 5+8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w
Jjednym migjscu w ezasie 20+30 s., po czym wyjmowad powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglosé
ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami
na catej diugodei;



czas zageszezania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié od 30 do 60 s.,
- zasieg drzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoéei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugodci elementu;
rozstaw wibratoréw nalezy ustalic doswiadezalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach moina sie kierowad
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia belonu w migjscu przerwania betoniowania powinna byé starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez
usunigcie z powierzchni hetonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nafezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszezanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ poZniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu,
W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wozednigjsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpicczenstwa pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymalosci co najmnicj 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wyirzymalogci 15 MPa powinne byé zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukeja,
W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga 1o zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury migeszanki betonowej +20 st. C w chwili ukiadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35 st, C.
Niedopuszezalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczyé migjsce robdt za pomoca mat lub fobii.
5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszezelnymi oslonami zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie podZniej niz po 12 godz. od zakorczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +13 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzied i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania norny PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chrenione przed uderzeniami i diganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatodcl na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dia powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,
- peknigeia i rysy sa niedopuszczalne,
- wypuklosei 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz
karborundowych 1 czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania
Rusziowania nalezy wykona¢ na podstawie projekiu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i nzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementdw drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosé 1 niezmiennosé ukladu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukeji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac ,.podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka konsirukefi oraz ugigeiem i osiadaniem rusztowan pod
wplywem cig¢zaru uktadanego betonu.
Wykonawea pewinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akeeptacji szczegdlowe rysunki robocze rusziowan.
Calkowita rozbidrka rusztowan moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosei wymaganej przez PN-B-06231. Rusztowanie nalery
Tozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy
ustalic wedtug PN-B-06251.
5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych clementéw konstrukcii obiektu (ustroju nosnege, podpdr) nalezy wykona¢é wedlug projektu technelogicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymalodciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywolane parciem $wiczej masy betonowej i uderzemiami przy jej wylewaniu z pojemnikéw
oraz powinna uwzgledniaé:
- szybkos¢ betonowania,
- sposéb zageszezania,
- obcigzenia pomostami roboczymi,
Konstrukeja deskowarnia powinna spelnia¢ nastgpujgce warunki;
- zapewnia¢ odpowiednig sziywnodé | miezmiennosé ksztatiu konstrukeji,
- zapewniaé jednorodna powierzchnig betonu,
- zapewniaé odpowiednia szczelnosé,
- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wiclokrotnosé uzycia,
- wykazywac odpomos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferveznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywad ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeéé deskowan mozna uzyé desek z drzew iglastych 111 lub IV
klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pidro. Styki.gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i
wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na uszezelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic,
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin,
Otwory w konstrukeji i osadzanie elementéw typu edeinki rur, Taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.
5.9 Wykonanie elementéw betonu architektonicznego
Technologia provgotowania deskowar
W przypadku samozageszezalnego betonu architektonicznego wytyczne, co do przygotowania deskowania sa identyczne jak dla betonu



zageszczanego w tradycyjny sposéb. Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na czystodé i szezelnose deskowania. Ze wzgledu na wlasciwosci mieszanki
samozaggszezalnej nalezy liczyé sig z odwzorowaniem na powierzchni betonu wszelkich niedoskonatodei deskowania (nalezy wzigé pod uwage
zmiang deskowania po kilku uzyciach lub obicie go nowa sklejka), bads tez zmiane kolorystyki betonu ze wzgledu na wyplyniecie betonn fub
mleczka przez wszelkie pozostawione otwory i szpary. Szezegdlng uwage naleZy zwrdcié na prawidiowe potaczenie phyt szalunkowych.
Nieprawidiowe polgczenie (nszezelnienie) moze spowodowac wyciek mleczka cementowsgo, co moze skutkowac przebarwieniem powierzehni jak i
powstaniem spekar.

W naszym przypadku zastosujemy sklejke wodoodporng.

Srodki anfyadhezvine do szalurkow

Podobnie jest w przypadku uzycia $rodka antyadhezyinego. Zasada jego stosowania jest identyczna jak dla standardowego betonu architektonicznego.
Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na naniesienie go w mozliwie jak najmniejszej ilodci. Plyta szalunkowa musi byé masi byé doldadnie
wyczyszezona oraz pozbawiona wszelkich zanieczyszczen. Srodek antyadhezyiny nalezy naniesé na powicrzehnie phyty przynajimniej godzing przed
betonowaniem. W przypadku spryskiwania powierzchni phyty, spryskiwacz nalezy utrzymywaé w odleglosci 60 + 90 cm od spryskiwanej
powierzchni. Nadmiar §rodka antyadhezyjnego spowoduje powstanie poréw na powierzchni betonu po rozszalowaniu.

Technoloyia transiiorty mieszanki betonowei w mielsce whudowania
Wiadciwic wykonana, jednorodng mieszankg betonows umieszeza si w wozach transportujgcych {(betonowych), ktdre transportuig ja na miejsce
zabudowania. Pojazdy te powinny mie¢ doktadnie wyczyszcezone zbiomiki i rynny spustowe z pozostalesel poprzedniej mieszanki betonowej, zapraw
i wyschnigtego mleczka cementowego. Zabiegi te nie odbiegaja od przygotowan do transportu innych mieszanek belonowych, jednak pozadana jest
duza dokladnos¢. W trakcie transportu drogowego, w celu zapobiezenia segregacyi sktadnikow mieszanki, nalezy prowadzié mieszanie skladnikow
mieszankt. Transport mieszanki betonowej betonowozem powinien odbywaé sie wedlug wymogdw technologicznych, a wige w czasie, w ktérym
mozliwe jest ukladanie mieszanki betonowej , przed chemicznym rozpoczgciem procesu wiszania cementu. Dane dotyczace chemicznego
rozpoczecia prowadzenia wigzania cementu s3 dostgpne w materiafach informacyjnych dostawedw cementu. Czas ten srednio mozna okreslic na
okoto 90 min, Niedopuszczalne jest zmienianie konsystencji mieszanki betonowej w wozie transportujacym, poprzez dodawanie wody, poza iloscig
przewidziang w recepturze, Takie dzialanie maja czgsto miejsce w przypadku betonow zwykiych. Doprowadza to do zmiany parametrow, a tym
samym zwigzane jest ze zmiang parametrow oczekiwanych, czgsto w kierunku ich pogorszenia wytrzymalosciowego i trwalodciowege. W przypadku
transportu w podwyzszonych temperaturach (30°C), jak rowniez temperaturach obnizonych (ponizej 5°C) stosuje sie odpowiednie domieszki i
dodatki chemiczne. Ich rodzaj i ilog¢ dobierana jest indywidualnie przez technologa. Najlepsze jednak efekty betonowania uzyskuje si¢ w okreslonym
powyzej zakresie temperatur. Zapewnia to bowiem prawidlowy przebieg hydratacji cementu. Samochod transportujacy powinien posiadaé regulacje
obrotéw beczki transportujgeej, umoliwiajgeej kontrole nad podawaniem micszanki do deskowania. W przypadku betonowania ciaglego
rozbudowanych elementdw lub elementow wielkogabarytowych, nalezy tak zapewnié dostawy mieszanki betonowej, aby przerwy pomicdzy
poszezeghlnymi dostawami byly jak najkrotsze. W trakeie doswiadczen zaobserwowano , 7e wydluzenie tego czasu powyzej 15 min powoduje
wyraznie widoczne odcigeia na powjerzehni betonu, wskazujace na przerwy technologiczne. W przypadku dtuzszych czasow dostaw nalezy rozwazyé
mozliwos¢ zakoriczenia uktadania mieszanki w migjscach, kiore nie powodujg widecznych wizualnych odeigé, chyba 2e projekt architektoniczny taka
naturalnos¢ akceptuje.
Technologia wbudowwrania betonu w provectowane s-alunki
Proces betonowania nalezy prowadzié jak najwelniej. Zaleca sig betonowanie w warstwach po 50em. Aby uniknaé napowictrzenia mieszanki zaleca
sig zanurzenie koficdwki rurociagu pompy ponizej poziomu betonu. Dopuszeza sig zastosowanie wibratora bulawowego o $rednicy butawy 40mm.
Poprawny sposdb wibratora butawowego polega na tym, aby:

o wibrator zapuszczaé na przewidywana glgbokodé z taka szybkoseis, z jaka sam cpada;

. unoszenie w gore powinno by jednostajne;
bulawe zapuszezac 1 unosié pionowo;
predkosc wyciggania bulawy nie powinna by¢ szybsza niz 8 cmy/s;
nie dopuszcza sig zetknigeia butawy z deskowaniem i zbrojeniem;,
odleglos¢ kolejnege miejsca zapuszezenia musi by¢ rowna 1,5 promienia zasiggu dzialania wibratora. Zasieg dzialania
wibratora jest wyraznie widogzny na powierzchni mieszanki betonowej;

° zbyt dlugie wibrowanie moze spowodowaé segregacie mieszanki, szczegdlnie wysokie ryzyko segregacji jest w przypadku

mieszanek w duzgj plynnoéei i betondw samozageszezaluych.

Czas wibrowania powinien miesci¢ sig w zakresie 5 + 6 sekund na kazde 50 cm wysokodci mieszanki. Czas wibrowania jest uzaleiniony
od konsystencji betonu, ale nie moze byv¢ zhyt dhugi ze wzgledu na ryzyko rozsegregowania mieszanki betonowej w szalunku. Nalezy zwrécié uwage
nz dokladne odpowietrzenie mieszanki zwlaszcza przy plycie szalunkowej. Nieprawidtowe odpowietrzenic moze spowodowaé powstanie porow
na pewierzchni betonu. Dedatkowo mozna zastosowaé sztychowanie (dziobanie) pretem stalowym w miejscu kontaktu betonu z ptyta szalunkowa.
Technologia sqbiegdw pielegnacyinvch
Piclegnacja dojrzewajgcej mieszanki betonowej oraz wezesnych faz betonu obgjmuje utrzymanie odpowiednich warunkow cieplno —
wilgomosciowych oraz zapobieganie oddzialywaniu szkodliwych i niekorzystnyeh czynnikow, jak np. warunki atmosferyczne.
Beton bedzie utrzymany w odpowiednich warunkach cieplno—wilgotnosciowych przez okres 7 dni.
Po zakoficzeniu ukiadania mieszanki betonowej powierzchnia elementu betonowego bedzie przykryta lekkimi ostonami wodoszezelnymi, ktére maja
zapobice szybkiemn odparowaniu wody z betonu i chroni¢ go przed czynnikami atmosferyeznymi. Przykrycie bedzie polegalo na uzyciu mat
jutowych przykrytych dodatkowo folig lub innym materialem wodoszezelnym.
Po zdjgciu szalunkéw stosowane beda plynne $rodki do pielggnacji, rozpylane na powierzehni betonu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ., Wymagania ogolne™, Kod CPV 450000007, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonn

Dia okreslenia wytrzymalodei betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 ecm w liczbie nie mniejszej niz:

= 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébkana 50 m betonu,

- 3 probki na debg,

- & probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiemnie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z normag PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyze] wykaizg wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié badania probek
wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy wznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betomu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymalodei betonu na seiskanie po 28 dniach dejrzewania, dopuszeza sie w uzasadnionych preypadkach, za
zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresic péZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanic w okresie krdtszym niz od 28 dni.

Dla ckreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmnicj jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz



kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zaggszezania po 3 probki o ksztalcie regutarnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sig rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okredlenia mrozoodpornosei betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skladnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpomogé na probkach wycigtych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przy§pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze byé zmniejszona do
6, a badanic nalezy przeprowadzié w okresie 28 dni.

Wymagany stopieri wodoszczelnodci sprawdza sig, pobierajge co najmniej jeden raz w okresie betonowania ebiekiu oraz kazdorazowe przy zmianie
skiadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wickszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy
100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszezelnodei na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonanja badan laborateryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
normg PN-B-06230, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicanym, nalezy opracowad plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkgji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badanta przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne de potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabicgow technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania |Metoda badania wediug Termin lub czestosé badania
SKLADNIK] BETONU .1) Badanie cementu—  czasu PN-EN 196-3:2006 Bezpos’redn io przed uzyciem
wiazania—  staloié objetosci~ i.w, PN-EN 196-6:1997 kazdej dostarczonej partii
obecnodei grudek - wytrzymalodei | PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa — skladu PN-EN 933-1:2000 PN- | Jow.
ziamowego —  ksztaltu ziaren — EN 933-3:1999 PN-EN
zawartosci pylow —  zawartosci 933-9:2001 PN-EN 933-
Zanieczyszczen —  wilgotnoscei 7:2000 PN-EN 1097-
6:2002
I3) Badanie wody |PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robdt | w
przypadku stwierdzenia
Zanicczyszczenia

4} Badanie dodatkow i domieszek PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA | Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja : jw. Przy projektowaniu recepty 12 |
razy na zmiang robocza
[ Zawarto$¢ powietrza [jw. jow.
| 1
BETON 1) Wytrzymalodé na $ciskanie na [ Jow. Po ustalenu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii betonu
I -
2) Wytrzymalosé na sciskanie — PN-B-)6261 W przypadkach
badania nieniszczgce technicznie

uzasadnionych




3) Nasigkliwo$é PN-EN 2006-1:2003 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukeji i raz
3na3500¢m betonu

|4) Mrozoodporno$é jow. jw.

!5) Przepus_zczalnos'(': wody jw 1w,
|

6.3. Kontrola deskowan i rusztowarn
Badania elementdw rusziowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznoéei od uzytego materiat zgodnie 7
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukeji drewnianych,
Kazde deskowanie powinno byé odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (s¢ki)
- szezelnosé deskowan w plaszezyznach i narozach wkleslych
- poziom gomej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sig nastgpujace odchylki deskowan w stosunku do wiclkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowai:
a) rozstaw zeber x 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 om,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny o 0,1%,
¢) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie §cian od pionu o + 0,2%, tecz nie wigegj niz 0,5 cm,
¢} wybrzuszenie powierzchni o £+ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odehytki wymiarow wcwn@trznych deskowan (przekrojow betonowych):
0,2% wysokosci, lecz nie w1qce_| niz - 0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
= - 0.2% gruboscei (szerokodei), lecz nie wigeej niz + 0,5 em, W kazdym rusziowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié:
rodzaj materiatu (klasg drewna - nie nalezy stosowat do rusztowan klasy nizszej niz K27),
= Igczniki i zlacza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obciazeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnosé sigzen,
- przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskow na podioze.
Rusztowania i deskowania powinny byé przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podezas ich budowy, w czasie betonowania oraz demoniazu
(sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztalcenia konstrukcii nosne;j).
6.4 Kryteria przeprowadzenia kontroli betonu architektonicznego.
System kontroli bedzie polegat na whaczeniu, zaangazowaniu calego personelu technicznego na budowie, laboratorium, zaopatrzenia oraz wlasciwego
sprzgtu kontrelne-pomiarowego w cykl produkcyjny.
Wszystkie badania i pomiary oraz ich czgstotliwo$¢ beda wykonywane zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Kontraktu.
Badana bedzie jakosé oraz powtarzalno$é zaréwno surowcoéw do produkeji mieszanki bctonowej Jjak i betonu na poszczegdlnych ctapach: wezel
betoniarski, transport, szalunki i zbrojenie przed podaniem pompa, ukiadanie i zageszczanie w szalunkach.
Masa betonowa bedzie wykonywana w wegle betoniarskim dostawcy betonu. Probki w celu ckreslenia jakosei masy betonowej beda pobierane
bezposrednio przed whudowaniem ze $rodkéw transportowych i poddawane badaniom wytrzymalogciowym w laboratorium dostawey betonu.
Inspektor nadzoru ma zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wyntaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST stosowane bgda wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceplowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wyniki pomiarow i badaf beda gromadzone przez laboratorium oraz Kierownika Budowy, a kopie przekazywane Inzynierowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU T OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot podane w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szezegdtowe zasady obmiaru robdt betonowych

Objgtosc konstrukgji betonowej lub zetbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowe] przyimuje sie
wymiary wedlug dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mnigjszym od 6 em2,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 450000007, pkt §

8.2, Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikagii,

Jezeli wszystkie pomiary i badamia dalty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacia
projektowa oraz specyfikacjq techniczng (szczegotowa),

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosei. Po wykonaniu ustalonego zakresn prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokele podpisanyim
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykenawcy (kicrownik budowy).

8.3, Odbidr czgéciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt,

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym,
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokol odbioru czgdciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenta robdt, jezeli taka forme przewiduje.

8.4, Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (iloéei), jakosci i zgodnogct z dokumentacja
projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacege, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonane
oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisfi oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.



Wykonawca robot obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szezegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac, ‘

- dokumenty $wiadezace o dopuszezeniu do cbrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6 ninigjszej ST, pordwnat je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekiowej i niniejsze; specyfikacii technicznej rob6t betoniarskich
(szczegolowe)), opracowane) dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonad oceny wizualngj.

Konstrukeje betonowe i zelbetowe powinny byé odebrane, je2eli wszystkie wyniki badan sa pozvtvwae, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty
sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytoryeznym,

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych
1ozwiazan:

- jezeli to mozliwe naleZy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé nieprawidtowosci wykonania konstrukeii w stosunky do wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii technicznej (szczegdlowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci konstrukeji zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie
odbioru konicowego z jednoczesnym obmizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonany element konstrukcyiny,
wykonac go ponownie i powtérnic zglosié do odbioru.

W przypadku nickompletnosci dokumentéw odbiér moze bye dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenic zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukeji z zamowieniem.

Protokdl odbioru koncowego jest podstaws do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie ckresu rgkoimi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pe uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wiznalngj konstrukeji, z uwzglednicniern zasad opisanych w pkt.
8.4, ,,0dbior ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotw kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewertualnege dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgey powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENTA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZAC YC H
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST, Wymagania ogdlng”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2, Zasady rozliczenia i platnosci
Raozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonanin pelnego zakresu robédt i ich koficowym odbiorze Iub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pemiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pOgWarancyjnego.
Podstawe, rozliczenia oraz platnodei wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi wartogé tych robdt obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach mmownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakeeptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreglony zakres robt.
Ceny jednostkowe wykonania | m3 konstrukeji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
« przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obslugg sprz¢tu,
moenlaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje  oraz z zageszezeniem i piclegnacia,
= wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukejt wszystkich wymaganych projekiem otworéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
demontaz deskowan, rusztowar i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
- oczyszezenie stanowiska pracy i usunigcie, bedgeych wiasnoécia wykonawey, materialow rozbidrkowych i urzadzen,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
- koszty posredme, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku VAT.
10, DOKUMENTY ODNIESIENIA 10,1, Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czgéé 1: Oznaczanie wytrzvmalosei.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czeéé 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2006 Melody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania 1 stalogci objetodci,
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czgs¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgdé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesé 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwoscei kruszyw - Czesé 1: Metody pobicrania probek.
PN-EN 932.2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czedé 2: Metody pomnicjszania probek laboratoryjinych.
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czgéé 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -
12, PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlaciwosel kruszyw - Czes¢ 5. Wyposazenie podstawowe | wzorcowanie.
13. PN-EN932-6:2002 Badania podstawowych whadciwodei kruszyw - Czesé 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
14. PN-EN 933-1:2000 Badanic geometryczatych wlasciwosei kruszyw - Czesé 1: Oznaczenie skladu ziarnowego -Metoda przesiewowa.
15, PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw, -
16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czesé 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworéw sit
ba-dawczych.
17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czesé 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosei.
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -
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19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw - Czeé¢ 4: Oznaczanie ksziathn ziaren -Wskaznik ksztaltu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgéé 5: Oznaczenie procentowej zawartodci ziaren o powierzehniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena whagciwosci powierzehni -Wskaznik przeplywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw, -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych whasciwosci kiuszyw - Czedé 70 Oznaczenie zawartosci muszli -Zawartosé procentowa muszli w

kruszywach grubych.

25, PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosei kruszyw - Czgéé 8: Ocena zawartodci drobnych czastek -Badanie wskaznika
piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wladciwodci kruszyw - Cres¢ 9: Ocena zawartoci drobnych czastek -Badanie blgkitem
metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wladciwosci kruszyw - Czedé 10: Ocena zawartodci drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy
(przesiewanic w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechantcznych i fizycznych wasciwoscei kruszyw - Czgéé 3: Oznaczanie gestosci nasypowe] i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Czgéé 6: Oznaczanic gestosei ziaren i nasigktiwosei.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw, -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betomu, zaprawy i zaczynu. Metody badart. Czese 2: Oznaczanie czasu wiazania.

41, PN-EN 480-4:2006{u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgé¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydziclajacej sic samoczynnie
z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, Cze$é 5: Oznaczanie absorpcji kapilamne;.

43. PN-EN 480-6:2006{u} Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badar. Cz¢$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancii.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badah. Czesé 10: Oznaczanie zawartosei chlorkow rozpuszczalnych w
wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czesé 1. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej
do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeiji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgsc 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.

49, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukejach, Czgéé 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymaloéci na $eiskanie.
53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukejach. Czesé 2: Badania nieniszezace - Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw, -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukejach. Czgéé 3: Oznaczanie sily wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiskowej.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagaria techniczne. (Norma wycofana bex zastqpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lidciasta ogdlnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszcezeni. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgsé 1: Okredlenia, podzial i glowne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czesé 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czesé 3: Rusztowania ramowe.

66, PN-EN 74-1:2006(u) Zlacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czesé 1; Ziacza do rur - Wymagania i
metody badad.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia,

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163.3:1998 Konstrukcje drewntane, Rusztowania - Badania.

70. PN-IS0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 $003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie jakosei.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. $81).

- Ustawa z dma 30 sierpnia 2002 . o systemie zgodnoscei (tekst jednolity Dz. U. z 2004 1, Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukeje 1 inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy j ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 2 péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu Znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 1. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bodynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 1. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami}.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie [1 OWEOB Promocja -
2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82,

— Instrukeja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu preez zastosowanic dodatkéw mineralnych, wydanie 1TB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.



