
Data opracowania: Autor opracowania:

2019-07-29 inż. Dariusz Hajduk, Kosztorysant ......................

Przedmiar robót

Wariant z podjazdem

Budowa: BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI, ŁĄCZĄCEGO UL. SKALNĄ ZE SKRZYŻOWANIEM ULIC 
ZAKRĘT I BAŻANCIEJ W KRAKOWIE

Lokalizacja: Kraków, ul. Skalna, ul. Zakręt obr. 21 Jedn. Ewid. Krowodrza

Nazwa i kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7  Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45316210-0  Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW reprezentowana przez
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
31-586 Kraków,  uL. Centralna 53

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro projektowe:
Firma Usługowo– Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Kraków, ul. Wielkie Pola 7
Opracowanie:
Biuro Inżynierskie M-INWESTYCJE
ul. Żelazowskiego 29
30-694 Kraków
tel. kom. 0-508-436-556
www.bkmi.pl
e-mail: biuro@bkmi.pl
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wariant z podjazdem
1 Grupa Branża drogowa

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącego korytka odwodnienia
m 14,33

2 KNR 231/807/1 P.a. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 43,87

3 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm m2 222,70

4 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5 m2 222,70

5 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm m2 222,70

6 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości
Krotność=2 m2 222,70

7 KNR 404/1103/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę m3 111,35

8 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 111,35

9 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu wraz z kosztem utylizacji
Krotność=9 m3 111,35

1.2 Element Remont nawierzchni z kostki brukowej

10 KNR 231/1101/1 P.a. wyprofilowanie podbudowy i dostosowaniew do wysokości nowej lokalizacji ścieku m2 43,87

11 KNR 231/401/4 Rowki pod obrzeża m 14,33

12 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża C12/15 m3 0,78

13 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 14,33

14 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, elementy z odzysku, założono 15% nowych m 14,33

15 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku, 
założono 15% nowej m2 43,87

1.3 Element Remont nawierzchni żwirowej

16 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 222,70

17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 222,70

18 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
0/63mm, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości do 30cm
Krotność=15 m2 222,70

19 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
0/31.5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 222,70

20 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
0/31.5mm, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości do 20cm
Krotność=12 m2 222,70

1.4 Element Schody terenowe

21 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 54,00

22 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości do 37,5cm
Krotność=3,5 m2 37,00

23 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości do 34cm
Krotność=2,8 m2 17,00

24 KNR 201/212/7 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, p.a. 
wywóz materiału z korytowania m3 19,66

25 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych,  p.a. wywóz materiału z korytowania
Krotność=9 m3 19,66

26 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 54,00

27 KNR 202/218/1 
(2)

P.a. Schody stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą C12/15
m3 10,28

28 KNR 231/114/7 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm m2 17,00

29 KNR 231/114/8 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości do 25cm
Krotność=17 m2 17,00

30 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej m2 45,00

31 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
medialna m2 9,00

1.5 Element Opornik

32 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem C12/15 m3 7,98

33 KNR 231/403/4 Opornik betonowy 12/30cm m 126,36
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1.6 Element Palisada

34 KNR 231/401/8 P.a. Rowki pod ławy 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV m 41,72

35 KNR 231/402/4 Ławy betonowa z oporem C12/15 m3 6,68

36 KNR 231/403/2 P.a. Wykonanie palisady 18x18x100-120cm z odkryciem h=10cm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 41,72

1.7 Element Pozostałe

37 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady
m 41,72

2 Grupa Organizacja ruchu

2.1 Element Etap 1

38 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a + 
światła żółte kpl 1,00

39 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a
kpl 1,00

40 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-3d + 
światła żółte kpl 2,00

41 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20c
kpl 3,00

42 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-21b
kpl 1,00

43 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy (5 słupków 
7 tablic) kpl 1,00

2.2 Element Etap 1.1

44 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20b + 
światła czerwone +tablice B-1 kpl 4,00

45 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-3d + 
światła żółte kpl 1,00

46 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy demontaż 2
tablic montaż nowych 2 tablic (D-4a i F-9) pozostałe wyceniono w Etapie 1 kpl 1,00

K.1 U-20c, U-20a, U-21b wyceniono w Etapie 1

47 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy demontaż 
wskazanie objazdów 5 tablic F-8, 5 tablic F-9 oraz znak z tablicą D-4a i T kpl 1,00

2.3 Element Etap 1.2

48 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a + 
światła żółte kpl 1,00

49 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a
kpl 1,00

50 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-3d + 
światła żółte kpl 2,00

51 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20c
kpl 3,00

52 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-21b
kpl 1,00

53 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy (5 słupków 
7 tablic) kpl 1,00

2.4 Element Etap 2

54 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a + 
światła żółte kpl 1,00

55 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20b + 
światła żółte kpl 1,00

56 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-3d + 
światła żółte kpl 2,00

57 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a
kpl 1,00

58 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20c
kpl 2,00

59 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa montaż/demontaż po zakończeniu prac znaków wraz z słupkami - wraz z kosztem czasu pracy (5 słupków 
7 tablic) kpl 1,00

3 Grupa Zieleń

3.1 Element Wycinka

60 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-15˙cm szt 5,00

61 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm szt 2,00

62 KNR 201/109/1 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste ha 0,01

63 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cm szt 5,00

64 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm szt 2,00

65 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i składowanie materiału roślinnego
kpl 1,00

3.2 Element Opłata

66 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za wycinkę
kpl 1,00


