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Przedmiar robét

Wariant z podjazdem

BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI, £t ACZACEGO UL. SKALNA ZE SKRZYZOWANIEM ULIC
ZAKRET | BAZANCIEJ W KRAKOWIE

Krakow, ul. Skalna, ul. Zakret obr. 21 Jedn. Ewid. Krowodrza

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45316210-0 Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
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Kosztorys Skalna - wariant z podjazdem ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Wariant z podjazdem
1 |Grupa Branza drogowa
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcego korytka odwodnienia
indywidualna m 14,33
2 |KNR 231/807/1 |P.a. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 43,87
3 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubosé nawierzchni 15°cm m2 | 222,70
4 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotnosé=5 m2 | 222,70
5 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI, na gtebokosci 20'cm m2 | 222,70
6 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l1l-V1, dodatek za kazde dalsze
5’cm gtebokosci
Krotnosé=2 m2 | 222,70
7 |KNR 404/1103/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 4 samochodéw na zmiane m3 111,3¢
8 |KNR404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km m3 111,3%
9 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu wraz z kosztem utylizacji
Krotno$¢=9 m3 111,3€
1.2 |Element Remont nawierzchni z kostki brukowej
10 |KNR 231/1101/1 |P.a. wyprofilowanie podbudowy i dostosowaniew do wysokosci nowej lokalizacji Scieku m2 43,87
11 |KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza m 14,33
12 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza C12/15 m3 0,78
13 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 14,33
14 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, elementy z odzysku, zatozono 15% nowych  |m 14,33
15 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku,
zatozono 15% nowej m2 43,87
1.3 |Element Remont nawierzchni zwirowej
16 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V m2 | 222,70
17 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/63mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 | 222,70
18 |[KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/63mm, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci do 30cm
Krotno$¢=15 m2 | 222,70
19 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0/31.5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 | 222,70
20 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0/31.5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 20cm
Krotno$¢=12 m2 | 222,70
1.4 |Element Schody terenowe
21 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm |m2 54,00
22 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5’cm gtebokosci do 37,5cm
Krotno$¢=3,5 m2 37,00
23 |[KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci do 34cm
Krotnos¢=2,8 m2 17,00
24 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, p.a.
(1) wywoz materiatu z korytowania m3 19,66
25 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km
(1) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, p.a. wywo6z materiatu z korytowania
Krotno$¢=9 m3 19,66
26 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 54,00
27 |KNR 202/218/1 |P.a. Schody stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa C12/15
(2) m3 10,28
28 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm m2 17,00
29 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci do 25cm
Krotnos¢=17 m2 17,00
30 |KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej m2 45,00
31 |KNR 231/9903/3 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
medialna m2 9,00
1.5 |Element Opornik
32 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15 m3 7,98
33 |KNR 231/403/4 |Opornik betonowy 12/30cm m 126,36

Wariant z podjazdem




Kosztorys Skalna - wariant z podjazdem

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00052E51)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
1.6 |Element Palisada
34 |KNR 231/401/8 |P.a. Rowki pod tawy 40x40°cm, grunt kategorii llI-IV m 41,72
35 |KNR 231/402/4 |tawy betonowa z oporem C12/15 m3 6,68
36 |[KNR 231/403/2 |P.a. Wykonanie palisady 18x18x100-120cm z odkryciem h=10cm
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 41,72
1.7 |Element Pozostate
37 |Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady
indywidualna m 41,72
2 |Grupa Organizacja ruchu
2.1 |Element Etap 1
38 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a +
indywidualna Swiatta zotte kpl 1,00
39 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a
indywidualna kpl 1,00
40 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-3d +
indywidualna Swiatta zotte kpl 2,00
41 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20c
indywidualna kpl 3,00
42 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-21b
indywidualna kpl 1,00
43 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy (5 stupkow
indywidualna 7 tablic) kpl 1,00
2.2 |Element Etap 1.1
44 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20b +
indywidualna Swiatta czerwone +tablice B-1 kpl 4,00
45 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-3d +
indywidualna Swiatta zotte kpl 1,00
46 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy demontaz 2
indywidualna tablic montaz nowych 2 tablic (D-4a i F-9) pozostate wyceniono w Etapie 1 kpl 1,00
K.1|U-20c, U-20a, U-21b wyceniono w Etapie 1
47 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy demontaz
indywidualna wskazanie objazdow 5 tablic F-8, 5 tablic F-9 oraz znak z tablicg D-4a i T kpl 1,00
2.3 |Element Etap 1.2
48 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a +
indywidualna  |$wiatta z6tte kpl 1,00
49 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a
indywidualna kpl 1,00
50 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-3d +
indywidualna  |$wiatta z6tte kpl 2,00
51 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20c
indywidualna kpl 3,00
52 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-21b
indywidualna kpl 1,00
53 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy (5 stupkow
indywidualna 7 tablic) kpl 1,00
2.4 |Element Etap 2
54 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a +
indywidualna  |$wiatta z6tte kpl 1,00
55 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20b +
indywidualna  |$wiatta z6tte kpl 1,00
56 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-3d +
indywidualna  |$wiatta z6tte kpl 2,00
57 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20a
indywidualna kpl 1,00
58 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy U-20c
indywidualna kpl 2,00
59 |Kalkulacja Dostawa montaz/demontaz po zakonczeniu prac znakéw wraz z stupkami - wraz z kosztem czasu pracy (5 stupkow
indywidualna 7 tablic) kpl 1,00
3 |Grupa Zielen
3.1 |[Element Wycinka
60 |KNR 201/103/1 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'10-15°cm szt 5,00
61 |KNR201/103/2 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'16-25'cm szt 2,00
62 |[KNR201/109/1 |Reczne scinanie i karczowanie, zagajniki geste ha 0,01
63 |KNR 201/105/1 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'10-15cm szt 5,00
64 |[KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-25'cm szt 2,00
65 |Kalkulacja Wywdz i sktadowanie materiatu roslinnego
indywidualna kpl 1,00
3.2 |[Element Optata
66 |Kalkulacja Optata za wycinke
indywidualna kpl 1,00
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