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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa/Przebudowa chodników w wybranych 
lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach 
zadania pn.: „Program budowy chodników”: 
Część 1: ul. Kantorowicka od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole (mostku na potoku)  
Część 2: ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa  
Część 3: ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej jednostronnie  
Część 4: ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej z uwzględnieniem peronu przystankowego, przejść dla pieszych  
Część 5: ul. Powstańców po północnej stronie od dz. nr 334 obr. 1 Nowa Huta, przystanku autobusowego „Powstańców 
Magazyny” do przystanku autobusowego „Dziekanowicka” i mostku nad potokiem Sudół (dz. nr 16 obr. 1 Nowa Huta)  
Część 6: ul. Tyniecka od budynku nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54  
Część 7: ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej)  
Część 8: ul. Tetmajera na odcinku od ronda do dz. nr 538/14 obr. 40 Krowodrza  
Część 9: ul. Lubocka od nr 141 do nr 145 A i B, rejon ul. Komasy – wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i 
peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji nr 34 i 32 oraz dz. nr 127  
Część 10: ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego  
Część 11: ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej  
Część 12: ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły  
Część 13: ul. Radzikowskiego na odcinku od ul. Fiszera do ul. Słowiczej  
Część 14: ul. Cechowa w rejonie budynku nr 48 publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych  
Część 15: ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych pomiędzy posesjami 6 i 8  
Część 16: ul. Kwartowa pomiędzy budynkami nr 3 i 5 – rejon ul. Marchołta  

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
DLA CZĘŚCI 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 

 
 

 
 
Postępowanie dla Części 1-16 przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego. 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV) dla Części 1-16:  
 
71220000-6 (Usługi projektowania architektonicznego) 
 
Termin wykonania całości Przedmiotu umowy, tj. kompletnej dokumentacji projektowej 
umożliwiającej wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji formalno-
prawnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, a w razie konieczności także ostatecznej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – ostatecznej decyzji zezwalającej na usunięcie 
drzew lub krzewów, warunków, uzgodnień i opinii koniecznych do zrealizowania robót 
budowlanych i wydania go Zamawiającemu w terminie: 
 
• dla Części od 1 do 8 do dnia 20 października 2021 r., 
• dla Części od 9 do 14 do dnia 31 maja 2021 r., 
• dla Części 15 i 16 – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
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przy czym: 
 
1) ETAP I – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z 

Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o 
wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji; 

2) ETAP II – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej 
formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji. 

 
 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (zwany dalej Zamawiającym) unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia dla Części 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.). 
 
Uzasadnienie faktyczne 
Zamawiający unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia dla Części 8, 10, 11, 12, 
13, 14 i 16, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty dla w/w 
części zamówienia do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do godziny 10:00 w dniu 
15.09.2020 r. 
 
Uzasadnienie prawne 
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp unieważnia postępowanie o 
udzieleniu zamówienia (dla Części 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 16), jeżeli nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w 
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy Pzp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1 x Strona internetowa ZDMK 
1 x NZ a/a   


