Oznaczenie sprawy: 14/1X/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Krakéw, dnia 20.10.2020r.

NZ.271.193.2020

Nazwa zaméwienia: ,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia na ulicy Hoyera w Krakowie”

Nazwa oraz adres Zamawiajacego: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia: 25.000,00 zt brutto

Termin realizacji zamoéwienia:

1)

wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych
lub stosowna decyzjg administracyjng uprawniajaca do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji projektowej nastapi w terminie
do dnia 30 czerwca 2021r.,
przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zamiaru wykonania robét budowlanych,
rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pézZniej niz w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
wykonanie robét budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Dtugosc¢ oferowanego okresu
gwarancji jakosci na przedmiot
umowy, w tym w szczegolnosci

przedktadanej dokumentacji projektowej;
b) 18.000,00 zt za wykonanie robot
budowlanych.

L.p. '\\llflzvlzzr::v(\ilies Cena brutto VAT na dokumentacje projektowa, Termin realizacji zamoéwienia V;Ia::run’kl'
Y Y wykonane roboty, uzyte materiaty platnosd
i zabudowane urzadzenia
24.150,00 zt, w tym: 1)wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz
a) 6.150,00 zt za wykonanie dokumentaciji z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
projektowej wraz z zaswiadczeniem L. ] | robét budowlanych lub stosowna decyzja administracyjna uprawniajaca
ELENTECH o hie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru 60 miesiecy, I'szjlc od . dn!a do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej
. Daniel Wasik wykonania robét budowlanych ;?Ztgﬁgffo Op:j%iocizlu k%%izl\i/inglg g;;kumkentagji p{ojektoml/)ejdnastapi wtterminietd?( cIInia .30 czetrwca. 2.02%r.,d . zgodnie
. L . L . rzekazani ren wy n. i pr rnie w termini ni
32-06’0 Liszki, lub stc.)s.owna decyzja adml.mstracyjn’a 23% przedmiotu umowy odp p(rez:k:za(:ia eZZmuawi:jacc)er:/wu ;aasrzig V’\)/;kgn:vsce ezaéwia(fjczen(iea o nie zIPU
Czutow 270 EE;%‘A\:VT;‘-’:?E?] doObje\;VJckhonamazakr:;t:r)r: whniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych,

3)rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
4)wykonanie robot budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2021r.
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24.050,00 zt, w tym: . . 1)wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz
a) 5.900,00 zt za wykonanie dokumentacji z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
Zaktad Projektowo- projektowej wraz z zaswiadczeniem robét budowlanych lub stosowna decyzja administracyjna uprawniajaca
Ustugowo-Produkcyjny | © nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru L. . | do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej
) POWER” wykonania robot budowlanych 60 . miesiecy, |IdCZ_aC O‘; ~dnia | dokumentacji projektowej nastapi w terminie do dnia 30 czerwca 2021r., zgodnie
. " : -~ . nastepnego po dniu podpisania | 2)przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni
lub stosowng decyzjg administracyjn 9 ; B
Krzysztof .J’edr.szczyk Uprawniaiac 2 do yij konania royljaéi 23% protokotu  odbioru  koficowego | od przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o nie zIPU
ul. K. l:owmskle’go 3, P Jaca Wy przedmiotu umowy whiesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych,
31-752 Krakéw budowlanych. objetycf.]. . zakresc.em 3)rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pézniej niz w terminie 7 dni
przedktadanej dokumentacji projektowej; od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) 18.150,00 zt za wykonanie robot 4)wykonanie robot budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2021r.
budowlanych.
18.900,00 zt, w tym: . . 1)wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz
a) 5.000,00 zt za wykonanie dokumentacji z zadwiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
M.S. projektowej wraz z zaswiadczeniem robét budowlanych lub stosowna decyzja administracyjng uprawniajaca
ELEKTR.O'IILISTAL" 0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru L. . . do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedkfadanej
" Marek Szwaid wykonania robét budowlanych 60 miesiecy, liczac od dnia | dokumentacji projektowej nastapi w terminie do dnia 30 czerwca 2021r., zgodnie
3. JézeafreRozlfcﬁaI:aas,c lub stosowna decyzia administracyjna 23% nastepnego po. dniu pqdplsanla 2)przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni 2IPU
ul. Balicka 100' ’ Ubrawniaiac do  wvkonania  robét ° protoko"ru odbioru  koricowego | od przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce zaéwiadczenia o nie
30'_149 Krakéw P Jaca . Y przedmiotu umowy whniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych,
budowlanych. objetydl . zakresgm 3)rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych nie pézniej niz w terminie 7 dni
przedktadanej dokumentacji projektowej; od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) 13.900,00 zt za wykonanie robo6t 4)wykonanie robdt budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2021r.
budowlanych.
22.143,80 zt, w tym:
a) 1599380 zt za  wykonanie 1)wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz
dokumentacji projektowej wraz o ' ' z Ealiw;)addcze?iem r? IniE thiesieniu jprzeFiwud w.opic zamiaru wyko.n?nia
Firma Ustugowa ,  zaéwiadezeniem o nie  wniesieniu 60 miesiecy, liczac od dnia | robot budowlanych lub stosowna decyzja administracyjna uprawniajaca
8 h b . K . nastepnego po dniu podpisania | 40 wykonania robdt budowlanych objetych zakresem przedktadanej
»EL-MAG Sprzeciwl - wobec - zamiaru - wykonania protokotu  odbioru  koricowego | dokumentacji projektowej nastapi w terminie do dnia 30 czerwca 2021r., zgodnie
4. Magdalena Mysona robét budowlanych lub stosowna decyzja 23% | przedmiotu umowy 2)przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni 21PU
ul. Wojska Polskiego | administracyjng uprawniajaca ? od przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce za$wiadczenia o nie
18, 39-215 Czarna do  wykonania rob6t  budowlanych whiesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych,
objetych zakresem przedktadanej 3)rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pdzniej niz w terminie 7 dni
dokumentacji projektowej: od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
' . P 4)wykonanie robét budowlanych w terminie do dnia 30 sierpnia 2021r.
b) 6.150,00 zt za wykonanie robdt
budowlanych.

Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiajacemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, co inni wykonawcy, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym
postepowaniu, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg
nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (zgodnie z zatgcznikiem: Oswiadczenie Grupa kapitatowa 14_1X_2020.doc ).
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