Zarzad Drog

— Miasta Krakowa 5
L | | .‘ Krakow, 08.10.2020 r.

NZ.271.191.2020

Wog rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa istniejgcego systemu detekgji
w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Gtéwnym. Znak sprawy: 4/1X/2020.

Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych przekazuje tre$¢ pytan oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiajacy definiuje przetarg jako ,Przebudowa istniejgcego systemu detekcji w tunelu” a
oczekuje kompletnej wymiany catego systemu sktadajacego sie z kontroleréw i liniowej czujki
ciepta.

Pytajacy rozumie, ze przebudowa w tym znaczeniu ma u Zamawiajgcego wymiane systemu na
nowy, a nie wykorzystanie zainstalowanego w tunelu kabla detekcyjnego liniowej czujki ciepta
Fibrolaser, ktora posiada katalogowo do 30 lat zywotnosci. Tunel zostat oddany uzytku w latach
2007 co oznaczata, ze oczekiwana zywotnos¢ kabla detekcyjnego liniowej czujki ciepta Fibrolaser
jest wazna az do 2037 roku. Zamontowane czuijki liniowe Fibrolaser zgodnie z wiedza Pytajacego
dziatajg w tunelu poprawnie, poza jednym uszkodzonym kontrolerem. Czy Zamawiajacy dopuszcza
wymiane uszkodzonego kontrolera, ktéry dziata niepoprawnie i pozostawienie istniejacego kabla
detekcyjnego lub wymiane wszystkich kontroleréw na nowe i pozostawienie istniejacych kabli
detekcyjnych, pod warunkiem zapewnienia gwarancji na zmodernizowane czujki ciepta na okres
nastepnych od 60-72 miesiecy? Rozwigzanie to zapewnitoby minimalizacje kosztéw wykonania
zadania, a jednocze$nie przedtuzony okres gwarancji na dziatajagce od 2007 roku czujki ciepta,
zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 1
Zakres prac zostat przedstawiony w Specyfikacji Technicznej przetargu.

Pytanie nr 2

Termin sktadania ofert do dnia 12.10.2020

Czy Zamawiajacy dopuszcza przesuniecie terminu sktadania ofert ze wzgledu na przeprowadzenie
wymaganej przez Zamawiajacego wizji lokalnej oraz koniecznoscig wyjasnienia niescistosci w
SIWZ?

Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy w dniu 07.10.2020r zmienit termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 15.10.2020r.
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Pytanie nr 3

Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2020

Termin skfadania ofert wyznaczono do 12.10.2020, a nastepnie przeznaczony zostanie czas na
podpisanie umowy, a od dnia jej podpisania do 7 dni zostanie przekazany plac budowy, co wyraznie
skraca czas na realizacje zadania. Prace na obiekcie mogg by¢ wykonywane zaledwie 4 godziny co
w przypadku miesigca listopada (biorgc pod uwage wszystkie dni w tym $wigteczne) to zaledwie
120 godzin realizacyjnych. Czy Zamawiajgcy wzigt pod uwage konieczno$¢ zaméwienia i
otrzymania sprzetu, przygotowania budowy oraz zasobéw osobowych i technicznych wszystkich
wykonawcéw obecnych na rynku zapewniajgc rowng konkurencje? Czy Zamawiajacy dopuszcza
przesuniecie terminu realizacji wykonania zadania w zwigzku tym harmonogramem oraz panujaca
sytuacja pandemiczng?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy podtrzymuje wymagany termin realizacji zadania. W przypadku zaistnienia
uzasadnionych okolicznosci uniemozliwiajagcych dotrzymanie wyznaczonego w SIWZ terminu
realizacji robot, Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu realizacji zadania na wniosek
Wykonawcy, zgodnie z §14 Istotnych Postanowien Umowy, maksymalnie do 15.12.2020 r.

Pytania dotyczace Zatacznika nr 2 Istotne postanowienia umowy

Pytanie nr 4

,Wykonawca oswiadcza, iz: 5. 1) zapoznat sie z nalezytq starannosciq z dokumentami przedstawionymi
przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z Dokumentacjq projektowq oraz z terenem budowy, a takze
oswiadcza, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen oraz 6. Wykonawca jest zobowigzany wykonacd
roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej Umowy wedtug Dokumentacji projektowej, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.”.

W zwiazku z zapisami umowy, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje inng
dokumentacjg projektowa niz przedstawiony Zat. nr 7 (zawiera jedynie schemat systemu), ktéra
umozliwia wykonanie zadania.

Odpowiedz nr 4
Zamawiajacy dysponuje rzutami tunelu, ktére moze udostepnié do wgladu, z uwagi na charakter
obiektu tylko i wytacznie w swojej siedzibie przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

Pytanianr5i 6

»,17. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robét,

2) urzqdzi plac i zaplecze budowy”.

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

Prosimy o wskazanie potencjalnych miejsc na organizacje placu i zaplecza budowy.
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4) zapewnienia statego dozoru terenu budowy w trakcie wykonywania robét oraz statej tgcznosci z
organami ratowniczymi i porzqgdkowymi;

5) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych i wyburzeniowych, w tym
w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw
zielonych, rozbidrki chodnikéw i ciggoéw pieszych, rozbidrek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektéw i urzqdzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia

Czy w ramach tego zadania zapisy o zapisach budowlanych w umowie majg zastosowanie? Ktére
obowigzywad beda w ostatecznej wersji umowy?

Odpowiedz nr 5
Miejsca na organizacje placu i zaplecza budowy, zostang wskazane w trakcie wizji lokalne;j.

Odpowiedz nr 6
Wykonawca powinien zweryfikowa¢ powyzsze zapisy w trakcie wizji lokalnej, w celu
uwzglednienia wszystkich kosztéw potrzebnych do przygotowania oferty.

Pytania dotyczace Zatacznika nr 6 Specyfikacja techniczna

Pytanie nr 7

,Przedmiotem zamowienia, jest montaz systemu detekcji pozaru w oparciu o kabel sensoryczny ze
zintegrowanymi czujnikami temperatury, wraz kontrolerem sterujgcym czujnikami i potgczeniem z
systemem monitoringu wizyjnego.”

Prosimy o informacje do jakiego systemu monitoringu wizyjnego nalezy podtaczy¢ liniowe czujki
ciepta. Pytajacy zaznacza, ze w istniejace]j infrastrukturze system wideo jest zintegrowany z
systemem sygnalizacji pozaru i liniowej czujki detekcji przez oprogramowanie integrujace wszystkie
systemy Sitraffic ROute+. Jednoczesnie nie dokonujac integracji poprzez system ROute+, ktory
komunikuje sie softwarowo z system monitoringu i jest zintegrowany réwniez softwarowo z
istniejgczym systemem sygnalizacji pozaru, nie osiaggnie sie funkcjonalnosci pozycjonowania kamer
na wybrane strefy pozarowe w sytuacji zagrozenia. Czy nalezy dokonad potaczenia z systemem
monitoringu wideo rekonfigurujac centrale systemu sygnalizacji pozaru i system Sitraffic ROute+
w celu zachowania istniejacej funkcjonalnosci?

Odpowiedz nr 7
Zamawiajacy nie wymaga integracji z systemem ROute+

Pytanie nr 8

,kazda z naw tunelu, musi by¢ nadzorowana przez jeden kabel liniowej czujki ciepta [LCC] zamontowany
na stropie na catej dtugosci nawy (niedopuszczalny jest montaz na scianie bocznej)”.

Dlaczego zamawiajacy niedopuszczana montazu na $cianie bocznej? Jakie jest uzasadnienie takiego
rozwigzania? Montaz na stropie powoduje, ze kazdorazowe przeglady i prace serwisowe bedag
zwigzane z koniecznoscig wytaczania trakcji elektrycznej jak i pracy na wysokosci. Czy Zamawiajacy
dopuszcza zmiane zapisu i pozostawienie dowolnosci w montazu wykonawcy jak réwniez z
wykorzystaniem istniejacej trasy montazu.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakoéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Odpowiedz nr 8
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ze specyfikacji techniczne;.

Pytanie nr 9

ykomunikacja z kontrolerami powinna by¢ realizowana odrebnymi torami transmisyjnymi tzw. linig
bezpiecznq za pomocq np. VNC”

Miedzy jakimi punktami ta transmisja ma by¢ realizowana? Prosimy o doprecyzowanie co
Zamawiajacy rozumie poprzez powyzszy zapis.

Odpowiedz nr 9
Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ww. we wtasnym zakresie w trakcie wizji
lokalnej, w celu poprawnej realizacji zadania.

Pytanie nr 10

,kazdy kontroler powinien by¢ monitorowany przez istniejgcq centrale sygnalizacji pozaru [CSP] na SOP
Dworzec Gtéwny, SOP Politechnika, CSR ZDMK przy ul. Centralnej 53 w Krakowie. Instalacja musi
zostac zintegrowana z istniejgcym systemem pozarowym i dopuszczona do uzytkowania jako catosc. Jest
to warunek konieczny do pozytywnego odbioru systemu.”

Czy w zakresie zadania nalezy uwzglednic koszt niezbednych prac modernizacyjnych w istniejagcym
systemie sygnalizacji pozaru? W zwigzku z brakiem dokumentacji wykonawczej, prosimy o
szczeg6towe podanie zakresu tych prac.

Odpowiedz nr 10

Wykonawca zobowigzany jest skalkulowa¢ wszystkie niezbedne koszty potrzebne do wykonania
zadania, tak aby zainstalowany system spetniat wszystkie normy i wymagania oraz moégt by¢
dopuszczony do eksploataciji.

Pytanie nr 11

,W okresie gwarancyjnym, awaria ktéregokolwiek elementu systemu LCC powinna by¢ usunieta w czasie
nie dtuzszym niz 10h.”

Czy powyzszy zapis nalezy rozumie¢ zgodnie z praktyka, ze awarie programowe nalezy usuna¢ do
10h, a w przypadku awarii sprzetowej wymagajacej wymiane urzadzenia wyznaczony zostanie inny
termin ustalony z Zamawiajacym, uwzgledniajacy czas dostawy niezbednego sprzetu?

Odpowiedz nr 11
Zamawiajacy podtrzymuje zapis ze Specyfikacji Technicznej.

Pytanie nr 12

W przypadku uszkodzenia elementu, do ktérego nie ma dostepu w godzinach kursowania tramwajéw,
usterke nalezy usunqg¢ w najblizszym mozliwym terminie.”

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowac co oznacza zapis ,w najblizszym mozliwym terminie"? W
jaki sposéb zostanie dookreslony?

Odpowiedz nr 12

Najblizszy mozliwy termin to taki, w ktérym nastepuje planowa przerwa w kursowaniu tramwajéw.
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Pytanie nr 13

ykontroler LCC musi oferowac mozliwosc¢ wiqczenia do istniejgcej sieci uzytkownika i zapewnic otwartosc
i bezptatny dostep do protokotu komunikacyjnego, gdyby pojawita sie koniecznosé¢ wyposazenia obiektu
w wizualizacje graficzng.”

Istniejace liniowe czujki ciepta sg obecnie wizualizowane w systemie MMB8000 i Sitraffic ROute+.
Czy w zakresie zadania nalezy uwzgledni¢ koszt zmian w wizualizacji liniowych czujek ciepta w
oprogramowaniu integracyjnym MMB8000 i Sitraffic ROute+, w ktorym obecnie czujki te sg
wizualizowane? W przeciwnym razie nie bedzie wizualizacji liniowych czujek ciepta.

Odpowiedz nr 13
Zamawiajacy nie wymaga integracji z obecnie zainstalowanymi systemami.

Pytanie nr 14

” system ma umozliwic¢ synchronizacje zegara wewnetrznego czasu, przez bezposrednie podtqczenie do
wskazanego w sieci uzytkownika serwera czasu, celem jednolitego rejestru zdarzen i sterowan.”
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy umozliwi podtaczenie liniowych czujek temperatury do
posiadanego serwera czasu.

Odpowiedz nr 14
Zamawiajacy umozliwi podtaczenie liniowych czujek ciepta do posiadanego serwera czasu.

Pytanie nr 15

,Zakres/zasieg detekcji pomiedzy liniami LCC to maksymalnie 8m, odlegtos¢ miedzy sensorami
maksymalnie 5 m.”

W obecnie stosowanym systemie doktadnos¢ detekcji to 3 m w podziale na 1 m odcinki pomiarowe.
Czy zamawiajacy potwierdza, ze chce zmniejszy¢ doktadno$¢ detekcji liniowych czujek ciepta?

Odpowiedz nr 15
Podane odlegtosci sg odlegtosciami maksymalnymi. Zastosowana czujka ciepta, ma spetniac¢
parametry, ujete w jej specyfikacji technicznej, zatwierdzonej stosownymi certyfikatami do uzytku.

Pytanie nr 16

,System powinien posiadac liste referencyjnqg potwierdzajqgcq zastosowanie w co najmniej 3 niezaleznych
aplikacjach, w obiektach tuneli metra i kolejowych na terenie RP potwierdzonych poprawnym
dziataniem”.

Przedmiotem przetargu jest montaz w tunelu tramwajowym. Dlaczego zamawiajacy ograniczyt sie
do tuneli metra i kolejowych oraz wytacznie na terenie RP. Jest to zapis ograniczajacy konkurencje.
Zwracamy sie o dopuszczenie listy referencyjnej z wszystkich typow tuneli w tym tramwajowych i
drogowych na obszarze RP oraz Unii Europejskie;.

Odpowiedz nr 16

Zamawiajacy rozszerza wazno$¢ wymaganych referencji, na obszar catej Unii Europejskiej oraz
wszystkie typy tuneli. Przedstawione referencje, powinny by¢ przedtozone w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego.
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Pytanie nr 17

,montaz kabla, powinien odbywac sie w sposéb niepogarszajqcy wtasciwosci konstrukcyjnych nosnych
tunelu.”

Prosimy o podanie zalecanych wytycznych metod montazu kabla detekcyjnego, a takze w zwiazku
z brakiem dokumentacji wykonawczej przekazanie wytycznych co do trasy prowadzenia kabla
detekcyjnego oraz listy branz, z ktérymi nalezy przeprowadzi¢ niezbedne uzgodnienia
miedzybranzowe.

Odpowiedz nr 17
Wykonawca powinien przedtozy¢ na zadanie Zamawiajgcego, o$wiadczenie osoby posiadajacej
Uprawnienia Budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, potwierdzajace ze

proponowany sposéb montazu kabla, nie pogarsza wtasciwosci konstrukcji nosnych tunelu. Sposob
montazu kabla detekcyjnego, powinien by¢ rowniez zgodny ze jego specyfikacjg techniczna.

Pytanie nr 18

,Prace w tunelu, mogqg odbywaé sie wytgcznie w godzinach nocnych, przy wytqgczonej trakcji
tramwajowej. Orientacyjne godziny, w ktérych mozna prowadzic prace to 24:00 - 4:00.”

Czy w zwigzku wyjatkowo krétkim harmonogramem wykonania zadania, Zamawiajgcy dopuszcza
prace w innych godzinach w dni wolne i Swigteczne?

Odpowiedz nr 18

Zamawiajacy moze wytaczy¢ z ruchu tunel na okres jednego weekendu tj. od pigtku godz. 00:00
do poniedziatku godz. 4:00, pod warunkiem zgtoszenia minimum 2 tygodnie wczesniej przez
Wykonawce takiej potrzeby.

Pytanie nr 19

,Po skonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do sporzqdzenia dokumentacji
Powykonawczej.”

Czy zamawiajacy ma $Swiadomosé, ze w przypadku nie przebudowy, ale w $wietle wymagan SIWZ,
faktycznej wymiany liniowych czujek ciepta i ponownej ich integracji z systemem sygnalizacji
pozaru, czesciowej modernizacji i rekonfiguracji systemu SSP, wymiany zasilaczy pozarowych,
aktualizacji matrycy sterowan, integracji z systemami nadrzednymi etc. niezbedny jest projekt
wykonawczy podpisany przez rzeczoznawce ds. p.poz? W zwigzku z tym, ze przetarg jest
zatytutowaty jako ,przebudowa” prosimy o umozliwienie dokonania przebudowy, czyli wymiany,
w ramach zadania jedynie uszkodzonego kontrolera. Wtedy rzeczywiscie wystarczajgcym
dokumentem bytaby dokumentacja powykonawcza.

Odpowiedz nr 19

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zataczniku nr 1 ,Opis Przedmiotu Zaméwienia” pkt 1.8 ,Po
skonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej”, przyjmuje brzmienie: ,Po skonczonych pracach, Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, uzgodnionej i zatwierdzonej przez rzeczoznawce
ds. p. poz.”
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Pytanie nr 20

+Wykonawca dla wykonania zadania zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w
celu prawidtowego przygotowania oferty i zapoznania sie z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz posiadania srodkéw transportu, narzedzi, przyrzqgdéw kontrolno-
pomiarowych potrzebnych do realizacji zadania.”

Prosimy o podanie mozliwych terminéw wykonania przeprowadzenia wizji lokalnych. Czy istnieje
dokument potwierdzajgcy odbycie wizji lokalnej i czy bedzie on wymagany jako zatgcznik do
oferty?

Odpowiedz nr 20

Zamawiajacy ustala termin przeprowadzenia wizji lokalnej na dzien 12.10.2020 r.. w godzinach
od 00:00 - 4:00. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia obecnosci, na adres e-mail:
mhyska@zdmk.krakow.pl. Obecnos$¢ nalezy potwierdzi¢ do dnia 09.10.2020 r. (tj. piatek). Z wizji
lokalnej w terenie zostanie sporzadzony protokoét, potwierdzajacy odbycie wizji lokalne;j.

Pytanie nr 21
,Przeszkolenie pracownikéw ZDMK z zainstalowanego systemu”.
Czy zakres szkolenia bedzie obejmowat wytacznie obstuge liniowych czujek ciepta?

Odpowiedz nr 21
Zamawiajacy podtrzymuje zapis ze Specyfikacji Techniczne;j.

Pytanie nr 22

Jinstalacja musi zostac zintegrowana z istniejgcym systemem pozarowym i dopuszczona do uzytkowania
jako catosc. Jest to warunek konieczny do pozytywnego odbioru systemu.”

Kto dostarcza moduty i elementy niezbedne doposazenia centrali SSP i implementuje je do
istniejgcego systemu? Kiedy Wykonawcy otrzymajg informacje o istniejacych strefach
pozarowych? Nalezy zdefiniowad aktualne strefy pozarowe i scenariusz pozarowy.

Odpowiedz nr 22
Z uwagi na charakter obiektu, cata posiadana dokumentacja moze zostaé udostepniona do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

Pytanie nr 23

,System powinien udostepni¢ tatwy dostep do kontrolera LCC za pomocq ogdlnie dostepnych
bezptatnych przeglgdarek WWW systemu [0S lub WINDOWS. Nie dopuszcza sie ptatnych wersji
oprogramowania producenta lub kluczy systemowych ograniczajqcych dostep.”

Czy zapis dotyczy dostepu tylko do systemu? - jest to zapewnione obecnie poprzez istniejacy
system.

Czy zapis dotyczy kontrolera? - Czy bezposrednie potaczenie z czujnikiem jest dopuszczalne w
systemie SSP i czy zostanie zatwierdzone przez rzeczoznawce ds. ppoz jako zgodne z przepisami?
W jakim celu takowe sterowanie miatoby zosta¢ zastosowane i czy zgodne ze sztukg jest dziatanie
bezposrednio na czujniku?
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Odpowiedz nr 23

Zapis dotyczy dostepu do systemu, w celu uzyskania wszystkich niezbednych do nadzoru
informacji. Dostep do bardziej zaawansowanych opcji, powinien zosta¢ udostepniony osobom do
tego uprawnionym, na zagdanie Zamawiajacego.

Pytanie nr 24

Zamawiajacy pokazuje na schemacie koniecznos$¢ podtgczenia liniowych czujek ciepta m.in. do
wizualizacji i zdalnego dostepu. Prosimy o podanie informacji czy w zakresie tego zadania jest
podtaczenie liniowych czujek ciepta do istniejacej infrastruktury IT? Jesli tak prosimy o podanie
mozliwych punktéw wiaczenia czujek do niniejszej infrastruktury z podaniem pomieszczenia oraz
punktu dystrybucyjnego dla kazdej z liniowych czujek ciepta.

Odpowiedz nr 24
Mozliwo$¢ realizacji tego punktu, Wykonawca powinien ustali¢ we wtasnym zakresie, w trakcie
wizji lokalnej, w celu poprawnej realizacji zadania.

Pytanie nr 25

Zamawiajacy w sposob widoczny postuzyt sie kartg katalogowa rozwigzania firmy Listec wpisujac
do wymagan unikalne dla tego producenta cechy i parametry. Pytajgcy chce mie¢ pewnosci iz
jedynym kryterium w zakresie dostawy liniowej czujka ciepta jest aktualny certyfikat statosci
witasciwosci uzytkowych wydany przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

Odpowiedz nr 25
Zastosowana liniowa czujka ciepta, powinna posiadac¢ wszystkie wymagane prawem dopuszczenia
i certyfikaty.

Otrzymuija:

1 x Wykonawcy, ktérzy zadali pytania
1 x Strona internetowa ZDMK
1xaaNZ
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