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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia
Roboty drogowe zwigzane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego na terenie rejonu ..................... miasta Krakowa

A.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna
53, 31-586 Krakow

2. Instytucja finansujaca inwestycje: Miasto Krakéw, Plac Wszystkich Swietych 3/4, 31-004
Krakow

A.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot
drogowych. W zakres prac utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie rejonu ..................... wchodzi usuwanie
wszelkich awarii 1 wykonywanie prac naprawczych poszczegdlnych elementéw oznakowania
poziomego i pionowego, ubrd, urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, a takze realizacja
projektéw organizacji ruchu. Wszystkie czynnosci maja by¢ wykonywane zgodnie
z warunkami technicznymi okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220,p0z.2181) z p6zn. zm.

] ROZDZIAL 1 ]
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Utrzymanie, konserwacja, realizacja nowych projektow organizacji ruchu dla oznakowania
pionowego, poziomego, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach bedacych
w zarzadzie ZDMK w Krakowie polega na:
1.2. Przegladach oznakowania wystgpujacego na ciggach ulic, a odbywajacych sie
obligatoryjnie w sposob ciagly w trakcie obowigzywania umowy oOraz na podstawie
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajacego zgloszen telefonicznych, mailowych oraz za
pomoca obowigzujacego W ZDMK portalu internetowego do obstugi zgloszen (za pomoca
strony WWW dostepnej zarowno z komputerdw stacjonarnych jak i urzadzen mobilnych
przekazywana bedzie informacja o zgloszeniach z Centrum Sterowania Ruchem — dodatkowo
informacja o zarejestrowanym zgloszeniu bgdzie przesytana mailowo na wyznaczony przez
firme¢ adres e-mail. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato m.in. korzystanie z w/w
portalu i przekazywanie informacji z realizacji zgloszen z wykorzystaniem portalu). Przeglady
obejmuja w szczegolnosci sprawdzenie stanu technicznego, widocznosci i czytelnosci znakow,
mycie zabrudzonych, odsniezanie znakéw drogowych pionowych i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, regulacja i kontrowanie tarcz znakow, tablic, tabliczek, usuwanie
nielegalnych plakatow, reklam, graffiti, nalepek i napisow, prostowanie, stabilizowanie
np. poprzez betonowanie shupkéw pod znaki, mocowanie zerwanych znakow, ustawianie
wyrwanych i stabilizowanie obruszonych stupkdéw, naprawie urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego : barier i zabezpieczen tancuchowych z uzyciem drobnych materiatow, wymianie
uszkodzonych uchwytéw do znakow i uzupetnianiem brakujacych.



1.3. Wykonywaniu - na podstawie odrgbnych pisemnych zlecen, w terminie okreslonym
w zleceniu robot i prac utrzymaniowych na drogach bedacych w zarzadzie ZDMK,
Z zastrzezeniem, iz wykonywanie robot objetych wynagrodzeniem ryczattowym nie wymaga
pisemnego zlecenia.

1.4. Zabezpieczaniu awarii w pasie drogowym polegajacym na wygrodzeniu miejsca
niebezpiecznego dla uzytkownika tej drogi wraz z oznakowaniem informujacym
o istniejagcej przeszkodzie, w oparciu o zasady zawarte w przepisach.

1.5. Realizacji planowanych zmian oznakowania pionowego, poziomego, urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z przekazanym zleceniem i dokumentacjg

techniczng lub zmianami zaakceptowanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego.

1.6. Opracowywaniu na zlecenie Zamawiajacego projektow organizacji ruchu w zakresie drog

Gminy Miejskiej Krakow — szczegdly okreslono w Rozdziale 7 Specyfikacji Technicznej

1.6.1 Wykladnia dotyczaca projektow o ktorych mowa w pkt. 1.6 znajduje si¢

W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych

warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm.)

1.6.2. Cena jednostkowa w kosztorysie zostata okreslona poprzez podanie 4 progdéw

projektowych (réznigcych si¢ migdzy soba iloscia punktow projektowych) — szczegodly

okreslono w Rozdziale 7 Specyfikacji Technicznej

2. Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
2.1. ZAKRES ROBOT

Roboty i prace majace na celu utrzymanie stanu technicznego oznakowania pionowego:

2.1.1 montaz nowych znakow, tablic, luster, stupkéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

2.1.2 wymiana i zamontowanie brakujacych i uszkodzonych shupkow, znakéw drogowych,
tablic, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

2.1.3. wszystkie prace i elementy potrzebne do prawidtowego wykonania wszystkich pozycji
kosztorysowych, koszt ma by¢ uwzgledniony w poszczegdlnych pozycjach,

2.1.4. demontaz i montaz progdw zwalniajacych, progdw wyspowych, mini rond, barier
zelbetonowych, stalowych, linowych, wszelkich rodzajow separatorow | zabezpieczen
tancuchowych,

2.1.5. malowanie, prostowanie, obracanie, stabilizowanie np. poprzez betonowanie,
kontrowanie, zakuwanie, mycie, od$niezanie : znakow, tablic, luster, stupkéw, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

2.1.6. opracowywanie i realizacja nowych projektéw organizacji ruchu .

2.2. WYKONANIE ROBOT

2.2.1. Ogélne wytyczne

W celu utrzymania oznakowania pionowego w nalezytym standardzie oraz przy wdrazaniu
nowych organizacji ruchu wykonywane sa m.in. nastepujace rodzaje prac:
- ustawienie, demontaz, prostowanie, betonowanie, poprawa, mycie, od$niezanie,
malowanie stupkow,
- przymocowanie, demontaz, montaz, obracanie, kontrowanie, mycie, od$niezanie znakow
tablic, luster
- ustawienie, demontaz, prostowanie, poprawa, betonowanie, mocowanie, mycie,
ods$niezanie, malowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.



2.2.2. Warunki wykonywania prac:

2.2.2.1. Wykonawca zapewni wykonywanie wszystkich rob6t w systemie
wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, bedzie dysponowal sluzbami
technicznymi wyposazonymi w specjalistyczny sprzet, gotowymi do realizacji zadan
umowy przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobe¢ przez caty okres trwania
umowy oraz bedzie posiadat lub dysponowat na terenie miasta Krakowa lub do 5 km od
granicy administracyjnej miasta Krakowa zapleczem techniczno — warsztatowo —
magazynowym zapewniajagcym wlasciwe przechowywanie materiatow 1 sprzetu
niezbednego do realizacji zamowienia. Zamawiajacy dokona komisyjnego przegladu
i odbioru przedmiotowej bazy techniczno - warsztatowej przed podpisaniem umowy.
2.2.2.2. Wykonawca bedzie posiadat baze dyspozytorska obstugiwang 24 godziny na
dobe przez Dyspozytora, ktora rozpocznie funkcjonowanie z dniem podpisania Umowy,
z co najmniej 1 linig telefoniczng, oraz catodobowa, bezprzewodowa taczno$cig
z kazdym zespolem pracujacym na terenie Miasta Krakowa.
2.2.2.3. Wykonawca w ramach bazy dyspozytorskiej o ktorej mowa bedzie posiadat
calodobowg tgcznos$¢, komputer wyposazony w programy do obstugi biurowej z dostepem do
Internetu oraz e-mail umozliwiajace zlecanie robot w dowolnej formie w kazdym czasie.
2.2.2.4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy do
przekazania / zainstalowania Zamawiajacemu aplikacji umozliwiajacej podglad pozycji
samochodéw wykonujacych pracg na terenie Miasta Krakowa. Aplikacja powinna
uzytkownikowi umozliwia¢ uzyskanie danych na temat: przejechanej trasy wskazanego
samochodu, ilo$¢ kilometrow przebytych, filtrowanie wedlug zadanego czasu oraz powinna
mie¢ mozliwos¢ wydruku.
2.2.2.5. Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ uszkodzone oznakowanie bez zwtoki, w czasie
okreslonym przez Zamawiajacego lub osoby przez niego upowaznione. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji prac zgodnie z ich terminem okreslonym w zleceniu,
umowie.
2.2.2.6. Calkowita odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury podziemnej w zwigzku z
realizacja prac lezy po stronie Wykonawcy. Ewentualne koszty wykonawca ma
obowigzek wkalkulowa¢ w koszt wykonania zamdwienia. Po stronie Wykonawcy lezy
pozyskiwanie informacji (map) z rozmieszczeniem infrastruktury podziemnej — uzbrojenia.
2.2.2.7. W przypadku znakéw, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktorych brak lub
uszkodzenie powoduje szczegOlne zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze
w przypadku koniecznosci zabezpieczenia miejsc dotknietych kleskami zywiotowymi, lub
w przypadku wystapienia w ruchu drogowym miejsc (Sytuacji) niebezpiecznych wskazanych
przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ naprawy (uzupehnienia,
ustawienia) oznakowania niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 2 godzin od chwili otrzymania
informacji (w kazdej formie) od Zamawiajacego.
2.2.2.8.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zabezpieczenia awarii w pasie drogowym
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajacego.
2.2.2.9. W przypadku przekroczenia terminow o ktorych mowa w pkt. 2.2.2.7. i 2.2.2.8.
liczonych od chwili zgloszenia, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie prac 0sobom trzecim,
a kosztami za wykonanie prac obcigzy¢ Wykonawce z ktorym posiada podpisang
Umowe. Powyzszy zapis stosuje si¢ rowniez w przypadku wszystkich innych prac
zleconych.
2.2.2.10. Wykaz znakow o szczegolnym znaczeniu dla bezpieczenstwa ruchu drogowego:
A-T7 — ,ustap pierwszenstwa"



A-21 — tramwaj”

B-I —,,zakaz ruchu w obu kierunkach”

B-2 —,,zakaz wjazdu”

B-20 —,,stop”

D-3 —,,droga jednokierunkowa”

D-6 — ,,przejscie dla pieszych”

D-6b — ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow”

2.2.2.11. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu zleconego zabezpieczenia do
bezzwtocznego powiadomienia Centrum Sterowania Ruchem ZDMK (dyspozytornia)
w kazdym czasie.

2.2.2.12. W powiadomieniu o ktorym mowa nalezy okresli¢ ilo$¢ i rodzaj uzytego materiatu do
zabezpieczenia oraz dokumentacje ze szkicem sytuacyjnym zgodnie z wzorem
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.2.2.13. Roéwnoczesnie nalezy wykona¢ czytelng dokumentacje fotograficzng ustawionego
zabezpieczenia i dotaczy¢ do kosztorysu.

2.2.2.14. W dniu wykonania czynno$ci a najpoézniej w dniu nastgpnym Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajacego (telefon, faks lub inna forma np. raport) podajac dane:

a) rodzaj awarii lub uszkodzenia oznakowania,

b) lokalizacje,

C) imi¢ i nazwisko osoby oraz nazwe instytucji zgtaszajacej nieprawidtowos¢,

d) dat¢ i godzing zabezpieczenia awarii, naprawy uszkodzenia oznakowania.

e) ilos¢ i rodzaj uzytego materiatu do zabezpieczenia awarii, naprawy uszkodzenia

oznakowania.

W przypadku telefonicznego powiadomienia lub innego powiadomienia bez formy pisemnej,
Wykonawca musi ztozy¢ Zamawiajagcemu powiadomienie w formie pisemnej nie p6zniej niz
przed uptywem 3 dni.

2.2.2.15 Powiadomienie w formie pisemnej winno by¢ sporzadzone na obligatoryjnej
kazdorazowo Karcie zabezpieczenia awarii, ktorej wzor podano w zataczniku do niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Bez przekazania i zaakceptowania przez Zamawiajaceg0 Karty
zabezpieczenia awarii zabezpieczenie nie zostanie rozliczone.

2.2.2.16. Na zlecenie Zamawiajacego lub osOb przez niego upowaznionych Wykonawca
zobowigzany jest usunag¢ w caloSci oznakowanie przedmiotowej awarii 1 przywrocic
oznakowanie docelowe. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego podajac
date 1 godzing przywrocenia oznakowania docelowego.
Koszty utrzymania oznakowania czasowego w terenie (uzupetnianie, prostowanie, mycie,
zachowanie czytelnosci, od$niezenie, demontaz wkalkulowany w cen¢ montazu) ponosi
Wykonawca. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do odtwarzania brakujacych
elementéw na koszt wtasny do czasu obowigzywania oznakowania czasowego.

2.2.2.17. Wdrozenie nowych lub tymczasowych organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany
jest zrealizowa¢ zgodnie z przekazang dokumentacjg lub zmianami zaakceptowanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zgtoszenia do odbioru w formie pisemnej musi zawiera¢ godzing i dzien wykonania
zlecenia.

2.2.2.18. Przy wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu, znaki docelowe ktore przestajg

obowigzywaé (sprzeczne oznakowanie) majg byC¢ zastoniete czarng folig w sposob

uniemozliwiajacy ich identyfikacje lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.



2.2.3. Oznakowanie i zabezpieczenie roboét

W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka
robot w oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegétowych jak dla prac prowadzonych
w pasie drogowym (bez dodatkowego wynagrodzenia).

2.2.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody osob trzecich wynikajace
z organizacji isposobu prowadzenia robot, oraz za wszelkie szkody wynikle
z realizowanych przez Wykonawce prac.

2.2.3.2. W przypadku naprawiania tarcz znakdéw, stlupkow, urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego prace nalezy wykona¢ na miejscu (w taki sposéb, aby zachowac
obowigzujgcg organizacje ruchu).

2.2.3.3. Wykonawca po zawarciu umowy w terminie nieprzekraczajacym 1 tygodnia ma
obowigzek przedlozy¢ schematy zabezpieczenia powtarzalnych rob6t utrzymaniowych
w celu wydania opinii przez Zamawiajacego, a nast¢pnie po jej uzyskaniu do
przedtozenia jej w Wydziale Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa
w celu zatwierdzenia w zakresie drog publicznych oraz przedlozy¢é w celu
zatwierdzenia w zakresie drog wewnetrznych. Powyzsze ma odpowiada¢ wymogom
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
W sprawie szCzegdétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2.2.3.3.1. Projekt czasowy o ktorym mowa nie begdzie podlegatl odrgbnej zaptacie, nalezy
uwzglednic¢ jego koszt w cenach jednostkowych w kosztorysie.

2.2.4. Zasady wykonania robét

2.2.4.1. Odlegto$¢ znakow, stupkow od krawedzi jezdni, wysoko$¢ ich zamocowania,
lokalizacja powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatoéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.24.2. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ usunigcia uszkodzenia nawierzchni drogowej —
w przypadku realizacji prac zwigzanych z oznakowaniem 1 konieczno$cig ich
prawidlowego wykonania - nalezy wszelkie uszkodzenia usuna¢ w sposob dorazny —
masg asfaltowa na zimno. Ubytek przed wypelnieniem masg ma by¢ oczyszczony
z luznych kawalkow nawierzchni(rowniez na krawegdziach), ma by¢ usunigta woda.
Mase zagesci¢ plyta wibracyjng do poziomu istniejacej nawierzchni. Przedmiotowe
prace nalezy wkalkulowa¢ w koszty wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.24.3. Przez malowanie Zamawiajagcy rozumie oczyszczenie — powierzchni,
pomalowanie farbg antykorozyjna, pomalowanie farbg w kolorach ustalonych
i wskazanych przez Zamawiajacego.

2.24.4. Konstrukcje wsporcze dla znakéw powinny uniemozliwia¢ ich skrgcanie przez
wiatr, przy czym sposob ich zabezpieczenia ma by¢ skuteczny i lezy po stronie

Wykonawcy.
2.2.4.5. Montaz nowego znaku obejmuje obligatoryjnie kontrowanie — poprzez

wkrecenie dodatkowego blachowkretu przez uchwyt tarczy do stupka — wszystkich
nowo montowanych tarcz znakow.



2.2.4.6. Przy realizacji projektow organizacji ruchu w zakresie oznakowania B-35 i B-36
na Wykonawcy cigzy obligatoryjny obowigzek zapewnienia czasowego oznakowania
(wlacznie z jego utrzymaniem) w zakresie tego znaku i tabliczki o tresci ,,Obowigzuje
od dnia...” na minimum pi¢¢ dni przed datg obowigzywania oznakowania. Koszt ww.
znaku i tabliczki w catosci lezy po stronie Wykonawcy i ma by¢ wkalkulowany w ceng
jednostkowa oznakowania statego.

2.24.7. Stupek nalezy zabetonowaé w wykopie betonem B-15, a w okresie zimowym za
zgoda przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszcza si¢ mocowanie stupka przy pomocy
grysu i tlucznia, przy czym pierwszenstwo ma w tym przypadku beton z odpowiednim
komponentem zapobiegajacym zamarzaniu.

2.2.4.8. W przypadkach spornych, ocena uzytej mieszanki betonowej do prawidtowego
montazu oznakowania odbywa si¢ przez niezalezne laboratorium drogowe na koszt
wykonawcy prac.

2.2.4.8. Przez obrocenie znaku Zamawiajacy rozumie przywrocenie prawidlowego ustawienia
tarczy znaku (zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 220, poz.
2181), z dokreceniem istniejgcych srub

2.2.4.9. Przez prostowanie shupkoéw Zamawiajacy rozumie przywrocenie ich do pozycji
pionowej, z ewentualnym w razie koniecznosci ich demontazem i ponownym
zamontowaniem stupka w podtozu.

2.2.4.10. Przez usuwanie nielegalnych informacji, naklejek, plakietek, reklam, ogloszen,
plakatow, napisow, graffiti itp. Zamawiajacy rozumie wykonanie tej pracy bez
demontowania znaku, przy uzyciu $srodkéw pozwalajacych na ich skuteczne usunigcie |,
w sposob nie powodujacych uszkodzenia lica tarczy znaku. W przypadku uszkodzenia lica
znaku Wykonawca wymieni tarcz¢ na nowg — bez dodatkowej zaptaty.

2.2.4.11. Przez ,montaz” Zamawiajacy rozumie wszystkie niezbedne czynnosci i uzycie
wszystkich niezbednych materialéw zwiazanych z zamontowaniem (np. betonowanie,
uchwyty, opaski , wieszaki, sruby itp.) dotyczy wszystkich elementéow oznakowania
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.24.12. W przypadku montazu wszystkich urzadzen oraz elementéw oznakowania
bedacych wlasnos$cia Zamawiajacego (depozyt, ponowny montaz itp.) w cenie montazu
majg by¢ uwzglednione wszystkie czynnosci i materialy (np. betonowanie, uchwyty,
opaski, wieszaki, S$ruby itp.) potrzebne do jego wykonania. Kazdy element
oznakowania bedacy ponownie zamontowany a pozostajacy wlasnoscia
Zamawiajacego Wwinien zostaé oznakowany w sposéb analogiczny do nowo
montowanych elementow.

2.2.4.13. Montaz nowych stupkéw do znakow, stupkéw ozdobnych, stupkéw blokujacych,
stupkow przeszkodowych ( z wylaczeniem nawierzchni gruntowej, thuczniowej), nalezy
wykonywa¢ w sposob polegajacy na wykonaniu otworu wylacznie za pomoca wiertnicy
o $rednicy umozliwiajacej prawidtowy i stabilny montaz stupka w podtozu.

2.2.4.14. Jezeli w trakcie prac Wykonawca uszkodzi element nawierzchni, cigzy na nim

obowigzek natychmiastowego, nieodptatnego przywrdcenia tego fragmentu nawierzchni do
stanu pierwotnego (wlacznie z wymiang elementu, np. betonowej ptyty chodnikowej, kostki

— na nowy).



2.2.4.15. Przez demontaz Zamawiajacy rozumie usunig¢cie wszystkich elementow sktadajacych
si¢ na cato$¢ usuwanego oznakowania (uchwyty, stopy betonowe itp.). Zaptata za pozycje¢
demontazu oznakowania liczona jest jednorazowo w przypadku wymiany catos$ci kompletu
na nowy. Cena ponownego montazu oznakowania i ubrd istniejgcego ma zawiera¢ kwote
demontazu wszystkich elementow istniejacych w terenie.

2.2.4.16. W przypadku demontazu stupkow w podtozu innym niz nawierzchnia gruntowa
zabronione jest ucinanie stupkdéw przy niwelecie nawierzchni. Wykonawca ma demontowac
stupki w taki sposob, aby w nawierzchni nie pozostawat otwor po zdemontowanym shupku.

2.2.4.17. Przy demontazu elementéw nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, w cenie
ma by¢ uwzgledniona utylizacja.

2.2.4.18. W przypadku montazu nowych stupkow ozdobnych, badz uzupetienia istniejacych

stupkow ozdobnych — ich wzor i kolor wykonawca ma obowigzek odwzorowaé¢ od
obowigzujacych na danym odcinku drogi w miejscu montazu, badZ uzupetnienia i takie
zastosowac.

2.2.4.19. W przypadku jezeli Wykonawca prac uszkodzi element oznakowania (tarcze, jej lico,
stupek itp.), zobowigzany on jest do wymiany catego uszkodzonego elementu na wiasny koszt.

2.2.4.20. Wykonawca prac ma obowigzek posiada¢ na terenie zaplecza techniczno —
warsztatowo —
magazynowego znajdujacego si¢ na terenie miasta Krakowa lub do 5 km od granicy
administracyjnej miasta Krakowa, rezerwe materiatowa celem zapewnienia prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy. Powierzchnia zaplecza techniczno — warsztatowo —
magazynowego winna zapewnia¢ mozliwos¢ przechowywania rezerw depozytowych begdacych
w posiadaniu Zamawiajgcego.
2.2.4.21. Na Wykonawcy prac cigzy obowigzek zapewnienia minimalnych wartosci rezerwy
materiatowej przez caty okres obowigzywania przedmiotu umowy.
2.2.4.22. Utworzenie i utrzymanie rezerwy materiatowej nie podlega dodatkowej zaptacie.
Zamawiajacy ponosi wylacznie koszty wbudowanego materiatu na podstawie umowy
utrzymaniowej.
2.2.4.23. Zamawiajacy ma prawo w czasie obowigzywania umowy dokona¢ kontroli rezerwy
materiatowej. W przypadku stwierdzenia braku minimalnej wartos$ci rezerwy materialowe;j
zastosowanie maja zapisy umowy dotyczace nierzetelnego wykonania prac.
2.2.4.24. Minimalne iloéci rezerwy materialowej o ktorej mowa wyzej , przedstawiaja sig¢

nastepujaco:
Znaki $rednie
Tarcze znaku typu A- 10 szt.
Tarcze znaku typu B- 10 szt.
Tarcze znaku typu C- 10 szt. (wzér jak dla znaku np. C-9)
Tarcze znaku typu T- 20 szt. (tabliczki z mozliwoscig naklejenia tekstu)
Bariera sprezysta jednostronna typu SP -20mb
U-11a 5 szt.
U-3a 5 szt.
U-3b 5 szt.
U-20b 20 szt.
U-21a,b 20 szt.
U-18a 2 szt.

2.2.4.25. Wplywy ze ztomowania stanowig doch6d ZDMK.



2.2.4.26. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowiazany udostepnié¢ reflektometr do
badania oznakowania pionowego w celu oceny przez Zamawiajacego realizacji przedmiotu
uMowy.
2.2.4.27. Objazd oznakowania pionowego i elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego
obejmowa¢ ma wszystkie drogi W zakresie obowigzywania umowy na ktérych to
oznakowanie wystepuje. Objazd wykonywany bedzie w ramach ryczaltu i dostarczany
bedzie Zamawiajacemu na przeno$nym nosniku danych. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zlecenia dodatkowego objazdu catego miasta Krakowa lub jego czesci
w dowolnym czasie na podstawie pisemnego zlecenia. Sytuacja taka moze mieé¢
miejsce w przypadku stwierdzenia usterek w oznakowaniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Przeprowadzenie objazdu na drodze dwukierunkowej winno by¢
wykonane w dwoch kierunkach ruchu.
Wykonawca wykona dokumentacje¢ filmowa jako zatacznik do protokotu z objazdu
w formacie video oraz w rozdzielczosci co najmniej 1920x1080. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany formatu dokumentacji filmowej w trakcie
obowigzywania umowy.
Dla kazdej skontrolowanej ulicy Wykonaweca utworzy osobny folder.
Protokot z objazdu ma zawiera¢ nastepujace informacje:
- wykaz ulic skontrolowanych wraz z datg dokonania ich kontroli
- wykaz usterek w oznakowaniu na danej ulicy
- w przypadku nie stwierdzenia usterek na danej ulicy na dokumencie winien znalez¢
si¢ zapis informujacy 0 tym fakcie (np. ulica [nazwa] w dniu [data kontroli] brak
stwierdzonych usterek w oznakowaniu]
Przez ,usterke” Zamawiajacy rozumie np. uszkodzenia mechaniczne, nieczytelne
oznakowanie, brudne itp.
2.2.4.28. Zabrania si¢ umieszCzania nos$nikow pod oznakowanie pionowe w punktowych
miejscach wygrodzonych w sposéb trwaty (obrzeze, kraweznik) przeznaczonych pod zielen
(drzewa, krzewy).
2.2.4.29. Wykonawca zapewni samochdd do dyspozycji inspektora na jego polecenie w celach
kontroli realizacji przedmiotu umowy w obecnosci Wykonawcy.
2.2.4.30 Kazdego dnia do godziny 7:30 Zamawiajacy winien otrzyma¢ od Wykonawcy
informacj¢ o planowanych robotach na biezacy dzien i na nastepujaca po nim noc; informacja o
ktorej mowa wyzej winna by¢ przekazywana na adres elektroniczny inspektorow (ze strony
Zamawiajaceg0) W ramach obowiazujacej umowy (wszystkie rejony), zgodnie ze wzorem
okreslonym w zataczniku do niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto, kazdorazowo po
zrealizowaniu zleconego projektu organizacji ruchu Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego mailem (na adres elektroniczny inspektoréw rejonu
utrzymaniowego) o tym fakcie, wskazujac w szczegdlnosci w powiadomieniu faktyczny dzien
calosciowego zakonczenia realizacji prac. Dodatkowo raz w tygodniu, w kazdy poniedziatek
do godziny 10:00 Zamawiajacy winien otrzymac¢ od Wykonawcy raport realizacji projektow na
najblizsze dwa tygodnie; informacja o ktérej mowa wyzej winna by¢ przekazywana na adres
elektroniczny inspektoréw (ze strony Zamawiajacego) w ramach obowigzujacej umowy
(wszystkie rejony), zgodnie ze wzorem okreslonym w zataczniku do niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

3. Materialy, Sprzet, Transport

3.1. Wymagania szczegotowe wybranych materialow i wyrobow



3.1.1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty producenta oraz
odpowiada¢ warunkom wyszczegdlnionym w przedmiotowych przepisach.

3.1.2. Materialy uzyte na lico i tarcze¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposob wykonczenia znaku, musza wykazywaé petna odpornos¢ na oddzialywanie $wiatla,
zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujagce w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci znaku

3.1.3. Znak drogowy.
a/ tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm,
wykonana z jednego kawatka blachy, rowna i gtadka bez odksztatcen plaszczyzny znaku
(pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnos$ci). Tolerancja utrzymania
wymiaréw liniowych znaku wynosi¢ powinna do 1,5% dla danej grupy wielkosci znakow.
Krawedz tarczy winna by¢ obowigzkowo rowna i nieostra, usztywniona na calym obwodzie
poprzez dwukrotne wywinigcie bez nacig¢ w naroznikach, przy czym szerokos¢ drugiego
zagiecia prostopadtego wzgledem pierwszego nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm. Narozniki
tarcz znakow nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu zgodnym ze ,,Szczegofowymi
warunkami technicznymi dla znakow...”. W przypadku, gdy w ,,Szczegéfowych warunkach
technicznych dla znakow...” nie podano promienia wyokraglenia naroza znaku z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkownikéw drog nalezy zastosowal¢ promien r = 30 mm.
Znieksztalcenie krawedzi tarczy znaku, pozostale po tloczeniu lub innych procesach
technologicznych, ktorym tarcza ta byta poddana, musza by¢ usuniete.
Tarcze znakoéw drogowych z grupy E- majg by¢ wykonane z jednego kawatka blachy, lub
za zgoda Zamawiajacego z modulowych odpowiednio uksztattowanych segmentow
stalowych z podwdjnie wywinigta krawedzig ( w srodkowych segmentach tablic dopuszcza
si¢ nacigcia narozy).
Tylna powierzchnia tarcz znakow drogowych musi by¢ zabezpieczona przed procesami
korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci
minimum 60 um z proszkowanych farb poliestrowych ciemnoszarych w kolorze RAL 7037
(za pisemng zgoda Zamawiajacego dopuszczalna jest zmiana RAL w obrebie kolorystyki
ciemnoszarej). Badania nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w
zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody. Wymagana jest taka przyczepnosé
lakieru do podtoza i jego elastycznos¢, aby przy zgieciu pomalowanej probki pod katem
180 stopni i promieniu zagigcia 6 mm nie nastapito peknigcie powtoki farby. Znaki i tablice
muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania podane w ponizszej tabeli:

Tabela a.1 Wymagania dla znakéw i tarcz znakow drogowych

Parametr Wymaganie Jednostka
Wytrzymalo$¢ na obcigzenie > 0,60 kN m
sita naporu wiatru
Wytrzymato$¢ na obcigzenie >0,50 KN
skupione
Chwilowe odksztatcenie <25 mm/m
Zginajace
Rodzaj krawedzi znaku Zabezpieczona, krawedz -

ttoczona, zaginana
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by¢ -
przewiercone z zadnego
powodu
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b/ lico znaku z folii odblaskowej  typu Il mikropryzmatycznej PN EN 12899 o 10
letniej trwatosci z minimalnym wspotczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na
poziomie min. 250 cg/Lux/m2 (spetnione wymagania parametréw dla znakow NOWYCH
zgodnie tabelg 1.6 Rozporzadzenia — Dz. U. nr 220, poz. 2181) — wykonane z jednego
kawatka folii (niedopuszczalne sg lica znakéw z réznych kawatkow folii).

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakow musza posiada¢ odpowiednie wiasciwosci
fotometryczne zachowujgc minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspotczynnika
odblasku, oraz pelne zwiagzanie folii z tarczg znaku przez caly okres obowigzywania
gwarancji. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej
powierzchni. Potgczenie folii z tarczg winno uniemozliwia¢ odklejenie od tarczy bez jej
zniszczenia. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek przerysowan powierzchni
znaku.

¢/ symbole znaku: symbol znaku lub tablicy musi by¢ wykonany metoda cyfrows. Lica
znakoéw powinny by¢ wolne od smug i cieni. Dopuszcza si¢ wykonanie symboli i tekstu
metodg naklejenia za zgoda Zamawiajacego.

d/ zamocowanie: wszelkie materiaty do taczenia i mocowania znakéw do konstrukcji
wsporczych lub innych konstrukcji maja by¢ zabezpieczone przed korozja metoda
ocynkowania. Elementy taczeniowe w postaci §rub, nakretek i podktadek sprezystych beda
pokryte powlokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajacej stali kwasoodpornej.
Elementy montazowe musza by¢ zamocowane w taki sposob do tarcz, aby nie powodowac
znieksztalcen strony lica tarczy. Tarcze znaku muszg by¢é wyposazone w Stalowy profil
konstrukcyjno-montazowy umozliwiajacy montaz uchwytu stuzgcego do zamocowania
znaku do konstrukcji wsporczej lub innej konstrukcji. Profil montazowy musi posiada¢
mozliwo$¢ mocowania oprocz uchwytéw roéwniez stalowych tasm montazowych do
mocowania znakéw na dowolnych $rednicach konstrukcji.

3.1.4. Stupek z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm, @80 mm z Kotwg uniemozliwiajaca
jego obrdcenie, grubos¢ $cianki min. 2,9 mm. Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur
ocynkowanych nie moze wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekni¢é, zwalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg hieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Powierzchnia powtoki
cynkowej powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza. Konce rur
winny by¢ obcigte roéwno i prostopadle do osi rury. Rury winny by¢ proste — dopuszczalna
miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

3.1.5. Przez shupki rozliczane w mb Zamawiajacy rozumie wszystkie stupki (ocynk, ozdobne
itp.) pod znaki i tablice drogowe.

3.1.6. Przez stupki rozliczane w sztukach Zamawiajacy rozumie wszystkie stupki blokujace,
do ogrodzen tancuchowych, przeszkodowe, ozdobne itp.

3.1.7. Tablica.

tarcze tablicy majg by¢ profilowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, oraz
maja by¢ wykonane z jednego kawalka blachy, lub za  zgoda Zamawiajacego
z modutowych odpowiednio uksztalttowanych segmentow stalowych z podwoéjnie
wywinieta krawedzia ( w Srodkowych segmentach tablic dopuszcza si¢ nacigcia narozy).
Laczenie poszczegélnych segmentéw tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdiuz
poziomej lub pionowej krawedzi winno by¢ wykonane W sposob trwaly uniemozliwiajacy
powstawanie przesunie¢ 1 przeswitow w miejscach ich taczenia.
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3.1.

3.1.

3.1.

3.1.

3.2.

3.2.

W przypadku tablic wielkogabarytowych o powierzchni powyzej 5 m? grubo§¢ blachy
winna wynosi¢ 2,5 mm lico tablicy z folii odblaskowej typ Il mikropryzmatyczna,
pryzmatyczna szerokokatna , symbole i napisy nalezy wykona¢ metoda technologii druku
(dopuszcza si¢ za zgodg Zamawiajacego technologie wyklejania) o trwato$ci 1 odpornosci
na promieniowanie UV, odpowiednich dla typu i rodzaju folii. Tarcza tablicy ma spetnia¢
wymagania zawarte w tabeli a.1

8. Stupek przeszkodowy

Stupek przeszkodowy wykonany z tworzywa syntetycznego. Na powierzchni stupka pasy
pionowe z folii odblaskowej typ Il mikropryzmatycznej koloru zoéttego, przeznaczonej do
naklejania na tworzywa sztuczne.

9. Kazdy nowy znak drogowy i tablica ma posiadac :

- numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2005[13]

- typ folii,

- miesigc 1 rok produkciji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie
jest producentem

- numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;.

Informacja ma by¢ zawarta wylacznie na tylnej powierzchni, tak aby byta jak najmniej
widoczna dla jadacych kierowcoéw, o kolorystyce zblizonej do szarego tla znaku lub
urzadzenia i ma by¢ wykonana w sposob gwarantujacy trwate zwigzanie ze znakiem czy
urzadzeniem oraz mie¢ mozliwo$¢ ich odczytania przez okres nie krotszy niz okres
gwarancji na znak czy urzadzenie, np. w postaci wybicia, wytloczenia, wytrawienia ew.
nadruku, malowania czy ewentualnie naklejki lub etykiety wykonanej z folii
nieodblaskowej, o powierzchni nie wigkszej niz 30 cm? Ponadto kazdy znak
(Zamawiajacego i z depozytu oraz nowy) drogowy i tablica winny mie¢: na tylniej czesci
znaku czy tabliczki w formie naklejki nastepujace oznaczenie: ( ZDMK Krakow , nr
umowy utrzymaniowej oraz miesigc montazu)

Ponadto znaki 1 tablice maja posiada¢ napis w formie naklejki o nastepujacej tresci:
"Niszczenie, uszkodzenie lub usuniecie tego znaku stanowi wykroczenie, a kto go
popelnia podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny (zgodnie trescia
art. 85 § 1 Kodeksu Wykroczen) "'

10. Znaki podswietlane i znaki $wietlne:

znaki podswietlane — takie, ktorych lico znaku jest podswietlane, posiadaja lampy
ostrzegawcze zamontowane po obu stronach kasety lub nad nig, moga posiada¢ dodatkowa
lampe doswietlajagca (w przypadku znakow montowanych na konstrukcjach typu
bramowego).

znaki $wietlne (diodowe, znaki zmiennej tresci) — to takie ktorych piktogramy, oraz
obwodka znaku otoczone sg diodami §wiecgcymi. Rodzaje i parametry zgodne z katalogiem
»WIMED" — lub rownowazne. Zasilanie solarne lub sieciowe.

11. Radar z wyswietlaczem to urzadzenie umozliwiajace pomiar predkosci

nadjezdzajacego samochodu i wyswietlenie go na duzym czytelnym wyswietlaczu z
doktadnoscia do 1km/h (radar z wyswietlaczem typu DVS RDW-201 lub

rOwnowazny)

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu.

1. Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie z zachowaniem przepiséw BHP.
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3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

4.

Do transportu oraz w trakcie prowadzonych prac stuza prawidtowo oznakowane $rodki
transportu (lampy btyskowe pomaranczowe gorne i tylne oraz tablice zamykajgce U-26
zamontowane na pojezdzie wiaczane w przypadku prowadzenia prac przy duzym
natezeniu ruchu). W przypadku braku odpowiedniego oznakowania pojazdu
Zamawiajacy moze zabroni¢ wykonywania prac ze wzgledow bezpieczenstwa do czasu
odpowiedniego zabezpieczenia prac drogowych. Opo6znienie tym spowodowane, moze
wigza¢ si¢ z naliczeniem kar umownych.

Wykonawca musi posiada¢ niezbedny sprzet do realizacji zleconych prac okreslony
w zalaczniku do procedury przetargowej dotyczacym wymagan sprzgtowych,
Zamawiajgcy nie przyjmuje do wiadomosci informacji o opdznieniach spowodowanych
brakiem odpowiedniego sprzetu.

Wykonawca  musi  dysponowa¢  stuzbami  technicznymi  wyposazonymi
w specjalistyczny sprzet, przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobg¢ oraz inne
niezbedne urzadzenia do realizacji zleconych prac.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco ewidencje magazynu ztomu i depozytu.
Elementy przeznaczone do ztomowania winny by¢ uwzgledniane w comiesiecznym
zestawieniu materialowym. Pelnowartosciowe elementy oznakowania z demontazu
bedace w depozycie do ponownego wbhudowania beda ewidencjonowane a zestawienia
beda przedstawiane Zamawiajagcemu przez Wykonawce kwartalnie

Transport znakéw, urzadzen bezpieczenstwa ruchu i osprzetu ( uchwyty, Sruby, nakretki
itp.) przez Wykonawce winien odbywaé sSi¢ Srodkami transportowymi
uniemozliwiajgcymi ich przesuwanie w czasie transportu. Odpowiedzialnos¢ za wady
materiatu powstate podczas transportu wskazanego wyzej ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie spetnial wyzej wymienionych warunkow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy. Rozwigzanie umowy
w takim przypadku nastepuje z winy Wykonawcy.

Oznakowanie poziome

4.1. ZAKRES ROBOT

Oznakowanie ma by¢ wykonywane zgodnie ze zleceniem.

4.2. MATERIALY - dla oznakowania poziomego

4.2.1.

4.2.2.

Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow. Kazdy material uzywany przez
Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiadaé aprobate techniczng
IBDiM. Aprobaty te zostang przedstawione Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
realizacji przedmiotu umowy.

Badanie materiatow, ktorych jako$¢ budzi watpliwosc.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci jego lub Zamawiajacego. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium na wtasny koszt.

4.3. WYKONANIE ROBOT

4.3.1.

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni 1 powietrza powinna wynosi¢ CO
najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzglgdna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
lub wynosi¢ co najwyzej 85%. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wykonania oznakowania
poziomego sporadycznie w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
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4.3.2. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonywania oznakowania poziomego w niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, mozliwe jest skrocenie okresu gwarancyjnego lub zrezygnowanie
z niego. W przypadku malowania na nowej nawierzchni w dobrych warunkach
atmosferycznych nie przewiduje si¢ skrocenia okresu gwarancji.

4.3.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z zanieczyszczen (statych i ciektych).

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

4.3.4. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ t¢ nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.

Metody usuwania oznakowania:

- $rutowanie, frezowanie, skucie, trawienie, woda pod cisnieniem, sporadycznie zamalowanie
(w przypadku zamalowania - tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego),

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania majg wpltywaé jak najmniej ujemnie na
przyczepno$¢ nowego oznakowania do podloza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na
wiasciwosci podtoza. Materialy pozostate po usunigciu oznakowania nalezy usungé z drogi tak,
aby nie zanieczyszczatly §rodowiska.

4.3.5. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowsa
i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych” , powinny odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:
1* szeroko$¢ linii moze rdzni¢ si¢ od wymaganej o 5 mm,
2* dlugos$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o S0 mm
3* dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej
odchytki od wymaganego wzoru niz [1 50 mm dla wymiaru dlugosci i [1 20 mm dla
wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
ruchu, nalezy usuna¢ trwale stare oznakowanie.

4.3.6. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania

Przy odnawianiu istniejagcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni
istniejacych znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji.

W przypadkach watpliwych na WykonawcCy cigzy obligatoryjny obowigzek kontaktu
z przedstawicielem Zamawiajacego (przez przypadek watpliwy Zamawiajacy rozumie
oznakowanie niepeitne, nieczytelne, budzace watpliwosci co do zasadnosci 1 prawidtowosci)

4.3.7. Na Wykonawcy cigzy obligatoryjny obowigzek wykonania badan oznakowania
poziomego (biel + odblaskowo$¢) dla kazdej wymalowanej drogi na ktorej zakonczono odnowe
oznakowania poziomego oraz przekazanie wynikow badan Zamawiajagcemu wraz
z kosztorysem powykonawczym. Cena badan winna by¢ wkalkulowana w koszty. Badanie
winno by¢ wykonane co min. 50 mb ciggu danej drogi i na réznych elementach odnawianego
oznakowania.

4.4. Harmonogramy odnowy oznakowania poziomego
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Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do corocznego dostarczenia do dnia 30 kwietnia kazdego roku
harmonogramu odnowy oznakowania poziomego na ulicach Rejonu .....................
Harmonogram bedzie uwzglednial roboty drogowe (naktadki, zajecia pasa, prace inwestycyjne,
zadania dzielnic, inne duze projekty — po opinii WMIR, ZTP). Harmonogram bedzie integralng
czg¢$cig zlecenia prac.

5. Bariery betonowe, stalowe, oraz separatory ruchu
5.1. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.1. Mycie barier, separatoréw ruchu

- Wykonanie zleconego zakresu bezwzglednie ma si¢ odbywa¢ w okresie wystepowania
dodatnich temperatur powietrza min. 2°C. Okres temperatur dodatnich ma obejmowaé¢ rowniez
czas schnigcia mytych elementow.

- Mycie moze by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Dopuszcza
si¢ mycie bezdotykowe sprzetem wysokoci$nieniowym, lecz zastosowanie jako $rodka
myjacego dodatkow z materiatéw stalych jest niedopuszczalne, a odlegtos¢ dyszy myjacej od
elementu mytego nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm dla elementow ocynkowanych lub
betonowych bez powtok ochronnych i 70 cm dla elementéw malowanych (w tym powltokami
ochronnymi). Podstawowym $rodkiem myjacym dopuszczonym przez Zamawiajacego jest
woda z dodatkiem detergentow, jednak ich rodzaj nie moze mie¢ w swoim sktadzie srodkow
powodujacych korozje mytych elementéw, lub powodowaé rozpuszczenia lub uszkodzenia
powlok ochronnych znajdujacych si¢ na barierach. Zastosowanie innych $rodkéw myjacych
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego. Jako elementdw myjacych nie dopuszcza si¢
stosowania szczotek z wlosem metalowym, a takze syntetycznym powodujacym niszczenie lub
uszkadzanie mytych powierzchni (w tym powtok ochronnych).

- Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé prace z odpowiednim oznakowaniem terenu robot,
w sposob nie powodujacy istotnych utrudnien w ruchu i eksploatacji drog i ulic. Jako zasade
przyjmuje sie wykonanie robot w porze od godz. 22% do 5% ,a odstepstwo od tej zasady i pora
ma by¢ ustalone z Zamawiajacym.

- Kazdorazowo do obowigzkéw Wykonawcy nalezy niezwtoczne uporzadkowanie terenu robot
po ich zakonczeniu w cyklu odcinka lub dnia oraz przywrdocenie oznakowania statego do stanu
przed rozpoczgciem prac.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac ubytkéw powtok ochronnych na
mytych elementach Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego.

- Uszkodzenia powlok powstale w wyniku nieprawidlowego wykonywania czynnoS$ci przez
Wykonawce usuwane s3 przez niego na biezagco na swodj koszt. Przypadki uszkodzen
stwierdzone przez Zamawiajacego Wykonawca usuwa niezwtocznie, a w przypadku ich nie
usuni¢cia Zamawiajacy zleci ich usunigcie na koszt Wykonawcy.

51.1.1. Bariery stalowe
- Za jeden cykl mycia uwaza si¢: zwilzenie wst¢gpne powierzchni z usunigciem z niej
mechanicznie grubych zanieczyszczen, mycie podstawowe z zastosowaniem $rodka myjacego

(detergentu), sptukanie czysta woda mytej powierzchni do uzyskania stanu catkowitego
usunigcia Srodka myjacego i odspojonych zanieczyszczen.
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- Zasady mycia okre§lone w postanowieniach ogo6lnych dotycza wykonania czynno$ci
z obydwu stron barier. Mycie elementéw polgczen oraz stupkéw nalezy wykonywaé rgcznie
przy uzyciu szczotek lub ci$nieniowo.

5.1.1.2. Bariery betonowe, separatory ruchu

- Za jeden cykl mycia uwaza si¢: zwilzenie wstgpne powierzchni z usuni¢ciem z niej
mechanicznie grubych zanieczyszczen, mycie podstawowe z zastosowaniem S$rodka
myjacego (detergentu), sptukanie czysta woda mytej powierzchni do uzyskania stanu
catkowitego usuniecia srodka myjacego i odspojonych zanieczyszczen.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania innych preparatow chemicznych, a zwlaszcza mogacych

spowodowac uszkodzenie lub rozpuszczenie naniesionych powtok malarskich i ochronnych.

- Jako elementdow myjacych w zadnym przypadku nie dopuszcza si¢ szczotek
mechanicznych wymagajacych docisku do powierzchni mytej, szczotek z wlosem
metalowym, agregatow do mycia ci$nienioweg0 z zastosowaniem dodatkéw statych.

5.1.2. Malowanie Barier

- Wykonanie prac malarskich w kazdym przypadku nalezy poprzedzi¢ ich umyciem
i oczyszczeniem z elementow powstatych w wyniku korozji materiatu, z jakiego zostaty
wykonane lub uszkodzonych i skorodowanych powlok. Czyszczenie powierzchni
i przygotowanie ich do malowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN oraz
zaleceniami okreSlonymi przez producenta powloki malarskiej. W przypadkach tego
wymagajacych nalezy wykona¢ naprawy i uzupetnienia powierzchni elementow betonowych.

- Malowanie nalezy wykonywa¢ w warunkach powietrznie suchych elementow
z zastosowaniem si¢ do wymagan producenta farb, co do temperatur malowania, grubos$ci
nanoszonych powlok i czestotliwos$ci ich nanoszenia oraz krotnosci.

- Za podstaw¢ obliczeniowa przyjmuje si¢ powloki malarskie dwuwarstwowe.

- Wszystkie decyzje i rozstrzygnigcia w sprawach dotyczacych technologii malowania
podejmuje Zamawiajacy

- Zamawiajagcy moze kazdorazowo zmieni¢ krotno$¢ powlok — przyjmujac za podstawe
rozliczeniowg czg$¢ lub wielokrotnos¢ wykonania dwoch powtok.

- Zastosowanie materialu malarskiego nalezy poprzedzi¢ badaniem zgodnosci nosnikoéw
rozpuszczalnikowych w stosunku do warstw istniejacych.

- Malowanie barier betonowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu silikonowych farb do
betonu (np. typu Silbet) przeznaczonych do stosowania zewnetrznego, odpornych na dziatanie

czynnikow agresywnych chemicznie .

- Malowanie separatorow ruchu jednokrotne przygotowanych powierzchni przy uzyciu farb
stosowanych do poziomego znakowania drog ( w kolorze biatym).
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5.2.  Przykladowy wzor niektérych ogrodzen U-12a obowigzujacych na terenie miasta
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Rysunek 10 —Ogrodzenie segmentowe z wypetnieniem z poliweglanu
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5.3. Gniazdo do szybkiego montazu i demontazu slupkéw pod znaki drogowe, stlupki
blokujace, ogrodzenia segmentowe, lancuchowe, stupki przeszkodowe.

Gniazdo ma si¢ sktadac z:
- korpusu, pokrywy i korka — staliwo ISO 3755-230-450,
- Sruby mocujacej — M16 A2 stal nierdzewna,
- kolumny, podstawy — polietylen
Gniazdo na ptaskiej podstawie wykonane ze wskazanego wyzej staliwa ma mie¢ zewngtrzne
i wewnetrzne powtoki ocynkowane elektrolitycznie. Gniazdo ma by¢é wyposazone w dwie
sruby mocujace ze stali nierdzewnej, ktore znajdowac si¢ majg w komorze mocujacej. Komora
mocujaca zabezpieczona ma by¢ pokrywa wykonang ze staliwa o klasie nosnosci EN 124-B125
1 ma by¢ zamykana specjalnym §limakiem z gumowg uszczelka. Gniazdo ma posiada¢ ptaska
podstawe polaczong z kolumng wykonane z polietylenu. Wszystkie podzespoty gniazda maja
by¢ tatwe w demontazu. Dopuszcza si¢ montaz gniazd o podobnych parametrach technicznych,
rOwnowazne.

Wymiary

Fundament Sﬂ

21



Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ innego rodzaju gniazda szybkiego montazu wytacznie po
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

5.4.

Naprawy i uzupelnienia uszkodzen i ubytkéw

5.4.1. Bariery stalowe

- Zamawiajgcy ustala w zleceniu kazdorazowo zakres napraw uszkodzonego odcinka barier
sprezystych lub mostowych i przez podany zakres w mb rozumie wszystkie elementy potrzebne
do prawidlowego wykonania prac (prowadnice, stupki, wysiegniki, obejmy, przektadki,
taczniki, wsporniki, pasy profilowe, swiatta odblaskowe, podktadki, §ruby, kotwy — wszelkiego

typu) . s )
Oznaczeniv Ondleglodé Rodzaj baviery Zalecane
Typ bariery shupléw zastosowanie
¢ prowadnica
A B
=~ 515
20m H na autostradach
5pP-11 SP-01 1,33 m wysiggnikowa W i drogach
10m ekspresowych
! o
~ 320 _ .
40m T na drogach krajowych i
1 .00 2:0 o ekiadiow wojewddzkich innych niz
: 1,33 m pree owa 100 autostrady
ILm
= 250 na  drogach krajowych i
E 4,0m wojewodzkich  gdy  zachodzi
g | SP-16 | SP-06 20m | przekiadkowa koniecznode
C 1,33 m Ha wzmocnienia bariery
. 1,0 m
. ~ 180
E 40m
M 2,0m na drogach
- »
m | SP-I3 SP-03 1,33 m bezprzekladkowa iﬂl ogélnodostepnych
1.0 m
~ 123 na drogach
4,0m o ogdlnodostepnych gdy zachodzi
Sp-14 | Sp-0d 20m | pezprzektadkowa [} koniecznos¢ wzmocnienia bariery
1.33m \La
1,0 m
~ B
< S 8P-07 ;g:: wysiggnikowa =y | o awostradach f drogach
P-17 . ? ' :
% 1,33 m dwustronna 100 ekspresowych
o 1,0m .
o 111 - .
ﬁ 2,0 m " T na drogach krajowych i
= QP20 Sp.10 1,33 m przekladlowa il |5 wojewddzkich innych miz
= 1.0m dwustronna 100 autostrady
= 180
=i 4,0 m ' na drogach
: SP-21 SE-22 | swyjatkowo | bezprzektadkowa Er o W= 60 km/h .
g #a,5 #25 I0m ap i malym zagroZeniu
m.‘i [im I s wypadkowym

Rysunek 11 — Rodzaje, typy, odmiany barier stalowych ochronnych.
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5.4.2. Bariery betonowe

- Uzupetnienia ubytkdw powstatych w wyniku korozji lub uszkodzen mechanicznych nalezy
dokona¢ po uprzednim usuni¢ciu warstwy betonu ulegtej destrukcji, poprzez odkucie i zmycie
woda. Odstonigte zbrojenie nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Do wypetnienia ubytkoéw nalezy stosowac:

- dla ubytkow do 5 cm szybkosprawne zaprawy stosowane do napraw konstrukcji mostowych,
posiadajgce atest IBDM. Naktadane 2-3 warstwach 2z siatkg zabezpieczajagcg przed
powstawaniem skurczOw zaprawy w czasie wigzania

- dla wigkszych ubytkéw beton na bazie zywic epoksydowych z wypekieniem Kruszywem
granitowym.

Powierzchnie po wykonanych naprawach nalezy zabezpieczy¢ jak w pozycji Malowanie barier.

5.5. Naprawa geometrii ustawienia barier betonowych, sprezystych i separatorow.

Napraw nalezy dokonywac przy uzyciu narzedzi specjalnych przystosowanych do montazu
elementow, w tym dzwigéw, sitownikdéw, a w zadnym przypadku nie wolno uzywaé maszyn
dziatajacych sitami poprzecznymi na elementy, gdyz moze to spowodowa¢ dodatkowe
niepotrzebne ich uszkodzenia.

5.6. Postepowanie w przypadku uszkodzen i zniszczen barier w wyniku zdarzen
drogowych.

Naprawa lub wymiana elementow wg podanych wyzej procedur moze odby¢ si¢ kazdorazowo
po dokonaniu szczegétowych ogledzin 1 podjeciu stosownych decyzji jedynie przez
Zamawiajacego.

5.7. Montaz elementéw odblaskowych.

Na barierach moga by¢ montowane dwustronne (na gorze) punktowe elementy lub liniowe
mocowane do bariery za pomocg kotkéw rozporowych.

5.8.  Czyszczenie elementéw odblaskowych pomiedzy cyklami mycia.
Czyszczenie migkkimi materiatami przy uzyciu wody.
5.9. Montaz Barier drogowych

5.9.1. Montaz barier nalezy wykonywa¢ w miejscu i w przebiegu zgodnym z zatwierdzonym
projektem. Przy montazu barier nalezy wykona¢ wykopy kontrolne umozliwiajace

bezkolizyjne przeprowadzenie zleconych robot.

5.9.2. Prace nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 5:00 chyba, ze
Zamawiajacy ustali inaczej. W przypadku gdy z przyczyn wykonawczych montaz
odcinka odbywac¢ si¢ bedzie w dwoch lub wigcej etapach nastepujacych po sobie, na
Cczas przerwy w prowadzeniu prac zamontowany odcinek bariery winien by¢
zakonczony 1 oznakowany jak docelowo, z zapewnieniem zasad i przepisOw o
bezpieczenstwie ruchu.

5.9.3. Po zakonczeniu prac montazowych przed udostgpnieniem paséw ruchu do eksploatacji
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nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono na nich zanieczyszczen lub przedmiotow.

a) zelbetonowych U-14b

1. Ksztalt i sposob polaczenia elementow bariery identyczne w ksztalcie i sposobie
potaczenia ze stosowanymi na terenie miasta Krakowa. Podstawowa dtugo$¢ elementu
4m, wysoko$¢ 0,8m, lub 0,5m szeroko$¢ przy podstawie 0.56m. Bariery winny by¢
zaimpregnowane Srodkami antykorozyjnymi i antysolnymi. Gérna cze$¢ bariery
malowana w kolorze z6ttym o tacznej szeroko$ci 0.6m, pozostata czgs¢ w kolorze
popielatym, skosy barier poczatkowych pomalowane w pasy zotto-czarne o szerokosci
0.2m. Na gornej czesci bariery nalezy zamontowa¢ w odstepach co 24m dwustronne
elementy odblaskowe koloru biatego.

2. Przed rozpoczgciem prac nalezy uprzatna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
znajdujace sie na jezdni w strefie montazu. Wyznaczy¢ na podstawie projektu trase
przebiegu bariery. Pomiarow przebiegu trasy bariery w stosunku do krawedzi jezdni
nalezy dokonywac co najmniej co 20m wzdtuz trasy jej ustawienia.

3. Prace roztadunkowe i montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu specjalnych
uchwytow instalowanych w miejscach przepustow wody, a manipulacji cigzarem
dokonywac w sposob bezpieczny dla uzytkownikéw ruchu na pasach sgsiednich. W
przypadku profilowania tukéw o matym promieniu, zaleca si¢ stosowanie elementow
o dlugos$ci 2m. po zmontowaniu elementéw nalezy dokona¢ korekty optycznej ich
ustawienia. Pierwsze elementu skosne bariery w czgs$ci poczatkowej nalezy zakotwic
do podtoza. Po ostatecznym ustawieniu i wypoziomowaniu elementéw nalezy
dokona¢ ich stabilizacji na podtozu, przy uzyciu mieszanek cementowych
szybkosprawnych.

4. Tolerancja migdzy kolejnymi elementami 0 — 10mm, przesunigcie w stosunku do
siebie w plaszczyznie pionowej 0 — Smm, w ptaszczyznie poziomej 0 -10mm.

b) stalowych (typu SP) U-14a.

1. Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych bedacych przedmiotem
niniejszej ST pokazano na zalagczniku nr 1 w sposob opisowy i graficzny
z zastrzezeniem iz obowigzujace beda jedynie prowadnice typu B.

Stupki stalowe o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.
3. Pas profilowy ma odpowiada¢ obowigzujagcym normom w zakresie wymiarow, masy,
przekroju poprzecznego i pozostatych wlasnos$ci statycznych. Pozostate elementy

bariery jak: wysiegniki, taczniki uko$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przekladki, $ruby, §wiatla odblaskowe maja odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji i
by¢ zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiarow,
rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu i zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania mi¢dzy soba
elementow bariery musza by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych garbow.

4. Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego bariery zgodny z podanym przez producenta,
minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej ma wynosi¢ 60 um.

5. Przed wykonaniem wlasciwych robdt nalezy: - wytyczy¢ tras¢ barierki, - ustali¢
lokalizacje stupkow, - okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery, - okresli¢ sposob
montazu stupkow, - okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, -
ustali¢ ewentualne sposoby i uzycie tacznikow, elementow tukowych i zakonczen
barier.

6. Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inspektora. Bariera ma by¢ montowana kazdorazowo zgodnie z instrukcja montazowa

N
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lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordéw lub
cie¢ naruszajacych powloke cynkowa poszczegolnych elementow bariery. Na barierze
majg by¢ umieszczone elementy odblaskowe: - czerwone po prawej stronie jezdni, -
biate po lewej stronie jezdni.

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezgcy) wykonania bariery stalowej i obejmuje
on: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - konieczne oznakowanie robot, -
dostarczenie materiatéw, - osadzenie (zamontowanie) stupkéw bariery, - montaz
bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikoéw itp. z a pomoca
wiasciwych $rub 1 podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkdéw poczatkowych i
koncowych, tagczacych i umieszczeniem elementéw odblaskowych, - uporzadkowanie

7.
8.
terenu.
¢) linowych U-14a
1.

Bariery ochronne linowe (skrajne, dzielace i skarpowe) moga posiadac trzy lub cztery
liny. Podstawowym elementem bariery jest prowadnica wykonana ze stalowych lin o
srednicy @ 19mm oraz shupki stalowe o dtugosci i ksztatcie zgodnym z dokumentacja
techniczng producenta. Stupki umieszczone sg bezposrednio

w gruncie lub w tulejach stalowych zakotwionych w gruncie lub w fundamentach
betonowych. Liny umieszczone s3 w wycieciach w gornych czes$ciach stupkow.
Pomiedzy linami w wycigciach stupkow zastosowac przektadki z tworzywa sztucznego
utrzymujace liny w rozstawie co 100 mm +/- 10 mm centralnie do szerokosci stupka.
Zastosowane liny maja posiada¢ na obu koncach zacis$nigta koncowke z gwintowanym
pretem stuzagcym do napinania. Podczas montowania barier liny naprezac z
wykorzystaniem $rub rzymskich. Stupki barier ustawiane sa w rozstawie od 1,0m do
3,0m.

Fundamenty kotwigce wykona¢ nalezy jako elementy prefabrykowane lub wylewane na
miejscu lub jako kotwe prefabrykowana stalows.

Bariery (wszystkie elementy) nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta przy
uzyciu materiatow dostarczonych wraz z barierami. Wszystkie elementy barier
ochronnych linowych powinny by¢ zamontowane w sposob trwaty i zgodnie z
przepisami z zakresu urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb (metr biezacy) bariery ktory obejmuje: - zakup i
dostawe na miejsce wbudowania, - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -
konieczne oznakowanie robot, - montaz wszystkich elementéw bariery wraz z
zakotwieniem jej elementow poczatkowych i koncowych, - uporzadkowanie terenu.
Normy: PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge — czes$¢ 2 ; Klasy dziatania,
kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.
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ROZDZIAL 2
RYCZALT

Standard utrzymania oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinien by¢ zachowany zgodnie ze szczegolowo okreslonymi czynno$ciami
w ramach Ryczattu w kazdym dniu obowiazywania umowy.

1. Wykaz szczegétowych czynnosci niezbednych przy biezacym utrzymaniu oznakowania
pionowego 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie ulic zarzadzanych przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa:

1.1. Mycie, czyszczenie i od$niezanie: znakdéw, tablic, luster, stupkow (wszelakich),
konstrukcji, wysiegnikow, elementow odblaskowych.

1.2. Mycie, czyszczenie ogrodzen tancuchowych, segmentowych, rurowych. Jednorazowo
w ciggu roku kalendarzowego po okresie zimowym lub na zlecenie Zamawiajgcego nalezy
dokona¢ umycia powierzchni wszystkich barier betonowych.

1.3. Usuwanie nielegalnych informacji, naklejek, plakietek, reklam, ogtoszen, plakatow,
napisow, graffiti ze znakow, tablic, luster, stupkow, konstrukcji, wysiggnikéw i wszystkich
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Usuwanie poprzez odklejenie, zmycie wodg lub
innymi specjalistycznymi ptynami nie powodujacymi uszkodzen.

1.4. Prostowanie, demontaz i montaz istniejgcych stupkow w istniejagcym miejscu (pod znaki,
U-12, U-5, U-1, elastycznych, wysiegnikow, plaskownikow, konstrukcji itp.) wraz
z Dbetonowaniem, uzupetlnianiem brakujacych zatyczek, srub itp. Demontaz i montaz
istniejacych oraz regulacja znakow, tablic, luster wraz z poprawa, Wymiang lub uzupetnieniem
zamocowania, montazem $rub kontrujacych obligatoryjnie przy kazdej regulacji znaku.

1.5. Objazd udokumentowany filmem i protokolem obejmujacy oznakowanie i elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego:

1.5.1. wszystkich drog krajowych, wojewodzkich, powiatowych — jeden raz w kazdym
miesigcu w trakcie obowigzywania przedmiotu Umowy

1.5.2. wszystkich drég gminnych, wewngtrznych — jeden raz na trzy miesigce w trakcie
obowigzywania przedmiotu Umowy

1.5.3. w okresie od 1 do 15 sierpnia kazdego roku Wykonawca dokona objazdu (wraz
z dostarczeniem dokumentacji filmowej, fotograficznej, protokotu) w rejonach szkot
z weryfikacja usterek uzwgledniajacg znaki D-6, T-27, A-17, P-10 i urzadzen brd oraz innych
elementéw wystepujacych w rejonie szkot (wykaz szkét dostarczony zostanie przez
inspektorow)

1.6. W ramach ryczattu Wykonawca kazdego dnia w godzinach 3:00-7:00 dokona objazdu:

Al Rejon ..., wszystkich ulic wewnatrz 1 obwodnicy miasta Krakowa
(wlacznie z 1 obwodnica oraz na ulicach: Pawia, Warszawska, Plac Matejki, sw. Filipa, Dtuga,
Krowoderska, Lobzowska, Karmelicka, Pilsudskiego, Zwierzyniecka, Powisle, Podzamcze,
Stradomska, Starowislna [na odcinku od $w. Gertrudy do ul. Dietla]) usuwajgc usterki objete
ryczattem. Kazdorazowo po wykonaniu ww. objazdu Wykonawca bedzie sporzadzat
1 przekazywat Zamawiajgcemu raport obejmujacy kazdg ulice z wykazaniem wystepujacych na
niej 1 usunigtych usterek.

B/ Rejon ........................... ulic - Pasternik, Radzikowskiego (od ul. Pasternik do Ronda
Ofiar Katynia), Conrada, Opolskiej, 29-go Listopada (od ul. Opolskiej do granicy miasta) oraz
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lokalizacji ulic na ktorych znajduja si¢ znaki D-44, D-45 usuwajac usterki objete ryczattem.
Kazdorazowo po wykonaniu ww. objazdu Wykonawca bedzie sporzadzal i przekazywat
Zamawiajacemu raport obejmujacy kazda ulice z wykazaniem wystepujacych na niej
1 usunietych usterek.

C/Rejon ........................... ulic — Zakopianskiej, Wadowickiej, Wielickiej oraz lokalizacji
ulic na ktorych znajdujg si¢ znaki D-44, D-45 usuwajac usterki objete ryczattem. Kazdorazowo
po wykonaniu ww. objazdu Wykonawca bedzie sporzadzal i przekazywal Zamawiajagcemu
raport  obejmujgcy  kazdg ulice z  wykazaniem  wystepujagcych  na  nigj
i usunigtych usterek.

D/ Rejon ......coooviiiiiiinnl, . ulic: - Bora Komorowskiego, Andersa, Plac Centralny, Jana
Pawta II (od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego), Ptaszyckiego, Igolomska usuwajac usterki
objete ryczattem. Kazdorazowo po wykonaniu ww. objazdu Wykonawca bedzie sporzadzat
1 przekazywal Zamawiajacemu raport obejmujacy kazda ulice z wykazaniem wystepujacych na
niej i usunietych usterek.

Wyplacenie kwoty ryczaltowej bgdzie uzaleznione od wykonania minimalnej ilo$ci interwencji
takich jak opisane w pkt. 1.4 na poziomie minimum 200 interwencji miesi¢czniec w danym
rejonie. W przypadku niezrealizowania minimalnej ilosci interwencji wyptata kwoty
ryczaltowej moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce potwierdzenia w formie
wydrukow z GPS ze wskazaniem tras przejazdéw o minimalnej dlugosci 100 km w ciggu doby
na terenie danego rejonu. Trasy przejazdu majg pokry¢ caty obszar w rejonie.

2. Odbior robot

2.1. Zamawiajacy zobowigzany jest do nadzoru nad prowadzonymi pracami i odbioru
wykonanych robot.

2.2. Odbiér wykonanych prac dokonywany jest na zasadzie odbioru koncowego, z ktorego
sporzadza si¢ protokot odbioru. Do odbioru Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy
zawierajacg miesieczny wykaz obiektow z podaniem ilosci i rodzaju wykonywanych robot
i date realizacji robot wraz z dokumentacjg fotograficzng, protokot z comiesigcznego objazdu
wraz z dokumentacja filmowg. Wykonawca bedzie sporzadzal przedmiotowsg dokumentacje
w sposob czytelny potwierdzajac fakt wykonania robot (stan przed i po wykonaniu)
uwidaczniajac kazdy element, a nast¢gpnie przedstawiat j3 Zamawiajagcemu comiesig¢cznie Wraz
z kosztorysem powykonawczym do 5-go dnia kazdego nastepnego miesiaca. Dokumentacja
fotograficzna na plycie CD winna by¢ uporzadkowana w sposob analogiczny i zgodny
z kolejnoscia do pozycji w ksigzce obmiarowej. Dokumentacja filmowa ma by¢ dostarczona na
dysku przeno$nym USB. Zamawiajacy przez czytelnos¢ dokumentacji rozumie mozliwos¢
identyfikacji urzadzenia i jego lokalizacji.

2.3. Od dnia ztozenia pelnej dokumentacji — nie zawierajacej brakow — na Zamawiajacym cigzy
obowigzek zweryfikowania pelnej dokumentacji do 14 dni od daty ztozenia.

2.4. Comiesigczne akceptowanie kwoty ryczattowej odbywaé si¢ bedzie na podstawie oceny
stanu technicznego oznakowania wykonanej przez Zamawiajacego na podstawie czynnosci
wymienionych w ST.

3. Rozliczenie

3.1. Dla wszystkich wykonywanych prac przyjmuje si¢ okres rozliczeniowy od 1 do ostatniego
dnia danego miesigca.
3.2. Podstawa do wystawienia faktury jest:
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3.2.1.Kosztorys powykonawczy, dokumentacja fotograficzna, protokét z objazdu wraz
z dokumentacja filmowa,

3.2.2. Protokét odbioru — podpisany przez osobg odpowiedzialng od strony Wykonawcy oraz
0sob odpowiedzialnych za dany Obszar od strony Zamawiajgcego.

3.3. W przypadku nie wykonania poszczegdlnych prac w ramach robot ryczattowych, bedzie to
traktowane jako niezrealizowanie zlecenia, co jest podstawa do naliczania kar umownych i nie
podpisaniem protokotu odbioru prac ryczattowych. Przystapienie Wykonawcy do czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem robot ryczattowych nie wymaga wystawienia miesiecznego
zlecenia przez Zamawiajacego.

3.4. Wykonawca bedzie wystawiatl fakture za prace prowadzone w ryczalcie na dany miesiac.

3.5. Kosztorys ze zleceniami telefonicznymi winien by¢ wysytany Zamawiajagcemu minimum
raz w tygodniu w kazdy poniedziatek (dokument o ktorym mowa ma obejmowac caty ostatni
miniony tydzien)

ROZDZIAL 3
ODBIOR ROBOT

1. Wykonawca bedzie pisemnie zgtaszal do Zamawiajacego wykonanie prac w terminie do 2

dni od daty ich realizacji okre$lonej w zleceniach.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do nadzoru nad prowadzonymi pracami i odbioru

wykonanych robot.

3. W przypadku nowych projektow organizacji ruchu (np. zmiana kierunku, wprowadzenie 1

kierunku ruchu) nalezy przystoni¢ oznakowanie do czasu odbioru.

4. Odbior oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru koncowego, z

ktorego sporzadza si¢ protokot odbioru. Do odbioru Wykonawca przedstawia kosztorys

powykonawczy zawierajacy wykaz zrealizowanych zlecen, poszczegdlne pozycje

kosztorysowe wraz z cenami i terminami ich realizacji + zestawienie zbiorcze.

5. Kosztorys powykonawczy nie moze obejmowaé zadnych dodatkowych prac, ktore mogtyby

by¢ wykonane bez zgody Zamawiajacego.

6. Dodatkowe wykonanie prac bez zgody Zamawiajacego nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy

podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7. Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajagcego wraz z przedstawicielem

Wykonawcy na podstawie przekazanej dokumentaciji.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad wynikajacych np. ze zlej

jakosci uzytego, materiatu, ztego montazu elementéw oznakowania, niezgodnego ze zleceniem,

nieestetycznego wykonania prac lub opoznien w realizacji Zamawiajacy:

8.1. Nie dokona odbioru robot, a przedmiot umowy bedzie traktowany jako nie ukonczony z
zachowaniem prawa do naliczenia stosownych kar umownych.

8.2. Zazada usuni¢cia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy

w ramach tej samej kwoty umownej.

9. Na zadanie Zamawiajacego — na koszt Wykonawcy — zostanie wykonane badanie folii

znakow drogowych przez niezalezne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego w

obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
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ROZDZIAL 4
ZLECENIA ROBOT

1. Podstawg wykonania robot jest pisemne zlecenic Zamawiajacego (nie dotyczy robot
ryczattowych), w sytuacjach nagtych - w formie ustnej lub elektronicznej, ktéra wymaga
potwierdzenia zlecenia w formie pisemnej.

2. W pozostatych przypadkach (interwencje, awarie itp.) dopuszcza si¢ zastosowanie formy
ustnej ktore w okresach jednotygodniowych lub cze$ciej beda potwierdzane w formie pisemnej.
3. Na Wykonawcy cigzy obligatoryjny obowiazek zgloszenia (forma pisana lub mail)
rozpoczecia kazdej pracy w terenie do Dyspozytora ZDMK oraz do oséb odpowiedzialnych za
Rejon. Wykonawca bedzie pisemnie zglaszal do Zamawiajacego zakonczenie wykonanych
prac w terminie do 2 dni od daty ich realizacji okreslonej w zleceniu. Rozpoczecie robot bez
ww. zgloszenia traktowane bedzie jako samowolne zajecie pasa drogowego.

4. W przypadku oznakowywania awarii lub miejsc niebezpiecznych o wykonaniu
oznakowania, usuniecia awarii Wykonawca powiadomi niezwlocznie inspektora ZDMK
i Dyspozytora ZDMK telefonicznie oraz w terminie do 2 dni w formie pisemnej.

5. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zleceniodawce o postepie
w realizowaniu prac wykazanych w danym zleceniu.

6. W przypadku nie wykonania prac w terminie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(uznanych przez Zamawiajacego) nalezy niezwlocznie powiadomi¢ pisemnie o tym fakcie
Zamawiajagcego. Termin moze ulec zmianie po pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku zostanie naliczona kara umowna za nieterminowe
wykonanie prac.

7. W przypadku zaistnienia awarii na skutek zdarzen losowych (wypadek, kolizja) lub
stwierdzenia dewastacji poprzez kradziez elementéw oznakowania lub akty wandalizmu na
Wykonawcy tkwi obowigzek wykonywania kazdorazowo peinej dokumentacji fotograficzne;j
przedstawiajacej stopien uszkodzenia oraz wykonania naprawy. W przypadku nie wykonania
powyzszego Wykonawca poniesie koszty robocizny, sprzetu i materiatow.

8. Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu potwierdzenia wprowadzenia
zmiany okreslonych w projekcie organizacji ruchu zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik
do niniejszej Specyfikacji Technicznej w terminie do 2 dni od dnia zakonczenia robot.
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ROZDZIAL 5
ROZLICZENIE ROBOT, PROWADZENIE DEPOZYTU, ZEOMOWANIE
| UTYLIZACJA

1. Rozliczenie wszystkich prac odbywac si¢ bedzie miesiecznie po odbiorze poszczegdlnych
zleconych zakresow prac na podstawie protokotu odbioru, kosztorysu powykonawczego,
ksigzki obmiarowej wraz z dokumentacjg fotograficzng (oznakowanie pionowe, poziome,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego)

2. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy wzory obowigzujacych dokumentow rozliczeniowych
tj.: ksigzka obmiarowa, zestawienie materiatowe, kosztorys, ewidencja depozytow, ewidencja
ztomowania — wersja elektroniczna EXCEL i analogicznie wersja papierowa”. Zamawiajgcy
bedzie poddawal weryfikacji jedynie pelny komplet dokumentow ztozonych przez
Wykonawce.

3. Dla wszystkich wykonywanych prac z zakresu oznakowania pionowego przyjmuje si¢ okres
rozliczeniowy od 1 do ostatniego dnia danego miesigca.

4. Rozliczenie wykonanych robot nastgpuje na podstawie kosztorysu powykonawczego wg cen
jednostkowych.

5. Wykonawca bedzie sporzadzal co miesigc zestawienie zbiorcze materiatow wbudowanych -
w wersji papierowej jako zalgcznik do kosztorysu powykonawczego, oraz w wersji
elektronicznej i dostarczal do Zamawiajacego w terminie do 5-go kazdego nastgpnego
miesiaca.

6. Rozliczeniu i zaptacie bedg podlegaty wylacznie kompleksowo zrealizowane projekty
organizacji ruchu (oznakowanie pionowe + oznakowanie poziome + ubrd).

7. Zamawiajacy bedzie poddawatl weryfikacji jedynie pelny komplet dokumentéw  ztozonych
przez Wykonawce.

8. Podstawg do wystawienia faktury jest:

8.1. kosztorys powykonawczy: sprawdzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego
i przedstawiciela Wykonawcy wraz z dokumentacja fotograficzna,

8.2.Wykonawca bedzie sporzadzal czytelng dokumentacje fotograficzng wykonanych prac
potwierdzajaca fakt ich wykonania (stan przed i po wykonaniu) uwzgledniajaca kazdy element
podlegajacy zaptacie, a nastgpnie przedstawiat ja Zamawiajagcemu comiesi¢cznie Wraz
z kosztorysem powykonawczym do 5-go kazdego nastgpnego miesigca (Wersja papierowa
i elektronicznej). Dokumentacja fotograficzna na ptycie CD winna by¢ uporzadkowana
w sposOb analogiczny do pozycji w ,kosztorysie powykonawczym”. Zamawiajacy przez
czytelnos¢ dokumentacji rozumie mozliwo$¢ identyfikacji urzadzenia i jego lokalizacji”.

8.3. Protokét odbioru: podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela
Wykonawcy. Od Wykonawcy wymaga si¢ — do odbioru koncowego za dany miesigc —
przedstawienia Zamawiajagcemu poza  kosztorysem powykonawczym i dokumentacja
fotograficzng zestawienie materiatdw wbudowanych w danym miesigcu.

9. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji przedmiotu umowy, odbior nie
zostanie dokonany, Wykonawca poniesie kary umowne za kazdy dzien zwloki oraz poniesie
wszelkie konsekwencje cywilno - prawne wynikajace z zagrozenia bezpieczenstwa ruchu przez
niedopelnienie koniecznos$ci oznakowania rejonu awarii itp.

10. Prace zlecone, nie wykonane w terminie przez Wykonawce, po 14 dniach Zamawiajacy
moze zleci¢ innej firmie, a wartoscig wykonanych robot zostanie obcigzony Wykonawca.

11. Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco ewidencj¢ magazynu ztomu i depozytu. Elementy
przeznaczone do zlomowania winny by¢ uwzgledniane w comiesigcznym zestawieniu
materialowym. Pelnowartosciowe elementy oznakowania z demontazu bedace w depozycie do
ponownego wbudowania bedg ewidencjonowane a zestawienia bedg przedstawiane w wersji
elektronicznej i papierowej Zamawiajagcemu przez Wykonawce kwartalnie.
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12. Rozliczenie warto$ci materialdow zeztomowanych nastapi kwartalnie po dostarczeniu przez
Wykonawce ztomu do skupu i przedstawieniu przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury VAT
za ztomowanie . Na Wykonawcy cigzy obligatoryjny obowiazek posiadania numeru BDO i
postugiwania si¢ nim podczas sprzedazy zlomu. Ztom jest w catosci wlasnosciag
Zamawiajacego. Catkowity dochdd ze sprzedazy ztomu nalezy przekaza¢ ZDMK.

13. Faktury za prace utrzymaniowe musza by¢ wystawiane z dodatkowym podzialem na
Inspektorow odpowiedzialnych za swoj rejon w danym Obszarze co wigze si¢ z oddzielng
dokumentacjg miedzy innymi: kosztorysem powykonawczym, dokumentacjg fotograficzna,
protokotem odbioru, zestawieniem materiatowym oraz pozostalymi dokumentami.

Wykonawcy zostanie dostarczona mapa z podzialem na Obszary.

- ustugi beda rozliczane wedlug cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego na
poszczegdlne prace.

14. Na poczatku obowigzywania umowy utrzymaniowej na zgtoszenie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie odebra¢ i przewiez¢é caly depozyt materialowy bedacy
wlasno$cia Zamawiajagcego na koszt wlasny do zaplecza techniczno-warsztatowo-
magazynowego Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie miasta Krakowa.

15. Czynno$¢ o ktorej mowa w pkt. 14 wymaga spisania protokotu przekazania i winna odby¢
si¢ obligatoryjnie w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.

16. Depozyt o ktérym mowa stanowi i bedzie stanowil wtasnos¢ Zamawiajacego.

17. Na kazdej fakturze Wykonawca bedzie zamieszczal zapis o nastgpujacej tresci:
,,Zobowiazanie z tytutu niniejszej faktury wolne od skutkéw art. 647* §5 Kodeksu Cywilnego”

ROZDZIAL 6
GWARANCJA

1. Na roboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca udziela gwarancji na materiat dla
poszczegolnych elementdw oznakowania oraz ich montaz i malowanie.

2. Material:

2.1. Dla znakow, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na

podktadzie z blachy ocynkowanej -10 lat,

2.2. Dla pozostatych elementow i urzadzen bezpieczenstwa -2 lata.

2.3. Montaz poszczegodlnych elementéw oznakowania pionowego —1 rok.

2.4. Malowanie powierzchni elementéw urzadzen bezpieczenstwa ruchu -2 lata.

2.5. Na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorow ruchu — ...

lat

2.6. Oznakowanie poziome:

2.6.1. 12 miesiecy dla oznakowania cienkowarstwowego

2.6.1.1. Gwarancji podlega cato$¢ oznakowania poziomego cienkowarstwowego wykonanego

w roku poprzednim

2.6.2. 36 miesiecy dla oznakowania grubowarstwowego

2.6.3. 12 miesi¢cy na usuwanie 0znakowania poziomego

3. Gwarancja rozpoczyna si¢ od daty odbioru wykonanych robét zgodnie z protokotem

odbioru.

3.1. Gwarancje nie obejmuja czasowych awaryjnych zmian zamknig¢ pasa drogowego ,

aktow wandalizmu, kolizji drogowych i innych czynnikéw zewnetrznych nie zawinionych ze

strony Wykonawcy.
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ROZDZIAL. 7
PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Podstawa prawna: zapis § 4 ust. 3 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r. z
p6zniejszymi zmianami)

1.2. Przez projekt organizacji ruchu Zamawiajgcy rozumie pelng dokumentacje sporzadzong na
pisemne zlecenie Zamawiajagcego w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez

zarzadzajacego ruchem zgodnie z wlasciwoscia.

1.3.Projekt organizacji ruchu, o ktérym mowa w pkt. 1.2. winien obligatoryjnie zawierac:

1.3.1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub drég,

ktorych projekt dotyczy;

1.3.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ

zarzadzajacy ruchem moze dopuscic¢ skalg 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierajacy:

1.3.3. Lokalizacje¢ istniejacego, usuwanego, projektowanego oznakowania pionowego,

poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

1.3.4. Parametry geometrii drogi;

1.3.5. Imig, nazwisko i podpis projektanta ze strony Wykonawcy

1.4. Projekt organizacji ruchu, o ktorym mowa w pkt. 1.2. nalezy wykona¢:

- W wersji papierowej w minimum trzech egzemplarzach,

- w wersji elektronicznej w formacie *.dwg, w Panstwowym Uktadzie Wspotrzednych

Geodezyjnych 2000 (uktad PL-2000, strefa 7),

- w wersji elektronicznej w formacie *.pdf.

Wersja papierowa, wraz z wersja elektroniczng zapisang na trwatym nosniku elektronicznym,

stanowi catos¢ dokumentacji do przekazania dla Zamawiajgcego.

1.5. W sytuacjach nie wyszczegolnionych wyzej zastosowanie maja zapisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.

2003 nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm. )

2. PROCEDURA

2.1. Zlecenie wykonania projektu organizacji ruchu nastepuje kazdorazowo wylacznie na
podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajacego, w ktorym na Zamawiajacym cigzy obowigzek
podania w przedmiotowym zleceniu numeru kolejnego projektu z ewidencji projektow ZDMK.
Numer o ktorym mowa Wykonawca umiesci kazdorazowo w lewym gornym rogu projektu
organizacji ruchu.

2.2. Ztozony do zatwierdzenia/opinii projekt organizacji ruchu musi posiada¢ cechy:

1) projektowana organizacja ruchu nie zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego;

2) zgodnosci projektu z przepisami dotyczacymi warunkéw umieszczania na drogach znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3) Zgodnosci projektowanej organizacji ruchu z zatozeniami polityki transportowej lub
potrzebami spotecznosci lokalnej;

4) efektywnosci projektowanej organizacji ruchu.
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2.3. Podstawa do rozliczenia jest wylacznie ZATWIERDZONY projekt organizacji ruchu
ztozony z obowigzujaca procedurg do zmian organizacji ruchu.
2.4. Ustala si¢ nastgpujace progi do wyceny w kosztorysie dla projektow organizacji ruchu

Prog 1 Prog 11 Prog 111 Prog IV
Ilosci 1-5szt. /' mb 6-20 szt. / mb 21-50 szt. /mb | powyzej 50 szt. /
zaprojektowanego mb
Oznakowania, max:  wycena
indywidualna
ale nie wyzsza
niz 0,5% od
wartosci umowy
ROZDZIAL 8
PRZEPISY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,p0z.2181)
Z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 18 pazdziernika 2012 r,
p0z.1137) z p6zn. zm.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r Nr43, poz.430) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177,p0z.1729) z pdzn. zm.

Inne akty prawne, jakie wejda w zycie w czasie trwania Umowy a bedg zwigzane
z przedmiotem zamowienia.
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ROZDZIAL 9
NORMY

1.PN-71/B-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoS$ci korozyjnej
srodowisk.
2. PN-1070/02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe.
3. PN-77/B-82200 Cynk.
4. PN-C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odporno$ci powtok lakierowych na dziatanie
zmiennych temperatur.
5. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi. Metoda magnetyczna.
. PN-H-87070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane.
. PN-80/B-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego przeznaczenia.
. PN-84/B-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.

oo N O

9. PN-EN 10152:2004(U) Blacha ocynkowana ogniowo 0 grubosci min. 1,5mm.
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Zalgcznik nr 1do pkt. 2.2.2.15 Specyfikacji Technicznej
Umowanr...............

KARTA ZABEZPIECZENIA AWARII W PASIE DROGOWYM

na terenie Miasta Krakowa

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

UL. Centralna 53 e

31-586 KRAKOW e

Rodzaj awarii:

Lokalizacja:

Imie i nazwisko osoby oraz nazwe instytucji zgtaszajgcej nieprawidtowos¢:

Date i godzina zabezpieczenia awarii / uszkodzen infrastruktury:

llos¢ i rodzaj uzytego materiatu do zabezpieczenia awarii, naprawy uszkodzen:

Szkic sytuacyjny:

Imie i nazwisko osdb wykonujgcych zabezpieczenia, podpis:



NALEZY NIEZWtOCZNIE WYStAC SKAN NA ADRES: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Zatgcznik nr 2 do pkt. 2.2.4.30 Specyfikacji Technicznej

Raport dzienny prac utrzymaniowych na terenie dzielnicy Srédmiescie / Krowodrza / Podgérze / Nowa Huta

Umowa:

data dzielnica lokalizacja

zakres prac

Liounacialolzaerzenachiuiochicniach _

Zatgceznik nr 3 do pkt. 2.2.4.30 Specyfikacji Technicznej

iowy dla realizacji proj izacji ruchu na terenie dzielnicy Srédmiescie / Krowodrza / Podgérze / Nowa Huta

Umowa:

data rozpoczecia | data zakoriczenia lokalizacja

numer projektu

opis
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