
3969.84*0.018+11.72+23.37jałowiec+ irga + bez czarny70+69+100

Data opracowania:
2020-10-06

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostateczniej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

Nazwy i kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

Adres obiektu budowlanego: Droga gminna ul. Glinik miejscowość Kraków, powiat krakowski, województwo małopolskie
Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-10-06

Nazwa obiektu lub robót: Roboty drogowe
Nazwa jednostki opracowującej: Arcus Jerzy Bajer
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Kosztorys Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z 
uzyskaniem ostateczniej decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) - Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

1 Rozdział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element STWiOR D-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE

1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym D-01.01.01.
R = 0.955*0.6 = 0,573
M = 1,000
S = 0,600 km 1,561

1.2 Element STWiOR D-01.02.01. WYCINKA DRZEW

1.2.1 0,03 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha 0,030

1.2.2 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 75,000

1.2.3 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 23,000

1.2.4 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

1.2.5 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,000

1.2.6 KNR 201/103/6 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

1.2.7 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 19,000

1.2.8 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 75,000

1.2.9 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 23,000

1.2.10 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

1.2.11 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,000

1.2.12 KNR 201/105/6 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

1.2.13 KNR 201/105/7 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 19,000

1.2.14 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 99,490

1.2.15 KNR 201/110/2 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mp 27,560

1.2.16 KNR 201/110/3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mp 88,210

1.2.17 kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 36,000

1.3 Element STWiOR D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

1.3.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek D-01.02.02.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 4 401,700

1.4 Element STWiOR D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1.4.1 KNR 231/803/3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości
15 cm 131-230 pojazdów na godzinę
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 8 358,620

1.4.2 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 35 cm m2 8 358,620

1.4.3 KNR 231/803/1 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 
- CHODNIKI m2 906,700

1.4.4 KNR 231/807/3 Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ZJAZDY Z 
KOSTKI
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 772,820

1.4.5 KNR 231/803/1 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 
- ZJAZDY O NAW. ASFALTOWEJ m2 796,160

1.4.6 KNR 231/804/1 Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2 692,450

1.4.7 KNR 231/801/1 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm -ZJAZDY O NAW. 
BETONOWEJ m2 295,200
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1.4.8 KNR 231/802/1 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm - ZJAZDY 
O NAW. GRUNTOWEJ m2 262,880

1.4.9 KNR 231/813/2 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m 392,000

1.4.10 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40cm, 50cm, 60cm (64 szt.)
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m 554,650

1.4.11 KNR 209/422/3 Rozbieranie wiat przystankowych o wym. 6x2 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 wiat. 2,000

1.4.12 KNR 231/703/3 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 szt. 63,000

1.4.13 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 szt. 35,000

1.4.14 KNR 404/1103/1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 
samochody samowyładowcze m3 4 861,100

1.4.15 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 4 861,100

2 Rozdział STWiOR D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element STWiOR D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

2.1.1 KNR 201/203/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2.50 m3 w 
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km
R = 0,900   M = 1,000   S = 0,900 m3 11 392,700

2.2 Element STWiOR D-02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. I-V

2.2.1 KNR 201/235/2 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. 
III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
R = 1,570   M = 1,000   S = 1,570 m3 1 069,300

3 Rozdział STWiOR  D-04.00.00. PODBUDOWY
3.1 Element Warstwa mrozoochronna STWIORB D-04.02.02

3.1.1 KNR 231/114/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego niezwiązanego - warstwa mrozoochronna - 
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ZATOKA AUTOBUSOWA m2 240,000

3.1.2 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa mrozoochronna z kruszywa 
niezwiązanego 0/63  - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm  - JEZDNIA 
UL.GLINIK m2 9 861,300

3.1.3 KNR 231/114/2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa mrozoochronna z kruszywa 
niezwiązanego 0/63 - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - 
łącznie 18 cm  - JEZDNIA UL.GLINIK m2 9 861,300

3.2 Element Warstwa odcinająca STWIORB D-04.01.01

3.2.1 KNR 231/106/3 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu - 
ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ m2 1 902,690

3.2.2 KNR 231/106/3 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu - 
ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO m2 198,860

3.3 Element Profilowanie i zagęszczenie podłoża

3.3.1 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - JEZDNIA UL.GLINIK m2 10 101,280

3.3.2 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - CHODNIKI m2 4 912,710

3.3.3 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - ZJAZDY m2 2 101,550

3.4 Element Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego STWiOR  
D-04.04.02

3.4.1 KNNR 6/113/2 Podbudowa pomocniczna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  - 20cm - JEZDNIA 
UL.GLINIK
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 9 861,300

3.4.2 KNNR 6/113/1 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem - 15cm - CHODNIKI m2 4 912,710

3.4.3 KNNR 6/113/1 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  - 15cm - WYSPA 
AZYLU m2 13,800

3.4.4 KNNR 6/113/2 Podbudowa zasadniczna z kruszywa niezwiązanego - 20cm - ZJAZDY Z KOSTKI 
BET.
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 902,690

3.4.5 KNNR 6/113/2 Podbudowa zasadniczna z kruszywa niezwiązanego  - 20cm -PRZEBRUKOWANIE 
PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. BYSTRONIA
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 34,300

3.4.6 KNNR 6/113/1 Podbudowa pomocniczna z kruszywa niezwiązanego  - 15cm - ZJAZDY Z KOSTKI 
BETONOWEJ m2 1 902,700

3.4.7 KNNR 6/113/1 Podbudowa pomocniczna z kruszywa niezwiązanego  - 12cm - PRZEBRUKOWANIE 
PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. BYSTRONIA m2 34,300

3.4.8 KNNR 6/113/2 Podbudowa zasadniczna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  - 20cm - ZJAZDY Z 
BETONU ASF.
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 198,860
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3.4.9 KNNR 6/113/2 Podbudowa pomocniczna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  - 20cm - ZJAZDY Z
 BETONU ASF.
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 198,860

3.4.10 KNR 231/109/3 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm - PRZEBRUKOWANIE PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. 
BYSTRONIA m2 34,300

3.4.11 KNR 231/109/4 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15  - dodatek za każdy dalszy 1 cm. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu - 6 cm m2 34,300

3.5 Element Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego 
hydraulicznie cementemSTWiOR D-04.05.01

3.5.1 KNNR 6/111/4 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 15cm - 
ZATOKA AUTOBUSOWA
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 240,000

3.5.2 KNNR 6/113/2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 20cm - 
ZATOKA AUTOBUSOWA
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 240,000

3.6 Element Podbudowa z betonu asfaltowego STWiOR D-04.07.01

3.6.1 KNR 231/110/1 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P z asfaltem 35/50 - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 4 cm - JEZDNIA UL.GLINIK m2 9 861,300

3.6.2 KNR 231/110/2 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P z asfaltem 35/50 - dodatek za każdy
dalszy 1 cm. Grubość warstwy po zagęszczeniu - 3 cm. - JEZDNIA UL.GLINIK m2 9 861,300

3.7 Element PODBUDOWY Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH D.04.05.01

3.7.1 KNR 231/111/3 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauicznym - wapnem z 
dowozu - gr. 25cm - ZATOKA AUTOBUSOWA m2 240,000

3.7.2 KNR 231/111/3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem z dowozu - grubość 
po zagęszczeniu 15 cm  - JEZDNIA UL.GLINIK m2 9 861,300

3.7.3 KNR 231/111/3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem z dowozu - grubość 
po zagęszczeniu 15 cm - PRZEBRUKOWANIE PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. 
BYSTRONIA m2 34,300

4 Rozdział NAWIERZCHNIE STWIOR D-05.00.00
4.1 Element Nawierzchnia antypoślizgowa STWiOR D-05.00.00

4.1.1 KNR AT 4/108/3 Powierzchnie antypoślizgowe z mas chemoutwardzalnych układane na drogach - 
Warstwa poślizgowa z papy termozgrzewalnej - ZATOKA AUTOBUSOWA
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,200 m2 240,000

4.2 Element Nawierzchnia z betonu cementowego STWiOR D-05.03.04

4.2.1 KNR 231/308/3 Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego C35/45 - warstwa górna o grubości 
23 cm z dylatacjami - ZATOKA AUTOBUSOWA m2 240,000

4.3 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna STWiOR 
D-05.03.05A

4.3.1 KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - JEZDNIA UL.GLINIK m2 9 861,300

4.3.2 KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO m2 198,860

4.4 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca STWiOR 
D-05.03.05b

4.4.1 KNNR 6/308/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm (warstwa 
wiążąca) AC 16W - JEZDNIA UL. GLINIK m2 9 861,300

4.5 Element Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej STWiOR D-05.03.23

4.5.1 KNR 231/511/3 Kostka betonowa czarna/szara, wibroprasowana czerwona gr. 8cm typu behaton na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 - WYSPA AZYLU m2 13,800

5 Rozdział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE STWIORB D-06.00.00
5.1 Element Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków STWiOR 

D-06.01.01.

5.1.1 KNR 201/510/1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 208,030

5.2 Element POBOCZE UTWARDZONE STWIOR D-06.03.01A

5.2.1 KNR 231/114/5 Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31.5mm gr. 20cm/
Zjazdy z drogi serwisowej wykonane z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 20cm
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 36,420

6 Rozdział URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU STWiOR D-07.00.00.
6.1 Element Oznakowanie poziome STWiOR D-07.01.01

6.1.1 KNR 231/706/2 Oznakowanie projektowane - znaki poziome (powierzchnia malowania)
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 421,210

6.2 Element Oznakowanie pionowe STWiOR D-07.02.01

6.2.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 szt. 54,000
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6.2.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 szt. 56,000

6.2.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 szt. 24,000

6.3 Element Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i 
hektometrowe STWiOR D-07.02.02

6.3.1 kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie projektowane - słupki prowadzące U-5b
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

6.4 Element Pasy medialne D.07.01.01

6.4.1 kalkulacja 
indywidualna

Pasy medialne
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m 64,000

7 Rozdział ELEMENTY ULIC STWiOR D-08.00.00.
7.1 Element Krawężniki betonowe STWiOR D-08.02.02

7.1.1 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m 3 969,840

7.1.2 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 m 389,500

7.1.3 KNR 231/403/4 Krawężniki peronowe typu Kassel m 80,000

7.1.4 KNR 231/402/4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki betonowe 20/30. Beton C12/15.
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3969.84*0.018+11.72+23.37 106,547120

RAZEM: 106,547120 m3 106,547

7.2 Element Odwodnienie liniowe D.08.05.01B

7.2.1 KNR 231/402/4 Ławy betonowe z oporem pod odwodnienie liniowe
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,110

7.2.2 KNR 231/606/4 Odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem ze stali ocynkowanej ACO DRAIN 
o szerokości 20 cm m 22,000

7.3 Element Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej STWiOR D-05.03.23

7.3.1 KNR 231/511/3 Kostka betonowa czarna/szara, wibroprasowana gr. 8cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 - CHODNIKI m2 4 912,710

7.3.2 KNR 231/511/3 Kostka betonowa czerwona, wibroprasowana gr. 8cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 - PRZEBRUKOWANIE PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. 
BYSTRONIA m2 34,300

7.4 Element Betonowe obrzeża chodnikowe STWIOR D-08.03.01

7.4.1 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 4 040,510

7.4.2 KNR 231/402/4 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża 8/30. Beton C12/15.
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m3 73,170

7.5 Element Wjazd i wyjazd z bram

7.5.1 KNR 231/511/3 Kostka betonowa czarna/szara, wibroprasowana czerwona gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 - ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ D.05.03.23 m2 1 902,690

7.5.2 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  o grubości 5 cm (warstwa 
wiążąca) AC 16 W - ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO D.05.03.05B m2 198,860

7.6 Element Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej STWiOR D-08.05.01

7.6.1 KNR AT 3/402/1 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,200 m 3 624,770

7.7 Element Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów (progi wyspowe) - 
STWIOR D-08.07.01A

7.7.1 kalkulacja 
indywidualna

Montaż progów wyspowych U-16
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,200 szt 4,000

8 Rozdział INNE ROBOTY
8.1 Element Wiata przystankowa D.10.11.01

8.1.1 KNR 2-09 
0422-01 - 
kalkulacja 
indywidualna

Ustawianie wiat przystankowych o wym. 6x2 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

wiat. 2,000

8.2 Element Przestawienie ogrodzeń STWIOR  D-10.09.01

8.2.1 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów betonowych: rozbicie elementów betonowych lub 
żelbetonowych, przecięcie prętów zbrojenia, odcięcie prętów zbrojeniowych m3 bet. 21,384

8.2.2 KNR 231/818/4 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m 213,800

8.2.3 KNNR 3/301/2 Rozbiórka konstrukcji z cegieł- słupki: ręczne rozebranie konstrukcji, odłożenie cegieł,
oczyszczenie cegieł, usunięcie gruzu poza budowę. m3 7,456

8.2.4 KNR 2-31 
0818-04 - 
analogia

Rozebranie ogrodzeń z przęseł drewnianych

m 22,000
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8.2.5 KNR 2-25 
0315-08 - 
analogia

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie

m2 70,000

8.2.6 KNRW 
202/1809/1

Ogrodzenie z łat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm
m2 8,880

8.2.7 KNRW 
202/1806/1

Ogrodzenia murowane z cegły pełne wysokości 1.8 m nad terenem fundamencie 
0.25x1 m m 46,600

8.2.8 KNR 225/314/5 Bramy wjazdowe m2 14,810

8.2.9 KNR 202/201/1 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m m3 11,848

8.2.10 KNRW 
225/307/1

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa
m2 643,490

8.3 Element Nasadzenia zastępcze

8.3.1 KNR 2-21 
0322-06 - 
analogia

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą 
dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m wraz z stabilizacją drzew przez palikowanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 132,000

8.3.2 KNR 221/701/4 Pielęgnacja drzew przez okres jednego roku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 132,000

8.3.3 KNR 221/322/4 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, z zaprawą 
dołów, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus). sadzenie 
krzewów.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

jałowiec+ irga + bez czarny 70+69+100 239,000000

RAZEM: 239,000000 szt 239,000

8.3.4 KNR 221/701/5 Pielęgnacja krzewów przez okres jednego roku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 239,000


