
0.144+0.218+0.141+0.362+0.090+0.327+0.247+0.063(144.20)*2.9*0.9(218.35+141.43+327.02)*3.0*1.2(361.81+89.93+246.87+65.62)*2.48*1.5329.08*1*1.6250*(2.3*2.3)*2.884*(2.8*2.8)*2.881*(2.74*2.74)*(2.42+0.15+0.2)94*(1,5*1,5)*1,62(144.20)*2.90*2(218.35+141.43+327.02)*3.00*2(361.81+89.93+246.87+62.65)*2.48*2329.08*1.62*250*2.3*2.884*2,8*2,881*2.74*2.7794*1.5*1.62144,2*0,2*0,9(218.35+141.43+327.02)*0.2*1.2(361.81+89.93+246.87+62.65)*0.2*1.5329,08*0,2*150*0,2*2,34*0.2*2.81*0,2*2,7494*0.2*1.5144,20218,35+141,43+327,02361,81+89,93+246,87+62,65336,295041941144,20218,35+141,43+327,02361,81+89,93+246,87+62,65(144.20)*0,3*0.9(144.20)*(2.9-0.2-0.184-0.315-0.3)*0.9(218.35+141.43+327.02)*0,3*1.2(218.35+141.43+327.02)*(3.00-0.2-0.234-0.4-0.3)*1.2(361,81+89,93+246,87+62,65)*0,3*1,5(42,58+232,32)*1,5*0,3((361.81+89.93+246.87+62.65)*(3.00-0.2-0.234-0.4-0.3)*1.5) - ((42,58+232,32)*0,3*1,5)329.08*1*0.3329.08*1*(1.62-0.2-0.118-0.2-0.3)50*(2.3*2.3-1.24*2.88)*2.884*(2.5*2.5-1.2*2.88)*2.881*(2.74*2.74-2.04*2.77)*2.7794*(1.5*1.5-0.63*1.62)*1.62

Data opracowania:
2020-10-06

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostateczniej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Adres obiektu budowlanego: Kraków ul. Glinik
Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-10-06

Nazwa obiektu lub robót: Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa
Nazwa jednostki opracowującej: Arcus Jerzy Bajer
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Kosztorys Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem 
ostateczniej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 
Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie

1 Rozdział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Wyliczenie ilości robót:

0.144+0.218+0.141+0.362+0.090+0.327+0.247+0.063 1,592000

RAZEM: 1,592000 km 1,592

2 Rozdział ROBOTY ZIEMNE POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ
2.1 Element Wykopy pod kolektory o średnicy DN315

2.1.1 KNNR 1/201/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

(144.20)*2.9*0.9 376,362000

RAZEM: 376,362000 m3 376,362

2.2 Element Wykopy pod kolektor DN400

2.2.1 KNNR 1/201/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

(218.35+141.43+327.02)*3.0*1.2 2 472,480000

RAZEM: 2 472,480000 m3 2 472,480

2.3 Element Wykopy pod kolektor DN500

2.3.1 KNNR 1/201/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

(361.81+89.93+246.87+65.62)*2.48*1.5 2 842,935600

RAZEM: 2 842,935600 m3 2 842,936

2.4 Element Wykopy pod przykanaliki o średnicy DN200

2.4.1 KNNR 1/201/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

329.08*1*1.62 533,109600

RAZEM: 533,109600 m3 533,110

2.5 Element Wykopy obiektowe pod studnie rewizyjne o średnicy DN1000

2.5.1 KNNR 1/201/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

50*(2.3*2.3)*2.88 761,760000

RAZEM: 761,760000 m3 761,760

2.6 Element Wykopy obiektowe pod studnie rewizyjne o średnicy DN1200

2.6.1 KNNR 1/201/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

4*(2.8*2.8)*2.88 90,316800

RAZEM: 90,316800 m3 90,317

2.7 Element Wykopy obiektowe pod separatory. Założono średnicę separatora DN1740

2.7.1 KNNR 1/201/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

1*(2.74*2.74)*(2.42+0.15+0.2) 20,796052

RAZEM: 20,796052 m3 20,796

2.8 Element Wykopy obiektowe pod studzienki deszczowe o średnicy DN500

2.8.1 KNNR 1/201/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

94*(1,5*1,5)*1,62 342,630000

RAZEM: 342,630000 m3 342,630
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2.9 Grupa Umocnienie pionowych ścian wykopu

2.9.1 Element Umocnienie ścian wykopów liniowych pod kolektory o średnicy DN315

2.9.1.1 KNR 201/321/1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w 
gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(144.20)*2.90*2 836,360000

RAZEM: 836,360000 m2 836,360

2.9.2 Element Umocnienie ścian wykopów liniowych pod kolektory o średnicy DN400

2.9.2.1 KNR 201/321/1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w 
gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(218.35+141.43+327.02)*3.00*2 4 120,800000

RAZEM: 4 120,800000 m2 4 120,800

2.9.3 Element Umocnienie ścian wykopów liniowych pod kolektory o średnicy DN500

2.9.3.1 KNR 201/321/1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w 
gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(361.81+89.93+246.87+62.65)*2.48*2 3 775,849600

RAZEM: 3 775,849600 m2 3 775,850

2.9.4 Element Umocnienie ścian wykopów liniowych pod przykanaliki o średnicy DN200

2.9.4.1 KNR 201/321/1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w 
gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

329.08*1.62*2 1 066,219200

RAZEM: 1 066,219200 m2 1 066,219

2.9.5 Element Umocnienie ścian wykopów pod studnie rewizyjne o średnicy DN1000

2.9.5.1 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na 
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

50*2.3*2.88 331,200000

RAZEM: 331,200000 m2 331,200

2.9.6 Element Umocnienie ścian wykopów pod studnie rewizyjne o średnicy DN1500

2.9.6.1 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na 
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

4*2,8*2,88 32,256000

RAZEM: 32,256000 m2 32,256

2.9.7 Element Umocnienie ścian wykopów pod separatory. Założono średnicę separatora 
DN1740

2.9.7.1 KNNR 1/315/5 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, 
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

1*2.74*2.77 7,589800

RAZEM: 7,589800 m2 7,590

2.9.8 Element Umocnienie ścian wykopów pod studzienki deszczowe o średnicy DN500

2.9.8.1 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na 
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

94*1.5*1.62 228,420000

RAZEM: 228,420000 m2 228,420

3 Rozdział WYKONANIE PODŁOŻA POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ
3.1 Element Podsypka pod kolektory o średnicy DN315

3.1.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

144,2*0,2*0,9 25,956000

RAZEM: 25,956000 m3 25,956

3.2 Element Podsypka pod kolektory o średnicy DN400

3.2.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(218.35+141.43+327.02)*0.2*1.2 164,832000

RAZEM: 164,832000 m3 164,832
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3.3 Element Podsypka pod kolektory o średnicy DN500

3.3.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(361.81+89.93+246.87+62.65)*0.2*1.5 228,378000

RAZEM: 228,378000 m3 228,378

3.4 Element Podsypka pod przykanaliki o średnicy DN200

3.4.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

329,08*0,2*1 65,816000

RAZEM: 65,816000 m3 65,816

3.5 Element Podsypka pod studnie rewizyjne o średnicy DN1000

3.5.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

50*0,2*2,3 23,000000

RAZEM: 23,000000 m3 23,000

3.6 Element Podsypka pod studnie rewizyjne o średnicy DN1500

3.6.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

4*0.2*2.8 2,240000

RAZEM: 2,240000 m3 2,240

3.7 Element Podłoże pod separatory o średnicy DN1740

3.7.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1*0,2*2,74 0,548000

RAZEM: 0,548000 m3 0,548

3.8 Element Podłoże pod studzienki deszczowe o średnicy DN500

3.8.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

94*0.2*1.5 28,200000

RAZEM: 28,200000 m3 28,200

4 Rozdział ROBOTY MONTAŻOWE
4.1 Element Ułożenie kolektorów o średnicy DN315

4.1.1 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
R = 1,930   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

144,20 144,200000

RAZEM: 144,200000 m 144,200

4.2 Element Ułożenie kolektorów o średnicy DN400

4.2.1 KNRW 
218/408/6

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
R = 1,930   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

218,35+141,43+327,02 686,800000

RAZEM: 686,800000 m 686,800

4.3 Element Ułożenie kolektorów o średnicy DN500

4.3.1 KNRW 
218/408/7

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości robót:

361,81+89,93+246,87+62,65 761,260000

RAZEM: 761,260000 m 761,260

4.4 Element Ułożenie przykanalików o średnicy DN200

4.4.1 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

336,29 336,290000

RAZEM: 336,290000 m 336,290

4.5 Element Ułożenie studni rewizyjnych o średnicy DN1000

4.5.1 KNRW 
218/513/1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 stud. 50,000
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4.6 Element Ułożenie studni rewizyjnych o średnicy DN1500

4.6.1 KNRW 
218/513/5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 stud. 4,000

4.7 Element Ułożenie separatorów o średnicy DN1740

4.7.1 Kalkulacja 
własna

Ułożenie separatora substancji ropopochodnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 stud. 1,000

4.8 Element Ułożenie studzienek deszczowych o średnicy DN500

4.8.1 KNRW 
218/524/2

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

94 94,000000

RAZEM: 94,000000 szt. 94,000

5 Rozdział Wyloty kanalizacji deszczowej
5.1 Element Wykonanie wylotów o średnicy DN500

5.1.1 KNR 2-31 
0602-05 - 
analogia

Obudowy wylotów kolektorów o śr. 50 cm z betonu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

6 Rozdział PRÓBY SZCZELNOŚCI KOLEKTORÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1 Element Próba szczelności dla kolektora o średnicy DN315

6.1.1 KNRW 
218/706/4

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm

Wyliczenie ilości robót:

144,20 144,200000

RAZEM: 144,200000
odc. -1 
prób. 144,200

6.2 Element Próba szczelności dla kolektorów o średnicy DN400

6.2.1 KNRW 
218/706/5

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm

Wyliczenie ilości robót:

218,35+141,43+327,02 686,800000

RAZEM: 686,800000
odc. -1 
prób. 686,800

6.3 Element Próba szczelności dla kolektorów o średnicy DN500

6.3.1 KNRW 
218/706/6

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm

Wyliczenie ilości robót:

361,81+89,93+246,87+62,65 761,260000

RAZEM: 761,260000
odc. -1 
prób. 761,260

7 Rozdział ZASYPANIE WYKOPÓW
7.1 Element Zasypanie kolektorów o średnicy DN315

7.1.1 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.

Wyliczenie ilości robót:

(144.20)*0,3*0.9 38,934000

RAZEM: 38,934000 m3 38,934

7.1.2 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

(144.20)*(2.9-0.2-0.184-0.315-0.3)*0.9 246,711780

RAZEM: 246,711780 m3 246,712

7.2 Element Zasypanie kolektorów o średnicy DN400

7.2.1 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.

Wyliczenie ilości robót:

(218.35+141.43+327.02)*0,3*1.2 247,248000

RAZEM: 247,248000 m3 247,248



Kosztorys inwestorski_GLINIK_KD_zmiana ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000541D4)

strona nr: 6

Opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z uzyskaniem ostateczniej

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dr...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2.2 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

(218.35+141.43+327.02)*(3.00-0.2-0.234-0.4-0.3)*1.2 1 537,882560

RAZEM: 1 537,882560 m3 1 537,883

7.3 Element Zasypanie kolektorów o średnicy DN500

7.3.1 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.

Wyliczenie ilości robót:

(361,81+89,93+246,87+62,65)*0,3*1,5 342,567000

RAZEM: 342,567000 m3 342,567

7.3.2 KNNR 1/608/2 
(4)

Zasypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo - ocieplenie 
keramzytem.

Wyliczenie ilości robót:

(42,58+232,32)*1,5*0,3 123,705000

RAZEM: 123,705000 m3 123,705

7.3.3 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

((361.81+89.93+246.87+62.65)*(3.00-0.2-0.234-0.4-0.3

)*1.5) - ((42,58+232,32)*0,3*1,5) 2 007,061740

RAZEM: 2 007,061740 m3 2 007,062

7.4 Element Zasypanie przykanalików o średnicy DN200

7.4.1 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.

Wyliczenie ilości robót:

329.08*1*0.3 98,724000

RAZEM: 98,724000 m3 98,724

7.4.2 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

329.08*1*(1.62-0.2-0.118-0.2-0.3) 263,922160

RAZEM: 263,922160 m3 263,922

7.5 Element Zasypanie studni rewizyjnych o średnicy DN1000

7.5.1 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

50*(2.3*2.3-1.24*2.88)*2.88 247,507200

RAZEM: 247,507200 m3 247,507

7.6 Element Zasypanie studni rewizyjnych o średnicy DN1500

7.6.1 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

4*(2.5*2.5-1.2*2.88)*2.88 32,186880

RAZEM: 32,186880 m3 32,187

7.7 Element Zasypanie separatorów o średnicy DN1740

7.7.1 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

1*(2.74*2.74-2.04*2.77)*2.77 5,143336

RAZEM: 5,143336 m3 5,143

7.8 Element Zasypanie studzienek deszczowych o średnicy DN500

7.8.1 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

94*(1.5*1.5-0.63*1.62)*1.62 187,213032

RAZEM: 187,213032 m3 187,213


