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CZESC A — WSTEP

Temat opracowania:

Tematem opracowania jest przedmiar robot sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, w ramach zamowienia pn.:

»Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — rozbudowa ul. Glinik w Krakowie”

Cel opracowania:

Opracowanie stuzy do szacunkowego ustalenia wielkosci zaprojektowanych prac.
Podstawg opracowania jest umowa pomigdzy Inwestorem Gming Miejskg Krakéw - Zarzad
Infrastruktur Komunalnej i Transportu w Krakowie, a wykonawca projektu, Firma inzynierska ,,ARCUS”,
Jerzy Bajer




CZESC B — ZALtOZENIA PRZEDMIAROWE

Podstawa opracowania:

1.

4,

5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ogtoszony w Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
dnia 16 wrzesnia 2004r.

Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR) i Kosztorysowe Normy Naktadéw rzeczowych (KNNR) tub
kalkulacje indywidualne

Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007r.

Dz. U. nr 171, poz. 1058 z 2008r.

Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych — ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzieri 2001

Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,Regulamin kosztorysowania Polcen — wydanie I.”

Zawartos¢ rzeczowa zestawienia robdt zadania inwestycyjnego

1.

Bezposrednie wielkosci i zakres wykonania robét zgodnie z projektem i zatozeniami
technicznymi oraz obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

Metoda wykonania przedmiaru

1.

w

Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdét w kolejnosci Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych wykonano na podstawie
analizy Projektu branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa.

Podstawg naktadéw rzeczowych s3 Kalkulacje Indywidualne.

Opis robét i opis czynnosci wchodzgeych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem robét
na podstawie opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Dane dotyczace prowadzenia robét

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatozeniami technologicznymi zawartymi w dokumentaciji

projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przepisami
BHP i Ppoi.

Dane dotyczace organizaciji i zagospodarowania placu budowy, zasady i sposéb realizacji, zasady

pokrywania kosztow

1.
2.

Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.
Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy — na koszt
Wykonawcy.

Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw pokrywa Wykonawca.

Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania lezy po stronie
Wykonawcy:

- linie rozprowadzajgce, wodociggowe, energetyczne i inne,

- sktadowiska materiatdw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego.

Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.



CZESC C — TABELE PRZEDMIAROWE



PRZEDMIAR

Kosztorys - ULICA WADOWSKA - | ETAP - KRAKOW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys - ULICA WADOWSKA - | ETAP - KRAKOW
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _
1|KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-[km
d.1|/0118-03  |nie réwninnym D-01.01.01.
z.s2.2.3.3
9902
0.292+0.548+0.12+0.1140.16+0.19 km 1.420
RAZEM 1.420
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-01 grubosci 3 cm
(4.94+8.01+10.97+16.9)*0.9+(4.86+4.99+5.05+5.28+5.09+5.26+5.59+ [m2 94.122
5.59+7.42+7.47)*0.85+9.66*0.96
RAZEM 94.122
3|KNR 4-05] |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm m
d.1{0124-02
346+544 m 890.000
RAZEM 890.000
4|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. nominalnej 100 mm - anal. m
d.1/0118-02
12.18 m 12.180
RAZEM 12.180
5|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z polietylenu 110 mm m
d.1/0124-08
10.32+15.37+16.90 m 42.590
RAZEM 42.590
6|KNR 4-051 [Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m
d.1|0124-07
1.93+1.83+11.92+10.57+0.72+0.35+10.62+11.77+11+1.11+11.03+1.80+ |m 93.800
3.54+9.01+2.82+3.78
RAZEM 93.800
7|KNR 4-05] |Demontaz rurociggu stalowego o zigczach spawanych o ér. zewnetrznej |m
d.1|0121-01 do 90mm
analogia
2.75+4.17+10.3+3.77+0.51+3.15+3.38+3.60+5.05+5.28+4.61+4.35+ m 84.520
7.40+8.6+4.04+9.21+4.35
RAZEM 84.520
2 ROBOTY ZIEMNE o
21 Wykopy pod wodocigg DN160
8/KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |[m3
d.2.1|0205-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosé do 1 km
(292+548)*0.96*(1.70+0.2) m?3 1532.160
RAZEM 1632.160
2.2 Wykopy pod wodocigg DN110 - ) .
9/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.15 |m3
d.2.2|/0205-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km
(12.18+10.89+16.48+19.13)*0.91*(1.70+0.2) m3 101.458
RAZEM 101.458
2.3 Wykopy pod przylacza wodociagowe DN50
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 [m3
d.2.3/0205-02 m3 w gr.kat.llf z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegfo$¢ do 1 km
154.22*0.85*(1.70+0.2) m3 249.065
RAZEM 249.065
24 Umocnienie $cian wykopdw dia wodociggu o 1]
241 Umocnienie §cian wykopéw pod wodociag DN160 -
11/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3, |m2
d.2.4.{0315-04 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
(292+548)*(1.70+0.2) m?2 1596.000
RAZEM 1596.000
24.2 Umocnienie $cian wykopéw pod wodocigg DN110 -
12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3, [m2
d.2.4./0315-04 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
2 chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
(12.18+10.89+16.48+19.13)*(1.70+0.2) m?2 111.492
RAZEM 111.492
243 Umocnienie Scian wykopéw pod przylacza DN50 — |
13|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3, |m2
d.2.4.{0315-04 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
3 chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
154.22*(1.70+0.2) - m?2 293.018 —
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PRZEDMIAR

Kosztorys - ULICA WADOWSKA - | ETAP - KRAKOW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 293.018
2.5 Wykonanie podtoza pod wodociag o — |
2.5.1 Wykonanie podtoza pod wodocigg DN160
14| KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.5.{1411-03
1
(292+548)*0.96*0.2 m3 161.280
RAZEM 161.280
2.5.2 Wykonanie podtoza pod wodociag DN110 — il
15/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.5./1411-03
2
(12.18+10.89+16.48+19.13)*0.96*0.2 m3 11.267
RAZEM 11.267
2,53 Wykonanie podioza pod przylagcza DN50
16/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.5./1411-03
3
154.22*0.85*0.2 m3 26.217
RAZEM 26.217
2.6 Obsypka z piasku zageszczona o
2.6.1 Obsypka z piasku zageszczona dla rur DN160 _
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 36 cm m3
d.2.6.{1411-03
1{analogia
(292+548)*0.96%(0.16+0.3) m3 370.944
RAZEM 370.944
18|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.2.6.|/0236-01
1
370.944 m3 370.944
RAZEM 370.944
2.6.2 Obsypka z piasku zageszczona dla rur DN110
19|KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 31 cm m3
d.2.6./1411-03
2|analogia
(12.18+10.89+16.48+19.13)"0.96*(0.11+0.3) m3 23.096
RAZEM 23.096
20|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.2.6./0236-01
2
23.096 m3 23.096
RAZEM 23.096
2.6.3 Obsypka z piasku zageszczona dla przytaczy DN50
21(KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 35 cm m3
d.2.6./1411-03
3|analogia
154.22*0.85%(0.05+0.3) m?3 45.880
RAZEM 45.880
22|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll [m3
d.2.6.|0236-01
3
45.88 m3 45.880
RAZEM 45.880
2.7 Zasypanie wykopéw __
271 Zasypanie wykopow dla rur DN160
23|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- |m3
d.2.7./0320-0401 |II; gtebokosé¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu gruntem
1 niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu podbudowy chodnika - anal.
(292+548)*0.96*(1.7-0.16-0.3-0.28) m3 774.144
RAZEM 774.144
24/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.2.7.|0236-01
1
774.144 m3 774.144
RAZEM 774.144
2.7.2 Zasypanie wykopéw dla rur DN110mm
25/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.2.7./0320-0401 |II; gtebokosé¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu gruntem
2 niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu podbudowy chodnika - anal.
(12.18+10.89+16.48+19.13)*0.96*(1.7-0.11-0.3-0.28) m3 56.896
RAZEM 56.896
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PRZEDMIAR

Kosztorys - ULICA WADOWSKA - | ETAP - KRAKOW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.2.7./0236-01
2
56.896 m3 56.896
RAZEM 56.896
2.7.3 Zasypanie wykopoéw dla przytaczy DN50 [
27|KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.2.7./0320-0401 |II; gteboko§é do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu gruntem
3 niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu podbudowy chodnika - anal.
154.22*0.85%(1.7-0.05-0.3-0.28) m3 140.263
RAZEM 140.263
28|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lil |[m3
d.2.7./0236-01
3
140.263 m3 140.263
RAZEM 140.263
3 ROBOTY MONTAZOWE ]
3.1 Uktadanie sieci wodociggowej DN160 w wykopie |
29/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.1/1009-07 PEHD) o $r.zewngtrznej 160 mm
292+548 m 840.000
RAZEM 840.000
3.2 Uktadanie sieci wodociggowej DN110 w wykopie
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.2|1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
12.18+10.89+16.48+19.13 m 58.680
RAZEM 58.680
3.3 Uktad sieci przylaczy wodociggowych DN50 — ]
31|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.3({1008-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
analogia
154.22 m 154.220
RAZEM 154.220
34 Materialy dla sieci wodociggowej DN110-160mm
32/KNNR 10 |[Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.3.4/0806-01
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
33|KNNR 10 |Bloki podporowe sieci podziemnej szt.
d.3.4|0806-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34 tuk kielichowy 22' DN 160 szt
d.3.4|kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35 tuki kilichowy 30' DN 160 szt
d.3.4|kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36 tuk kielichowy 11' DN 160 szt
d.3.4|kalk. wias-
na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37 tuk kielichowy 45' DN160 (etaz) szt
d.3.4 kalk. whas-
na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38|KNNR 4  |Trojniki kotnierzowe, zeliwne redukcyjne o §r. 150/150 mm dla rur PE kpl.
d.3.4|1114-05
analogia
4+3 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNNR 4  [Tréjniki kotnierzowe, zeliwne redukcyjne o $r. 150/100 mm dla rur PE kpl.
d.3.4/1114-05
analogia
1 kpl. 1.000
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Kosztorys - ULICA WADOWSKA - | ETAP - KRAKOW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.3.4/1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz)
o $r.zewnetrznej 160-225 mm
(292+548)/12+3*2+4*242*4+4*2+1*2+2"3 szt 108.000
RAZEM 108.000
41|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.3.4{1012-02 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz)
o $r.zewnetrznej 110-140 mm
2*4+2*3 szt 14.000
RAZEM 14.000
42|KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa 0 $ér. 150 mm kpl.
d.3.4|0305-04 montowane sprzetem recznym
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm kpl.
d.3.4/0305-03 montowane sprzgtem rgcznym
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
3.5 Podtaczenie przylaczy wodociggowych DNSO
44|KNR-W 2- |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski)  |szt.
d.3.5/18 0802-03 [na istniejacych rurociagach o ér. 150 mm
35 szi. 35.000
RAZEM 35.000
3.6 Rura ostonowa stalowa DN 273,3 x 8,8 . ]
45/KNR 2-19 [Rury ochronne o §r.nom. 273,3x8,8mm m
d.3.6/0119-04
analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
46|KNR 2-28 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w ru- |m
d.3.6|0403-04 rach ochronnych
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
47 Manszeta typu ,,U" 273/160mm m
d.3.6|kalk. wias-
na
2 m 2.000
RAZEM 2.000
48 Plozy typu L szt
d.3.6
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE -
4.1 Wodocigg DN160
49|KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.4.1|18 0706-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
50/KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  odc.200
d.4.1/18 0708-01 m
(292+548)/200 odc.200 4.200
m
RAZEM 4.200
4.2 Wodociag DN100 1
51|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej do 150 mm |odc. -1
d.4.2|18 0706-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.200
d.4.2(18 0708-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
53|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.4.2|/0219-01 sztucznego
analogia
292+548+12.18+10.89+16.48+19.13 m 898.680
RAZEM 898.680
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