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Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét dla zadania pn.

»,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ AL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE OD UL. WITA STWOSZA DO UL.
WORONICZA - ETAP 2 STRONA WSCHODNIA”.

Adres obiektu: Krakow, al. 29 Listopada

Zamawiajacy: Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

Nazwa i kody CPV :

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomnikéw historycznych i miejsc pamieci

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem drogowym
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody $ciekowej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233144-0 Roboty budowlane w zakresie objazdéw

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane



45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejscia dla pieszych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262511-6 Ciecie kamienia

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykornczeniowe

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45316210-0 Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego
45316212-4 Instalowanie Swiatet ruchu drogowego

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

48700000-5 Pakiety oprogramowania uzytkowego

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

OPRACOWAL:
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1. CZESC OPISOWA

1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania: ,BUDOWA
SCIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ AL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE OD UL. WITA STWOSZA DO UL. WORONICZA -
ETAP 2 STRONA WSCHODNIA”.

Dziatki objete inwestycja:

290/1, 290/2, 48, 46, 288, 50, 45, 34/5, 34/7,42/3,43/2, 43/1,42/2, 44, 41/2, 40, 41/1, 34/6, 39, 30, 38/1,
38/2, 29, 28/2 obr. 8 jedn. ewid. Srédmiescie

155, 154/1, 153/1, 149, 93, 94, 91/2, 91/1, 95, 96, 52/1, 97, 146, 138, 98, 99, 137, 22, 100, 135, 21, 171, 2/2,
2/1, 3, 4,109, 103, 101, 1 obr. 7 jedn. ewid. Srédmiescie

101, 1094, 100, 1093, 1092, 1091, 61, 60/10, 60/9, 60/8, 60/5, 228, 1014, 225, 224, 1120, 1167, 1168, 1169,
1010, 1170, 1171, 1102, 1172, 60/1, 998/3, 42, 1165, 996, 41, 1070/1, 1070/2, 1175, 40, 992/1, 991/5, 991/4,
992/2,993/2, 1173, 128/2, 1174, 1005/2, 993/1, 1002/9, 995, 994/1 obr. 23 jedn. ewid. Srédmiescie

392/6, 707/4, 706/8, 392/7, 392/8, 713/7 obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

- przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

- pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiardéw, badan i ekspertyz;

- wykonanie dokumentacji projektowej;

- uzyskanie wymaganych przepisami warunkdw, opinii, zgéd, uzgodnien, odstepstw, pozwolen i zwolnien;

- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu sprzeciwu - niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z ustawg prawo budowlane oraz ustawg o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

- wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

- przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru i przekazania
do uzytkowania wykonanych robét;

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku koniecznosci).

Stan istniejacy

Al. 29 Listopada jest drogg jednojezniowa dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej. Kierunki ruchu rozdzielone
sg separatorem betonowym. Aleja posiada po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku oraz na przewazajgcym
odcinku wyznaczone sg dodatkowe buspasy, natomiast w rejonie skrzyzowan oraz zjazdéw do obiektéw
ustugowych wyznaczone sg dodatkowe pasy ruchu dla relacji skretnych. Ruch na skrzyzowaniach al. 29 Listopada
z ulicami Wita Stwosza, Jana Prandoty, Wileriska, Zmujdzka oraz Opolska / Lublariska kierowany jest za pomoca
sygnalizacji $wietlnej. Po obu stronach alei wyznaczone s3 ciagi piesze oddzielone na odcinkach od jezdni pasem
zieleni. W ostatnich czasach w miejscach przejs¢ dla pieszych na wlotach skrzyzowan wykonane zostaty potgczone
przejscia dla z pieszych z przejazdami rowerowymi.

W al. 29 Listopada odbywa sie ruch komunikacji zborowej oraz wyznaczone sg przystanki autobusowe.

W rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz Uniwersytetu Rolniczego, wzdtuz alei zlokalizowane sg ekrany
akustyczne oraz ogrodzenia dzwiekochtonne.

Obstuga komunikacyjna przylegtej zabudowy odbywa sie za posrednictwem zjazdéw bezposrednio z alei jak
réwniez poprzez skrzyzowania drég podporzadkowanych.

Al. 29 Listopada krzyzuje sie z torami kolejowymi oraz rzeka Biatucha za pomocg obiektéw mostowych.

Al. 29 Listopada posiada sie¢ oswietlenia ulicznego. Odwodnienie uktadu drogowego zapewnione jest poprzez
zapewnione spadki podtuzne i porzeczne do wpustow deszczowych, a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W rejonie ulic biegng sieci uzbrojenia terenu zaréwno podziemne jak i nadziemne tj. elektroenergetyczne,
teletechniczne, cieplne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne.

Stan projektowany — na podstawie opracowanej koncepgji




Na potrzeby realizacji niniejszego zadania opracowana zostata koncepcja sciezki rowerowej po obu stronach al.
29 Listopada. Jednakze charakter istniejgcego terenu tj. dostepnos¢ terenu, bliskos$¢ przylegtej zabudowy, ekrany
akustyczne, szerokos$¢ obiektu mostowego nad rzekag Biatucha (Pradnik) itp., a co za tym idzie przewidywane
koszty realizacji, wymuszajg konieczno$¢ podzielenia zadania na dwie czesci (do zrealizowania w réinych
terminach). Jak podstawowy cigg rowerowy (bardziej preferowany przez srodowisko rowerowe) przyjeto
lokalizacje sciezki po zachodniej stronie al. 29 Listopada (etap 1 inwestycji stanowigcy odrebne opracowanie).
Objeta niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym Sciezka rowerowa stanowic¢ bedzie uzupetnienie ciggu
rowerowego do projektowanego w pierwszym etapie (wg odrebnego opracowania). W projektowanych
rozwigzaniach nalezy uwzglednié rozwigzania wykonane w ramach pierwszego etapu.

Wzdtuz al. 29 Listopada, od rejonu skrzyzowania z ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty, z uwagi na lokalizacje muru
cmentarza Rakowickiego w odlegtosci od 2,6 do 3,6 m od krawedzi jezdni oraz przystanek autobusowy
zlokalizowany w rejonie wejscia na cmentarz, nie ma mozliwosci wyznaczenia infrastruktury rowerowej. Ruch
rowerowy skierowany zostanie na drugg strone al. 29 Listopada. W celu poprawy warunkdw ruchu pieszych w
rejonie w/w przystanku, przewidziano korekte krawedzi jezdni alei, co umozliwito poszerzenie istniejgcego ciggu
pieszego do szerokosci 4,7 m. Istniejacy chodnik, na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty zatozono do
przebudowy (nawierzchnia z betonu asfaltowego). Zmiana geometrii jezdni al. 29 Listopada wymusza korekte
lokalizacji sygnalizatoréw.

Na przekroczeniu ul. Prandoty, przewidziano przebudowe (poszerzenie) istniejgcego przejazdu rowerowego i
przejscia dla pieszych do szerokosci odpowiednio 4,0 m oraz 3,0 m.

Na dalszym odcinku, w kierunku wjazdu na stacje paliw, zatozono wykonanie wydzielonej Sciezki rowerowe] o
szerokosci min. 3,0 m w dowigzaniu do istniejgcego chodnika, ktéry zatozono do remontu. Dodatkowo
przewidziano potaczenie projektowanej Sciezki rowerowej z istniejgcym przejazdem rowerowym przez al. 29
Listopada.

W rejonie stacji paliw ruch rowerowy odbywat sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury rowerowe;j
na jezdni manewrowej komunikacji zbiorowej tj. w ruchu ogélnym oraz po wydzielonym kontrapasie rowerowym
oddzielonym od jezdni przykrecanymi prefabrykowanymi separatorami U-25.

Na odcinku od wyjazdu ze stacji paliw do przystanku przy ul. Wilenskiej zatozono wykonanie w $ladzie
istniejgcego chodnika, ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci dostosowanej warunkéw terenowych. Za wyjazdem
ze stacji paliw, w rejonie dziatki nr 135, w celu poprawy ruchu pieszych i rowerzystow, przewidziano poszerzenie
istniejgcego ciggu o nawierzchni bitumicznej do szerokosci 3,9 m, co wigzaé sie bedzie z przebudowg odcinka
istniejgcego ogrodzenia w/w dziatki. Na dalszym odcinku, tj. do obiektu mostowego na torami kolejowymi ruch
rowerowy odbywat sie bedzie po istniejgcym ciggu szerokosci od 3,9 do 4,9 m w dobrym stanie technicznym (na
etapie realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny nawierzchni i w przypadku koniecznosci nalezy
przewidzie¢ jej remont).

Nad torami kolejowymi zatozono wykonanie remontu istniejgcego ciggu o nawierzchni bitumiczne;j.

Na dalszym odcinku zatozono wykonanie ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ekranami akustycznymi a granica
dziatki drogowej w dostosowaniu do krawedzi istniejgcego chodnika. Szerokos¢ ciggu przyjeto réwna 3,5 m.

W rejonie przystankéw autobusowych przy ul. Wilenskiej zatozono wykonanie $ciezki rowerowej za wiatami
przystankowymi. Kolidujgce wiaty zostang przebudowane. Z uwagi na kolizje oraz bardzo zty stan techniczny
istniejgcych schodéw prowadzacych do zabudowy ustugowej na dziatce nr 228, przewidziano ich przebudowe
wraz z budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Przebudowywane schody oraz pochylnie zostang
wyposazone w porecze.

W rejonie skrzyzowania al. 29 Listopada z ul. Wilensky sciezke rowerowg dostosowano do istniejacych
przejazdéw rowerowych.

Istniejagce obiekty handlowe kolidujgce z projektowang infrastrukturg pieszg i rowerowa zlokalizowane na
dziatkach nr 224 oraz 225 nalezy przewidzieé do przestawienia.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. WileAskg do skrzyzowania z ul. Zmujdzka zatoiono wykonanie w $ladzie
istniejgcego chodnika, Sciezki rowerowej szerokosci 2,0 m od strony ekrandw akustycznych oraz przebudowe
chodnika o szerokosci od 2,15 do 2,5 m od strony istniejgcych budynkéw.

W rejonie skrzyzowania al. 29 Listopada z ul. Zmujdzka projektowang infrastrukture rowerowa nalezy dostosowac
do wykonanej w ramach pierwszego etapu sygnalizacji $wietlne;j.

Na odcinku od ul. Zmujdzkiej do ul. Opolskiej zatozono wykonanie w $ladzie istniejgcego chodnika $ciezki
rowerowe] szerokosci od 2,0 do 2,5 m od strony jezdni oraz przebudowe chodnika o szerokosci od 2,0 do 2,5 m.
Przejscie dla pieszych oraz przejazd rowerowy przez ul. Sadowa zatozono do przebudowy (poszerzenia) do
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szerokosci odpowiednio 4,0 oraz 3,0 m. W celu zwiekszenia komfortu dla ruchu rowerowego, przewidziano
rozbudowe (poszerzenie) obiektu mostowego nad rzekg Pradnik. Zatozono, ze nowe segmenty mostu zostang
dostawione do segmentdw istniejgcych jako w petni od nich oddylatowane. W celu prawidtowego potaczenia
projektowanego segmentu mostu z istniejgcym nalezy usungc¢ (odcigé) istniejgce elementy gzymsow. Istniejaca
sygnalizacje $wietlng na skrzyzowaniu ul. Opolskiej z al. 29 Listopada (wlot wschodni, zachodni oraz potudniowy)
zatozono do przebudowy — poszerzenie przejs¢ dla pieszych do 4,0 m oraz przejazdow rowerowych do szerokosci
3,0m.

Na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Woronicza sciezke rowerowg szerokosci od 2,0 do 2,5 m wykonano na czesci
istniejgcego chodnika. Kolidujgcg wiate przystanku autobusowego zatozono do przebudowy.

Dodatkowo zatozono potaczenie infrastruktury rowerowej z nieprzelotowymi odcinkami ulic: Pradzynskiego,
Duchacka i Wisniowa.

Na przekroczeniach zjazdédw nalezy zastosowa¢ ciggtos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika oraz $ciezki rowerowe;j
(bez poprzecznych kraweznikéw, badz krawezniki o odkryciu O cm). Za, przed i na zjazdach, na dojazdach do
skrzyzowan oraz w miejscach przeplatania ruchu pieszego i rowerowego nalezy przewidzie¢ wykonanie
nawierzchni w kolorze czerwonym.

W rejonie elementdw istniejgcego zagospodarowania (stupy, drzewa, ekrany akustyczne, ogrodzenia, bariery,
reklamy, budynki, schody, wiaty przystankowe itp.) nalezy dazy¢é do zachowania skrajni rowerowej zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami.

W rejonie wiat przystankowych zlokalizowanych w blizszej odlegtosci od Sciezki rowerowej niz 1,5 m, zatozono
wykonanie po obu stronach wiat barier U-12 w bezposrednim sgsiedztwie wiaty oraz barierosiedzisk,
zabezpieczajgcych przed wchodzeniem pieszych bezposrednio zza wiaty na Sciezke rowerowa.

Zgodnie z informacjg ZIKiT, aktualny dysponent wiat przystankowych wymieni wszystkie kolidujgce wiaty na
dtugosci zadania w ramach umowy koncesyjnej.

Nawierzchnie $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego
wbudowanego mechanicznie, natomiast chodnika z kostki betonowej bezfazowej.

Rozdzielenie $ciezki rowerowej z chodnikiem nalezy wykona¢ dwoma rzedami kostki typu Holland koloru
czerwonego. Na dtugosci przebudowywanych perondéw przystankéow autobusowych nalezy zastosowaé
krawezniki peronowe (typ Kassel Kerb).

1.2. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zakres robét projektowych oraz budowlanych:
- Roboty przygotowawcze: rozbidrkowe, ziemne, wycinka kolidujgcej zieleni;
- Zabezpieczenie oraz usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng;
- Niezbedna infrastruktura drogowa tj. oswietlenie, odwodnienie, sygnalizacja swietlna;
- Krawezniki, Scieki przykraweznikowe, obrzeza, tawy betonowe;
- Nawierzchnie s$ciezek rowerowych, chodnikdéw, ciggdw pieszo-rowerowych, zjazdéw, jezdni,
przystankéw autobusowych;
- Zabezpieczenia skarp, konstrukcje oporowe, obiekty mostowe, schody terenowe, pochylnie;
- Organizacja ruchu czasowa oraz stata, elementy zabezpieczenia oraz uspokojenia ruchu;
- Inne elementy zagospodarowania terenu tj. wiaty przystankowe, ogrodzenia, nasadzenia zamienne,
nawierzchnie trawiaste, elementy matej architektury;
- Petnienie nadzoru autorskiego.
Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan, pomiaréw,
pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw)
oraz wykonania i odbioru robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Prace projektowe i budowlane:

Nalezy pozyska¢ wszelkie wymagane prawem decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie, pozwolenia, wykona¢
wymagane badania i pomiary.



Roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.

1. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne.

roboty pomiarowe;

wycinka kolidujacej zieleni;

roboty rozbiérkowe;

wykonanie koryta pod konstrukcje ciggédw komunikacyjnych z wywozem nadmiaru gruntu;
profilowanie koryta wykopu;

doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1

2. Infrastruktura techniczna zwigzana z droga:

przytacza elektryczne i kanalizacyjne;

oswietlenie projektowanego uktadu komunikacyjnego;
odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego;
sygnalizacja $wietlna.

3. Regulacja infrastruktury technicznej:

regulacja zasuw;
regulacja wtazéw kanatowych.

4. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem:

przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z uktadem komunikacyjnym zgodnie z
warunkami technicznymi zarzadcéw sieci.

5. Podbudowy:

podbudowy $ciezki rowerowej gr. min. 30 cm;

podbudowy ciggu pieszo-rowerowego gr. min. 30 cm;

podbudowy chodnika gr. min. 30 cm;

podbudowy zjazdéw - w ciggu chodnika gr. min. 30 cm, w ciggu $ciezki rowerowej / ciggu pieszo-
rowerowego dla kategorii ruchu KR3;

podbudowa jezdni al. 29 Listopada dla kategorii ruchu KR5,

podbudowa przystanku autobusowego.

Podtoze pod ciggi komunikacyjne samochodowe, rowerowe, piesze i zjazdy powinno spetnia¢ wymogi
grupy nosnosci G1 z réwnoczesnym zapewnieniem warunkéw mrozoodpornosci oraz dopuszczalnych
osiadan. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych i
konserwatorskich zwigzanych z biezgcym utrzymaniem technicznym.

Uwaga: Ostateczna konstrukcja nawierzchni projektowanych ciggéw bedzie okreslona na etapie
opracowywania projektu budowlanego w oparciu o wyniki badan gruntowo-wodnych.

6. Nawierzchnie:

nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego rozktadanego mechanicznie gr. 5 cm — szer. min.
2,00 m, dt. okoto 700 m;

nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego rozktadanego mechanicznie gr. 5 cm —
szer. min. 3,00 m, dt. okoto 300 m;

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej, koloru szarego gr. 8 cm (na
odcinku od skrzyzowania z ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty z betonu asfaltowego rozktadanego
mechanicznie gr. 5 cm — na szerokosci przejs¢ dla pieszych oraz na dtugosci perondw przystankowych
zastosowac pasy szerokosci 80 cm z kostki integracyjnej gr. 8 cm koloru kontrastowego wraz z pasami
naprowadzajgcymi — szer. min. 2,00 m, dt. okoto 1 000 m;

nawierzchnia zjazdéw — w ciggu chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej, bezfazowej koloru
czerwonego gr. 8 cm, w ciggu Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego dla kategorii
ruchu KR3;

nawierzchnia jezdni al. 29 Listopada z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR5;

nawierzchnia przystanku autobusowego z betonu cementowego.

7. Krawezniki, obrzeza, scieki na tawach betonowych:

krawezniki na tawach betonowych;

krawezniki peronowe na przystankach typu Kassel Kerb;

obrzeza betonowe na tawach betonowych;

Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm z kostki betonowej na tawie betonowej wzdtuz projektowanych
kraweznikéw;



rozdzielenie $ciezki rowerowej od chodnika z dwdch rzeddw kostki betonowej wibroprasowanej typu
Holland.

8. Palisady / mury oporowe, obiekt mostowy, schody:

palisady / mury oporowe, w przypadku koniecznosci;
zabezpieczenia skarp;

rozbudowa mostu nad rz. Biatucha;

schody terenowe i pochylnie.

9. Organizacja ruchu:

czasowa organizacja ruchu wprowadzona na czas budowy uktadu komunikacyjnego;
stata organizacja ruchu — oznakowanie poziome i pionowe;

elementy brd (stupki blokujgce, ogrodzenia, wygrodzenia itp.);

elementy uspokojenia ruchu.

10.Zielen:

wykonanie / odtworzenie nawierzchni trawiastej w rejonie inwestycji;
wykonanie nasadzen zamiennych zgodnie z pozyskang decyzjg na wycinke zieleni.

11.Inne elementy zagospodarowania terenu oraz elementy matej architektury:
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ogrodzenia;

ekrany akustyczne, ogrodzenia dzwiekochtonne (w przypadku koniecznosci);
barierosiedziska w rejonie wiat na przystankach autobusowych;
przestawienie kolidujgcych tawek, reklam.

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robdot s3 ilosciami przyblizonymi
oszacowanymi w oparciu o koncepcje i nie s wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowac
wtasny przedmiar rob6t w ramach opracowania dokumentacji projektowe;j.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci rob6t stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodéwienia

vk wnN

w XN

12.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Wykonawca:
Pozyska i sporzadzi mapy:
mapa pogladowa
mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celow projektowych z klauzulg
aktualne wypisy z ewidencji gruntéw
mapa ewidencji gruntéw
mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi robotami budowlami oraz na czerwono pasem
zajetosci terenu na czas prowadzenia robot.
Sporzadzi petny opis stanu terenu wraz z dokumentacjg fotograficzna.
Opracuje projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej.
Opracuje stosowng dokumentacje geotechniczna.
W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu opracuje projekty budowlano-
wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki / zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.
Opracuje projekt zagospodarowania terenu.
Opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
Opracuje projekt statej organizacji ruchu.
Opracuje branzowe projekty budowlano-wykonawcze odwodnienia, oswietlenia oraz sygnalizacji
Swietlnej.

. Opracuje inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka szatg roslinng oraz projektem zieleni.
11.

Uzyska decyzje o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w
przypadku koniecznosci).

Dokona wszelkich niezbednych uzgodnien, pozyska wszelkie niezbedne odstepstwa, zezwolenia,
zwolnienia i decyzje.

Kopie wystapien nalezy przekazywac na biezgco do Zamawiajgcego.



13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

10.

Uzyska zgody na wejscie w teren w razie koniecznosci.

Opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, programu funkcjonalno-
uzytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych, oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Opracuje w razie koniecznosci stosowng dokumentacje geodezyjno-prawng dla wszystkich dziatek
potozonych w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.

Wystgpi z wnioskiem zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych, o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Wykona wszystkie dodatkowe opracowania wynikajgce z uzyskanych uzgodnien oraz niezbedne do
uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Dostarczy potwierdzenie przyjecia zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych, ostateczng
decyzje pozwolenia na budowe lub ostateczng decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
oraz ostateczng decyzje na wycinke kolidujgcych z projektowang inwestycjg drzew i krzewodw.

Dostarczy oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji.

Dostarczy ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku koniecznosci).

Uwagi:

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezgco z Zamawiajgcym.
Przekazane projekty do Zamawiajgcego majag by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym egzemplarzu
podpisana przez projektanta.

Za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

Projektant powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do projektowania w poszczegdlnych branzach
wchodzacych w sktad opracowania oraz potwierdzong przynaleznos$¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.
Przed ztozeniem wniosku o zgtoszeniu zamiaru wykonania roboét budowlanych, o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, materiaty nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentac;ja.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywat Zamawiajgcemu stan
zaawansowania prac na pismie.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:
a ) w formie opisowej i graficznej:

Opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng 1 egz.

Opracowanie dokumentacji projektowe]j (budowlano — wykonawczej) dla kazdej branzy po 4 egz.
Opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej 4 egz.

Projekt budowlano - wykonawczy na przektadki/zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego
z projektowang inwestycjg 4 egz.

Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka szatg roslinng, oraz projektem zieleni 4 egz.
Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu 4 egz.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) 1 egz.
Mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celéw projektowych 1 egz.

Wypisy z ewidencji gruntéw 1 egz.

Mapa ewidencji gruntow (czysta) 1 egz.



- Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi na czerwono projektowanymi robotami budowlami oraz pasem
zajetosci terenu na czas prowadzenia robot 1 egz.
- Warunki techniczne, opinie uzgodnienia, odstepstwa, decyzje, zaswiadczenia po 1 egz.

b) w/w dokumentacje nalezy przekazac¢ rowniez na nos$niku cyfrowym w formacie *.doc, *.dwg, *.pdf, *.jpg.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.

1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Teren przewidziany do realizacji zamodwienia zlokalizowany jest w rejonie drogi publicznej al. 29 Listopada w
Krakowie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot wraz z uzyskaniem jego
zatwierdzenia, wdrozeniem i utrzymaniem.

Organizacja zaplecza i jego utrzymanie w tym dostawa wody, energii i koszty ich zuzycia lezg po stronie
Wykonawcy. Miejsce sktadowania ziemi z wykopdw, gruzu wraz z kosztami sktadowania zapewnia Wykonawca.
Materiaty z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami istniejgcej infrastruktury i sieci
uzbrojenia oraz znakdw geodezyjnych.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2. Wymagania dotyczgce architektury

Zakres robot budowlanych ma na celu wykonanie $ciezki rowerowej wzdtuz al. 29 Listopada na odcinku od ul.
Wita Stwosza do ul. Woronicza w Krakowie wraz z niezbedng infrastruktura.

Parametry techniczne projektowanych elementéw ciggdw komunikacyjnych, w tym: szerokosci S$ciezki,
chodnika, paséw ruchu, pochylenia, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe poziome i pionowe (w rejonach
wystepowania stupdw oswietlenia, reklam, oznakowania, tablic informacyjnych, drzew, ekranéw akustycznych
itp.), zapewnienie warunkéw widocznosci, winny by¢ zgodne z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. z péZn. zm.).

3. Wymagania dotyczgce konstrukciji.

Zastosowane konstrukcje winny spetni¢ wymagania okreslone w pkt 1.3. oraz w przepisach, o ktérych mowa
w czesci Il pkt 2. Podtoze pod ciggi rowerowe i piesze, zjazdy powinno spetnia¢ wymogi grupy nosnosci G1 z
rownoczesnym zapewnieniem warunkéw mrozoodpornosci oraz osiadania.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajagce z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich
zwigzanych z biezgcym utrzymaniem technicznym.

4. Wymagania dotyczgce odwodnienia.

Odwodnienie inwestycji zapewni¢ poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych
ciggdéw komunikacyjnych. Wody opadowe mogg by¢ zagospodarowane na przylegty teren zielony jak réwniez w
oparciu o kanaty i kratki wodosciekowe w ulicach. Powierzchnie zlewni do poszczegdlnych wpustéw
deszczowych nie powinny przekracza¢ powierzchni dopuszczalnych. Kolidujagce wpusty deszczowe z
projektowanym zagospodarowaniem nalezy przebudowac poza zakres kolizji. W studzienkach sciekowych
zastosowac osadniki gtebokosci 0,8 m, z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg. Dla
opracowanego projektu odwodnienia na podstawie warunkéw ZIKiT oraz MPWiK nalezy pozyskaé niezbedne
opinie, uzgodnienia i decyzje.

5. Wymagania dotyczgce oswietlenia.

Dla catego odcinka sciezki rowerowej, chodnika, jezdni nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki oswietleniowe.
Rozstaw stupdw sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielkos¢ zrodet Swiatta dobraé¢ wedtug obliczenn i wymagan
natezenia oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania. Przebudowe kolidujacej badz rozbudowe sieci
oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ siecig kablowg z zastosowaniem kabli ziemnych np. YKXS 5x16 mm?2
uktadanych na catej dtugosci w rurach ostonowych, stosujgc stupy stalowe ocynkowane oraz oprawy
posiadajgce zrodta swiatta LED. W przypadku koniecznosci nalezy uzyska¢ warunki w zakresie zwiekszenia mocy

10



przytaczeniowej od dostawcy energii elektrycznej. Dla opracowanego projektu oswietlenia na podstawie
warunkow technicznych ZIKiT nalezy pozyskaé niezbedne opinie, uzgodnienia.

6. Wymagania dotyczace instalacji - sieci urzadzen podziemnych i naziemnych.

W ramach planowanych prac przewiduje sie regulacje wysokosciowg infrastruktury naziemnej sieci uzbrojenia
w tym: wiazéw kanatowych. Dodatkowo kolidujace sieci uzbrojenia zostang zabezpieczone oraz przebudowane
poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcéw sieci. Dla opracowanych projektow
branzowych nalezy pozyskaé niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o przystgpieniu do wykonania robét
i dokonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury. Regulacja i przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez
ich wtascicieli badz zarzagdcéw. Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

7. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.

Na odcinku prowadzonych robdét nalezy dostosowaé wtgczenia elementéw przebudowywanych odcinkdéw
do istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy,
kraweznikéw czy innych elementéw architektonicznych wraz z ich ewentualng regulacja wysokosciowa
i wymiana.

8. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu bedzie realizowane zgodnie z projektem i ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajacego.

W dokumentacji projektowej oraz w trakcie budowy nalezy uwzgledni¢ uporzadkowanie terenu docelowego
pasa drogowego m.in. przeniesienie / likwidacje istniejgcych reklam. Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowad
teren przyleglty. Na odcinku prowadzonych roboét teren zielencéw nalezy zrekultywowaé, usungé wszelkie
zanieczyszczenia i pokry¢ warstwg humusu gr. min. 5 cm oraz odtworzy¢ nawierzchnie trawiasta.

3. Pozostate wytyczne dla realizacji zadania.

3.1. Wytyczne dla sciezki rowerowej

1. Trase sSciezki rowerowej nalezy projektowac¢ w nawigzaniu do przylegtego zagospodarowania terenu —
chodniki, jezdnie, zjazdy, ogrodzenia, skarpy itp.;

2. Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spetnia¢ Standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjete Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr
2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. oraz Standardy wykonawcze Metropolii Krakowskiej jakim
powinna odpowiadac infrastruktura rowerowa na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (m.in.
skrajnia rowerowa, odstoniecie kraweznikow na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci
Scieku przykraweznikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie);

3. Parametry techniczne (w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie,
warunki widocznosci i przejezdnosci, szerokosci chodnikéw, jezdni, miejsc postojowych) winny byé
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i obowigzujgcymi
przepisami;

4. W uzasadnionych przypadkach lokalizacji obiektéow (np. stupdw oswietlenia) w skrajni $ciezki
rowerowej, nalezy przewidzie¢ stosowne oznakowanie tych obiektow;

5. Zaprojektowad i wykonaé nawierzchnie chodnikéw z brukowej kostki betonowej bezfazowej grubosci 8
cm, natomiast Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego rozktadanego
mechanicznie. Rozdzielenie $ciezki rowerowej od chodnika nalezy wykona¢ dwoma rzedami kostki
betonowej kolorowej typu ,Holland”;

6. Przed przejsciami dla pieszych oraz na peronach przystankéw komunikacji zbiorowej nalezy zastosowadé
pasy informacyjne szerokosci 80 cm wraz z pasami naprowadzajgcymi dla potrzeb oséb niewidomych z
kostki z wypustkami w kolorze kontrastowym do nawierzchni chodnika;
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7. Na przejazdach / przejsciach przez zjazdy nalezy zastosowacé powierzchnie wyniesione z zapewnieniem
ciggtosci nawierzchni (bez kraweznikéw w poprzek drogi dla rowerdw);

8. Za, przed i na zjazdach oraz w miejscach przeplatania ruchu pieszego i rowerowego przewidzieé
wykonanie nawierzchni w kolorze czerwonym. Technologie wykonania nawierzchni w kolorze
czerwonym na etapie projektu budowlanego uzgodni¢ z Zespotem ds. Mobilnosci Aktywnej;

9. Zapewni¢ powigzanie istniejgcych ciggdw pieszych z projektowanymi chodnikami;

10. Istniejgce wiaty przystankowe kolidujgce z inwestycjg nalezy wymieni¢ na nowe. Zakres wymiany oraz
rodzaj wiat nalezy uzgodni¢é =z Zamawiajagcym oraz aktualnym Koncesjonariuszem. Na
przebudowywanych przystankach zastosowacé krawezniki peronowe typu Kassel Kerb;

11. W rejonie wiat przystankowych nalezy wykona¢ barierosiedziska.

3.2. Wytyczne dla statej organizacji ruchu, sygnalizacji $wietinej

1. Nalezy przewidzie¢ przebudowe oraz montaz oznakowania, sygnalizacji i/lub urzadzed brd przy
budowanych ciggach.

2. Projekt statej organizacji ruchu, ktéry powinien by¢ wykonany na podktadzie sytuacyjno-
wysokosciowym zawierajgcym wytgcznie niezbedne elementy infrastruktury drogowej (chodniki,
jezdnie, ich krawedzie, itp.) oraz zielen i obrysy budynkdw, czyli bez naniesionych sieci uzbrojenia
podziemnego i innych zbednych dla organizacji ruchu instalacji oraz zgodnie z § 5 ust. 1 i § 7 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz.
1729) oraz Procedurg ZIKiT-8, nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia dopiero po uzyskaniu uzgodnienia
projektu budowlanego.

3. Dla projektowanego oznakowania wzdtuz drég, rozmiar znakéw powinien by¢ dostosowany do wielkosci
obowigzujacej dla danej klasy drég. Lica znakdw winny by¢ z folii odblaskowej drugiej generacji. Ponadto
przewidzie¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe.

4. Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacej sygnalizacji swietlnej w dostosowaniu do projektowanych
ciggdéw komunikacyjnych. W ramach niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ przebudowe sygnalizacji
Swietlnej obejmujacej cate skrzyzowania al. 29 Listopada z ul. Prandoty, z ul. Wilenska, oraz ul. Opolska.
Dodatkowo, w przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ przebudowe sygnalizacji wykonywanej w
ramach realizacji pierwszego etapu tj. Na skrzyzowaniu al. 29 Listopada z ul. Wita Stwosza oraz ul.
Zmujdzka. Lokalizacje Dla przebudowywane] sygnalizacji $wietlnej nalezy opracowaé projekt czesci
ruchowej i czesci elektrycznej na podstawie warunkéw technicznych ZIKiT. Dla projektéw sygnalizacji
Swietlnej nalezy uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienia.

3.3. Wytyczne dla rozbudowy mostu nad rzeka Biatucha

Przebudowa obiektu na rzece Pradnik (Biatucha) w ciggu ul. 29-go Listopada zaktada jego poszerzenie, celem
dostosowania powierzchni uzytkowej mostu do przeprowadzenia s$ciezki pieszo-rowerowej. W stanie
istniejgcym obiekt sktada sie z czterech niezaleznych tupin oddzielonych od siebie dylatacjami petnymi.
Poszerzenie obiektu polegac bedzie na dobudowie od strony goérnej i dolnej wody po jednej sekcji ktére réwniez
beda oddylatowane od istniejacych czesci dylatacjg petng. Na starym obiekcie nalezy odcigé¢ gzymsy na skrajnych
sekcjach, przy czym istotne jest aby nie skuwaé gzymsoéw gdyz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejgcej
konstrukcji obiektu. Po przebudowie zmieni sie jedynie szeroko$¢ uzytkowa, $wiatto mostu oraz sposéb jego
utrzymanie pozostang takie jak przed przebudowsa.

tupiny dobudowywane nalezy projektowaé na obcigzenie ttumem pieszych wg ,PN-S-10030:1985. Obiekty
mostowe. Obcigzenia”, oraz dodatkowo na obcigzenie pojazdem S wg tej samej normy oraz klasie obcigzenia
takiej samej jak obiekt istniejgcy. Szerokosci dodatkowych sekcji wynoszg od strony gérnej wody ok. 6.40m oraz
od dolnej wody 5.80m.

a) Woyposazenie obiektu:

e |zolacja ustroju niosgcego od strony zasypu — papa termozgrzewalna.

e Balustrady — dowolne zgodne z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.). Balustrady
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe oraz pokry¢ powtokami malarskimi.

12



e Dylatacje — dylatacje pomiedzy tupinami nalezy wykonaé jako petne. Od strony zasypu nalezy umiescié
wktadke neoprenowq osadzong na zywicy epoksydowej. Dodatkowo szczeline nalezy przykry¢ luznym
arkuszem papy w celu zabezpieczenia przed ziarnami kruszywa.

e Zabezpieczenie powierzchni betonowych — wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem
nalezy zabezpieczyé materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno 3 — warstwowo. Powierzchnie
betonowe narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ powtokami o
wtasciwosciach hydrofobowych. Dodatkowo powierzchnie betonowe ustroju nosnego nalezy
zabezpieczy¢ powtokami bez zdolnosci pokrywania zarysowan, powierzchnie podpér natomiast
powtokami o minimalnej zdolnosci pokrywania zarysowan.

e Znaki pomiarowe — w celu umozliwienia prawidtowej oceny pracy obiektu nalezy umiesci¢ w jego
konstrukcji znaki wysokosSciowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735, z pézn. zm.).

Znaki wysokosciowe nalezy powigzaé ze statym znakiem wysokosciowym dowigzanym do osnowy paristwowej
osadzonym poza obiektem.

b) Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykonaé wszelkie niezbedne opracowania pomocnicze m.in.
rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego, obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne obiektéw
inzynierskich, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, decyzji itp.

Dopuszcza sie inne rozwigzania projektowe niz zaproponowane w niniejszym opracowaniu z zastrzezeniem iz
muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. nr
63, poz. 735, z pdin. zm.)

Elementy wyposazenia obiektow muszg posiada¢ odpowiednia aprobaty techniczne wydane przez IBDIM
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw)

4. Warunki wykonania i odbioru robét.

Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany z materiatéw Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

organizacji robot,

zabezpieczenia 0s6b trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow BHP,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robdt,

zabezpieczeniem terenu robat,

zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od nastepstw prowadzonych
robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisdw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Nk =

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca
i prowadzenia kontroli wykonywanych robét Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
1. rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,
2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,
3. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
4. jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,
5. prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
6. prawidtowosé potaczen funkcjonalnych,
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7.

sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

1.

w

6.

odbiér dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku o przyjecie zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

odbidr zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu dla zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych,
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j,

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),

odbiér koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowej do eksploatacji inwestycji, wraz z ostateczng
decyzjg pozwolenia na uzytkowanie).

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét Wykonawca dokona
we witasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia. Robdét tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Rowniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy oraz
Czasowa organizacjg ruchu wprowadzong na czas budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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Il. CZESC INFORMACYIJNA.

1. dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow
Inwestycje nalezy zrealizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2. przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr120, poz. 1133).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (M.P. z 1996 r. Nr 48, poz. 461).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz.133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz.
839, 21999 r. Nr 74, poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430 z pbézn. zm.).

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjete Zarzgdzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.

Standardy wykonawcze Metropolii Krakowskiej jakim powinna odpowiadac infrastruktura rowerowa na
terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. Nr120,
p0z.1126 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordow: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robodt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195, z 2001 r. Nr 3, poz.
22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn. zm.).
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e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 2001 r. Nr
110, poz. 1190, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z
poin. zm.).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z pdzin.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr
177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140. poz. 824).

3. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

e kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykonaé pomiary uzupetniajgce oraz wykonaé mape do celéw
projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentacji projektowe;j;

e wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej dokumentacji
geotechnicznej;

e zalecenia konserwacyjne konserwatora zabytkow - nalezy uwzgledni¢ wytyczne Miejskiego Konserwatora
Zabytkow oraz Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e inwentaryzacja zieleni - przewiduje sie wycinke kolidujgcych drzew i krzewdéw. W przypadku koniecznosci
nalezy uzyskac decyzje na wycinke drzew i krzewéw oraz wykonaé obowigzki natozone w decyzji w tym
ewentualne nasadzenia zamienne;

e dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie —
nalezy wykonaé w przypadku koniecznosci;

e pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

e inwentaryzacja obiektéw budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen podziemnych —
Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do zaktualizowania warunkéw do opracowywane;j
przez niego dokumentacji;

e inne dokumenty niezbedne do realizacji inwestycji: do realizacji inwestycji beda niezbedne dokumenty
pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, spetniaé
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane wyjsciowe i materiaty,
ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamdwienia Wykonawca pozyska we
wtasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢
oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen
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Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowy, ktéry powinien zilustrowac: kolejnos$¢ postepowania, etapowanie roboét, czas wykonania roboét.

Zataczniki:
e Koncepcja Sciezki rowerowej
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