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Oznaczenie sprawy: 5/XI/2020          
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n.:  
Rozbudowa ulicy Lipskiej Bocznej – opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 
uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych. 
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 160.000,00 zł brutto 
 
Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2021r, z tym, że: 
Etap I: opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu 

postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji (w szczególności decyzji 
ZRID) w terminie do 02.08.2021r 

Etap II: uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji (w szczególności decyzji ZRID) 
wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 
30.11.2021r 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto zł VAT 

Długość 
oferowanego 

okresu 
gwarancji  

Warunki płatności Termin realizacji 

1 
PROJEKTANCI Sp. z o. o., 
ul. Krzywda 12A, 
30-710 Kraków 

 

 
235 791,00 zł brutto 
 

23% 36 miesięcy Zgodnie z IPU 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021r,  
z tym, że: 
-opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z 
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-
prawnej warunkującej realizację inwestycji (w 
szczególności decyzji ZRID) w terminie do 02.08.2021r 
-uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
administracyjnej warunkującej realizację inwestycji (w 
szczególności decyzji ZRID) wraz z innymi ostatecznymi 
decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy 
w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 
30.11.2021r. 
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2 

Grzegorz Kalita Firma 
Handlowo-Usługowa 
„REMAPOL” 
ul. Wielkie Pola 7, 
31-764 Kraków 
 

 
171 339,00 zł brutto 

 
23% 36 miesięcy Zgodnie z IPU 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021r,  
z tym, że: 
-opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z 
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-
prawnej warunkującej realizację inwestycji (w 
szczególności decyzji ZRID) w terminie do 02.08.2021r 
-uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
administracyjnej warunkującej realizację inwestycji (w 
szczególności decyzji ZRID) wraz z innymi ostatecznymi 
decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy 
w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 
30.11.2021r. 

3 
DROPROJEKT Sp. z o.o., 
ul. Zabłocie 26/41 
30-701 Kraków 

 
246 000,00 zł brutto 

 
23% 36 miesięcy Zgodnie z IPU 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021r,  
z tym, że: 
-opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z 
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-
prawnej warunkującej realizację inwestycji (w 
szczególności decyzji ZRID) w terminie do 02.08.2021r 
-uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
administracyjnej warunkującej realizację inwestycji (w 
szczególności decyzji ZRID) wraz z innymi ostatecznymi 
decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy 
w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 
30.11.2021r. 
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4 
SECRET Sp. z o.o., 
ul. Gromady Grudziąż 20, 
30-657 Kraków 

 
180 000,00 zł brutto 

 
23% 36 miesięcy Zgodnie z IPU 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021r,  
z tym, że: 
-opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z 
zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 
administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-
prawnej warunkującej realizację inwestycji (w 
szczególności decyzji ZRID) w terminie do 02.08.2021r 
-uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
administracyjnej warunkującej realizację inwestycji (w 
szczególności decyzji ZRID) wraz z innymi ostatecznymi 
decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy 
w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 
30.11.2021r. 

 
 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni 
wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 5_XI_2020). 
 

 
 

 
Kraków, dnia 23.11.2020r 

 


