

oznaczenie sprawy: **23/X/2020**

Informacja z otwarcia ofert z przetargu pn: **Modernizacja ul. Pochwalskiego -opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych.**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **130.000,00 zł brutto**

Termin wykonania zamówienia: **do 30.11.2021 r, z tym że:**

Etap I: opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji w terminie **do 02.08.2021r**

Etap II: uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy w razie konieczności ich uzyskania w terminie **do 30.11.2021r**

#### **Zbiornicze zestawienie ofert**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	VAT	Termin wykonania	Warunki płatności	Długość oferowanego okresu gwarancji jakości
1.	<b>Projektanci Sp. z o.o. Ul. Krzywda 12A 30-710 Kraków</b>	<b>84.800,00 zł</b>	23%	Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 r, z tym że:  Etap I: opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji w terminie do 02.08.2021r  Etap II: uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 30.11.2021r	Zgodnie z IPU	36 miesięcy

2.	<b>Grzegorz Kalita Firma Handlowo-Usługowa "REMAPOL"</b> <b>31-764 Kraków,</b> <b>ul. Wielkie Pola 7</b>	<b>121.401,00 zł</b>	23%	<p>Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 r, z tym że:</p> <p>Etap I: opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji w terminie do 02.08.2021r</p> <p>Etap II: uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 30.11.2021r.</p>	Zgodnie z IPU	36 miesięcy
3.	<b>Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski</b> <b>34-331 Świnna</b> <b>ul. Jesienna 4</b>	<b>200.000,00 zł</b>	23%	<p>Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 r, z tym że:</p> <p>Etap I: opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji w terminie do 02.08.2021r</p> <p>Etap II: uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 30.11.2021r</p>	Zgodnie z IPU	36 miesięcy
4.	<b>Secret Sp. z o.o.</b> <b>ul. Gromady Grudziąż 20</b> <b>30-657 Kraków,</b>	<b>110.000,00 zł</b>	23%	<p>Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 r, z tym że:</p> <p>Etap I: opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej</p>	Zgodnie z IPU	36 miesięcy

				realizację inwestycji w terminie do 02.08.2021r  Etap II: uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 30.11.2021r		
5.	<b>Marta Mardyla Firma Inżynieryjna TECHMA Oś. Oświecenia 24/3 31-636 Kraków</b>	<b>147.046,50 zł</b>	23%	Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 r, z tym że:  Etap I: opracowanie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji w terminie do 02.08.2021r  Etap II: uzyskanie i wydanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji wraz z innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu umowy w razie konieczności ich uzyskania w terminie do 30.11.2021r	Zgodnie z IPU	36 miesięcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Kraków, dnia 17.11.2020 r.