

NZ.271.234.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie. Znak sprawy: 9/XI/2020.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę w załączniku nr 2 do SIWZ tj. IPU.

W załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (IPU) w § 2 ust 4

Było :

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po zakończeniu opracowywania Dokumentacji projektowej, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 niniejszej umowy.

Powinno być :

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 niniejszej umowy.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawione IPU w pliku o nazwie Zał. 2 IPU_poprawiony_26.11.2020.pdf.

Sprawę prowadzi: Renata Tomecka

Otrzymują:

1 x Strona internetowa ZDMK

1 x aa NZ