

Oznaczenie sprawy: 4/XII/2020

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: **Rozbudowa i przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, chodników, oświetlenia ulicznego i przebudową kolidującego uzbrojenia**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: **Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **14 271 855,71 zł brutto w tym:**

- **Zamawiający nr 1 ZDMK : 10 591 940,05zł**
- **Zamawiający nr 2 WMK : 3 679 915,66 zł**

Termin wykonania zamówienia: **9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy**

**Zbiorcze zestawienie ofert:**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	VAT	Okres gwarancji	Warunki płatności	Termin realizacji Zamówienia
1.	<b>Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Oskar Niezabitowski PRODIM ul. Blokowa 14 31-351 Kraków Partner Konsorcjum: Omega Zakład Sieci Wod.-Kan. Sp. z o.o. ul. Malwowa 12 30-611 Kraków</b>	<b>9 762 733,80 zł brutto w tym:  Zamawiający nr 1: 7 703 095,58 zł brutto  Zamawiający nr 2: 2 059 638,22 zł brutto</b>	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b>	<b>zgodnie z IPU</b>	<b>9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy</b>
2.	<b>Strabag Infrastruktura Południe ul. Lipowa 5a 52- 200 Wrocław</b>	<b>13 197 808,20 zł brutto w tym:  Zamawiający nr 1: 9 524 828,10 zł brutto  Zamawiający nr 2: 3 672 980,10 zł brutto</b>	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b>	<b>zgodnie z IPU</b>	<b>9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy</b>

3.	<b>Sarivo Infrastruktura Sp z o.o.</b> ul. Christo Botewa 14 30-798 Kraków	<b>10 507 574,09 zł brutto w tym:</b>  <b>Zamawiający nr 1:</b> 7 469 596,62 zł brutto  <b>Zamawiający nr 2:</b> 3 037 977,47 zł brutto	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b>	<b>zgodnie z IPU</b>	<b>9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy</b>
4.	<b>FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WANTA" PIOTR ZĘBOL</b> ul. Malejowska 90 34-240 Jordanów	<b>9 935 894,64 zł brutto w tym:</b>  <b>Zamawiający nr 1:</b> 7 591 746,78 zł brutto  <b>Zamawiający nr 2:</b> 2 344 147,86 zł brutto	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b>	<b>zgodnie z IPU</b>	<b>9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy</b>
5.	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Lider Konsorcjum:</b> <b>R.D.M Śródmieście Sp. z o.o.</b> ul. Nad Strugą 7a 31-411 Kraków <b>Partner Konsorcjum:</b> <b>Proeko Kraków Sp. z o.o.</b> os. Szkolne 11 32-085 Giebułtów	<b>11 542 984,58 zł brutto w tym:</b>  <b>Zamawiający nr 1:</b> 8 924 350,54 zł brutto  <b>Zamawiający nr 2:</b> 2 618 634,04 zł brutto	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b>	<b>zgodnie z IPU</b>	<b>9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy</b>
6.	<b>Berger Bau Polska Sp. z o.o</b> ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław	<b>11 367 475,09 zł brutto w tym:</b>  <b>Zamawiający nr 1:</b> 8 449 436,17 zł brutto  <b>Zamawiający nr 2:</b> 2 918 038,92 zł brutto	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b>	<b>zgodnie z IPU</b>	<b>9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy</b>
7.	<b>Colas Polska sp. z o.o.</b> ul. Nowa 49 62-070 Pałędzie	<b>11 985 408,26 zł brutto w tym:</b>  <b>Zamawiający nr 1:</b> 9 015 220,78 zł brutto  <b>Zamawiający nr 2:</b> 2 970 187,48 zł brutto	<b>23%</b>	<b>60 miesięcy</b>	<b>zgodnie z IPU</b>	<b>9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy</b>

8.	AG SYSTEM Sp. z o.o. ul. Senatorska 15 30-106 Kraków	11 648 099,99 zł brutto w tym:  Zamawiający nr 1: 8 994 708,62 zł brutto  Zamawiający nr 2: 2 653 391,37 zł brutto	23%	60 miesięcy	zgodnie z IPU	9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy
----	--	--	-----	-------------	---------------	--

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Kraków, 05.02.2021 r.**