ZALOZENIA | WYTYCZNE DO OPRACOWYWANIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIAZKU
Z PRZEBUDOWA ULICY KROLOWEJ JADWIGI.

1. Nie dopuszcza sie zamkniecia ul. Krélowej Jadwigi. Prace nalezy wykonywac przy potéwkowym
zajeciu jezdni z utrzymaniem przejazdu szer. min. 3,0m.

2. Maksymalna dtugo$¢ wprowadzanych odcinkéw ruchu wahadtowego do 150 m. W trakcie prac
w godz. 6:00-18:00 nalezy przewidzie¢ reczne kierowanie ruchem, a po zakonczeniu
roboczodniéwki oraz w weekendy, gdy nie sg prowadzone prace, ruch powinien by¢ sterowany
sygnalizacja wahadtowa. Program ruchowy wahadtowej sygnalizacji $wietlnej nalezy wykona¢
zgodnie z wytycznymi technicznymi przekazanymi jako odrebny zatacznik.

3. Nalezy skoordynowac roboty zwigzane z przebudowg ulicy Krélowej Jadwigi z istniejgcymi i
planowanymi pracami.

4. Na czas prowadzenia prac konieczne jest wyznaczenie zalecanych objazdéw w zwigzku z
wprowadzanymi utrudnieniami.

5. Zachowac ciagi piesze o minimalnej szerokosci 1,5m (wyznaczanie korytarzy dla pieszych,
zastosowanie ktadek U-28 nawet podwdjnych jesli bedzie to wymagane).

6. Wygradzac ciagi piesze za pomoca zap6r drogowych U-20c.

7. Uzyskaé opinie w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej zbiorowej oraz innych
przewoznikéw - opinia ZTP.

8. Na czas prowadzenia prac moze zaistnie¢ koniecznos$¢ wprowadzania zmian w programach
ruchowych sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniach Krélowej Jadwigi - Piastowska oraz Krélowej
Jadwigi - Jesionowa, ktére beda przenosity ruch objazdowy i znajdujg sie w bezposrednim
sgsiedztwie oddziatywania inwestycji. Na etapie przygotowywania zadania nalezy uwzglednié
powyzszy fakt (kwestie finansowe, czasokres i koniecznos¢ przygotowywania projektow).

9. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie opracowywania szczegétowego projektu czasowej
organizacji ruchu dla kazdego etapu do uzgodnienia koniecznych zmian w sygnalizacjach
Swietlnych, a w przypadku wystapienia duzych probleméw ruchowych réwniez wprowadzenia
zmian biezacych w sygnalizacji $wietlnej w trakcie trwania prac dla juz zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu, zgodnie z wytycznymi organu zarzadzajgcego ruchem.

10. Zmiany dotyczace sygnalizacji $wietlnej muszg obejmowac opracowanie projektu ruchowego
oraz jego wdrozenie, w tym przeprogramowanie sterownika oraz dostosowanie nowego programu
do ruchu.

11. Ze wzgledu na zmienne warunki ruchowe na terenie miasta Krakowa (m.in. trwajace i
planowane inwestycje, prace utrzymaniowe, inne roboty drogowe, prace awaryjne, itd.) projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia z kompletem opinii z odpowiednim
wyprzedzeniem, ale nie wczesniej niz 6 m-ce przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

12. W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowac mozliwosé dojazdow i dojsé, w tym szczegdlnie
stuzb ratowniczych i komunalnych, do posesji, firm prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg oraz
obiektéw objetych zakresem roboét. O terminach i wprowadzanych ograniczeniach w ruchu
kotowym wraz z podaniem wprowadzanych mozliwosci dojazdu, nalezy powiadomic zarzadcéw
budynkow i posesji w obszarze oddziatywania prac.

13. Przed rozpoczeciem prac prowadzonych w rejonie wjazdow i wejs¢ do posesji nalezy uzgodnic
z wiascicielami posesji dojazdy i dojscia.



14. Znaki i urzadzenia brd nalezy wykona¢ i ustawié zgodnie z Zatgcznikaminr 1 - 4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach.

15. Zatwierdzajacy zastrzega sobie prawo wprowadzania - w trakcie realizacji i obowigzywania
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu - niezbednych zmian koniecznych do dostosowania jej
do warunkéw ruchu. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu, ma obowigzek uwzgledni¢
zmiany w uzgodnieniu lub na zadanie Zatwierdzajacego, a ich wprowadzanie nie moze trwadé
dtuzej niz: 24 godziny (dla oznakowania lub/i urzadzen brd) lub 5 dni roboczych (dla sygnalizacji
Swietlnych) od momentu wydania polecenia.



