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NZ.271.244.2020 

 
  
 Wg rozdzielnika 
 
 

Dotyczy: Kompleksowa obsługa kolekcji bilonu z parkometrów zlokalizowanych w Obszarze 

Płatnego Parkowania w Krakowie - Znak sprawy: 20/XI/2020. 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów § 5 ust. 1  pkt. a, b, c, d, e, f g,  wzoru umowy 

poprzez nadanie im następującego brzmienia:  

a)Za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia lub zakończenia usługi w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy.   

b)za opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy.   

c)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 

Umowy.  

d)za niewykonanie usługi  w danym dniu w wysokości  0,2 % od wartości wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 3 ust.2  kontraktu za każdy dzień niewykonania usługi, przy 

czym za nie wykonanie usługi w dniu 31.12.2021 r. kara wynosi 5 000 złotych (słownie pięć 

tysięcy złotych).  

e)za błąd powstały w wyniku awarii urządzenia liczącego (np. brak wydruku, nieczytelny wydruk)  

– 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy błąd  

f)za błąd powstały w wyniku niepoprawnego przygotowania raportów z rozliczenia kaset (np. 

pomyłka w przypisaniu nr parkomatu, błędnie wpisana wartość z przeliczenia) – 50 złotych  

(słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy błąd. Katalog błędów określa załącznik nr 7.  
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g)za niedokonanie wpłaty przeliczonej gotówki zgodnie z § 13 ust.1 -1 % od wartości 

niedokonanej wpłaty przeliczonej gotówki w danym dniu za każdy dzień opóźnienia.   

Odpowiedź nr 1 

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 5 ust. 1  pkt. a, b, c, d, e, f g,  wzoru umowy. 

 

 

Pytanie nr 2 

2.Wykonawca prosi o szczegółowe wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie w § 5 ust. 1 pkt. g 

przez sformułowanie „za niedokonanie wpłaty, niepełnej wpłaty przeliczonej gotówki”  

Odpowiedź nr 2  

Zamawiający wyjaśnia że, w § 5 ust. 1 pkt. g przez   sformułowanie „za niedokonanie wpłaty, 

niepełnej wpłaty przeliczonej gotówki” rozumie, całkowity brak wpłaty lub wpłatę niepełnej 

sumy przeliczonych środków z kolekcji bilonu na wskazany w  § 13 ust. 1  rachunek bankowy 

Zamawiającego w terminie wskazanym w § 13 ust. 2. 

 

Pytanie nr 3 

3.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 5 ust. 1  pkt. g wzoru umowy poprzez nadanie 

następującego brzmienia:  

h)za niedokonanie wpłaty przeliczonej gotówki zgodnie z § 13 ust.1 – 1000 (słownie: tysiąc 

złotych) za każdy dzień opóźnienia  

Odpowiedź nr 3  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 5 ust. 1  pkt. g wzoru umowy. 

  

 

Pytanie nr 4 

4.Czy Zamawiający uwzględni zmianę SIWZ poprzez uzupełnienie postanowień Umowy o 

definicję Siły Wyższej rozumianej jako wystąpienie okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze 

stron rzutujących na należyte wykonanie Umowy i  nie rodzących skutków w zakresie 

odpowiedzialności kontraktowej.  

„Siła wyższa - za zdarzenia Siły Wyższej Strony uznają zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia, którym nie mogły się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę do 

wykonania lub należytego wykonania umowy. Za zdarzenie Siły Wyższej Strony uznają również 

awarie systemów komputerowych banku prowadzącego rachunek bankowy Zleceniobiorcy oraz 

awarie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w rozliczeniach bankowych.”  

Odpowiedź nr 4  

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 5 

5.Z uwagi na rozbieżności zapisów pomiędzy wzorem Umowy § 10 ust. 5 a SIWZ część X ust. 4 

Wykonawca w celu ujednolicenia wnosi o  zmianę zapisu  SIWZ część X ust. 4 poprzez nadanie 

następującego brzmienia:  

„ 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca:  

•zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości ceny całkowitej podanej w ofercie   

•przekaże listę pracowników upoważnionych do wykonywania czynności, zawierających imiona i 

nazwiska, numery identyfikatorów lub innego dokumentu poświadczającego weryfikację 

pracownika.”  

 

Odpowiedź nr 5  

Zamawiający,  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:  

Części X pkt 4 SIWZ Było: 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca: 

•zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości ceny całkowitej podanej w ofercie 

•przekaże listę pracowników upoważnionych do wykonywania czynności, zawierających imiona i 

nazwiska, wzory podpisów i numery identyfikatorów  

Powinno być: 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca:   

•zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości  ceny całkowitej podanej w ofercie   

•przekaże listę pracowników upoważnionych do wykonywania czynności, zawierających imiona   

i  nazwiska,  numery identyfikatorów  lub innego dokumentu poświadczającego weryfikację 

pracownika.”  

 

Pytanie nr 6 

6. W § 1 ust 2 pkt. 4 umowy Zamawiający wskazuje, iż przedmiot umowy obejmuje m.in. wpłatę 

posortowanego i przeliczonego bilonu na rachunek bankowy Zamawiającego z wyodrębnionego 

rachunku bankowego Wykonawcy.  

Wykonawca wskazuje, iż dla zachowania wymogów stawianych przez Zamawiającego  

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, dotyczących w szczególności zachowania 

zastrzeżonych w SIWZ  terminów wpłat odpowiadających danym kolekcjom bilonu, nie zachodzi 

potrzeba tworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego przez Wykonawcę. W świetle 
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postanowień pkt.16 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 6 do SIWZ) Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać określone środki - odpowiadające kwocie przeliczonego bilonu w 

danej kolekcji - we wskazanym terminie.  

Wykonawca informuje, iż z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego wynikających z treści SIWZ, 

tworzenie wyodrębnionego rachunku nie stanowi warunku koniecznego do dokonywania wpłat  

w terminie wskazanym wyżej. Wykonawca wnosi zatem o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

dopuszcza dokonywanie przez Wykonawcę wskazanych wyżej wpłat ze wskazanego rachunku 

bankowego  

Wykonawcy, który nie będzie rachunkiem szczególnie wyodrębnionym (subkonto)?  W 

przypadku konieczności prowadzenia subkonta Wykonawca wnosi o wyjaśnienie mechanizmu 

jego obsługi.  

Odpowiedź nr 6  

Zamawiający wyjaśnia, iż intencją takiego zapisu jest to, iż Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy dokonywania wpłat gotówkowych na wskazywany rachunek bankowy 

Zamawiającego z podziałem na poszczególne podstrefy 

 

 

Pytanie nr 7 

7.Wykonawca  wnosi o  uzupełnienie § 5 wzoru Umowy poprzez dodanie kolejnego ustępu 

uwzględniającego po stronie Zamawiającego konieczność przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego (z udziałem Wykonawcy) przed nałożeniem danej kary umownej.  

Odpowiedź nr 7  

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 8 

8.Wykonawca wnosi o zgodę na przesyłanie oryginału „Protokołu rozliczenia kaset” wyłącznie w 

formie elektronicznej   

Odpowiedź pytanie nr 8 do SIWZ: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 9 

9.Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, zapisu § 3 ust.8 wzoru Umowy poprzez nadanie mu        

następującego brzmienia:  

„8 W przypadku błędnego naliczenia przez Wykonawcę  należności za wykonywane usługi i nie 

zaakceptowania z tego powodu faktury przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 3 (trzech) 

dni od daty otrzymania faktury wyjaśni z Wykonawcą rozbieżności drogą telefoniczną lub 

elektroniczną.  W przypadku uznania przez Strony różnicy pomiędzy kwotą wykazaną w fakturze, 
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a kwotą faktycznie należną, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT korygującą. 

Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, 

pomniejszającej kwotę netto wynagrodzenia lub podatku VAT”.  

 

Odpowiedź nr 9  

Zamawiający,  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:  

W zał. nr 2 IPU § 3 ust 8 było: 

„W przypadku błędnego naliczenia przez Wykonawcę  należności za wykonywane usługi i nie 

zaakceptowania z tego powodu faktury przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 3 (trzech) 

dni od daty otrzymania faktury wyjaśni z Wykonawcą rozbieżności drogą telefoniczną lub 

elektroniczną.  W przypadku uznania przez Strony różnicy pomiędzy kwotą wykazaną w fakturze, 

a kwotą faktycznie należną, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT korygującą. 

Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej: 

Powinno być: 

„W przypadku błędnego naliczenia przez Wykonawcę  należności za wykonywane usługi i nie 

zaakceptowania z tego powodu faktury przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 3 (trzech) 

dni od daty otrzymania faktury wyjaśni z Wykonawcą rozbieżności drogą telefoniczną lub 

elektroniczną.  W przypadku uznania przez Strony różnicy pomiędzy kwotą wykazaną w fakturze, 

a kwotą faktycznie należną, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT korygującą. 

Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej, 

pomniejszającej kwotę netto wynagrodzenia lub podatku VAT”.  

 

Pytanie nr 10 

10.Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia  ust. 1 wskazał:  

„Odbiór bilonu z parkometrów będzie odbywał się w godzinach 6.30-15.00 w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do kolekcji w trybie 

awaryjnym  w godzinach innych niż podane. W miesiącu przewiduje się, że wykonywanych 

będzie do 2070 kolekcji  o łącznej kwocie 2 mln zł – 3,2 mln zł. Przez cztery dni w tygodniu 

wykonywany będzie jeden konwój, a przez jeden dzień w tygodniu wykonywane będą dwa 

konwoje, po około 75 kolekcji podczas jednego konwoju. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość sukcesywnego zmniejszania ilości kolekcji  w przypadku wprowadzenia innych form 

płatności (bezgotówkowych) w parkometrach lub zwiększenia ilości kolekcji w przypadku 

zwiększenia ilości parkometrów do obsługi”.  

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie terminu zgłoszenia podwójnej kolekcji w terminie 

D-2 oraz obsługę w wybrane dni tygodnia wtorek, środa, czwartek oraz zmniejszenie 

jednorazowej kolekcji do  60 kolekcji podczas jednego konwoju.  

 



Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 
 

6 

 

Odpowiedź nr 10  

Zamawiający doprecyzowuje termin zgłoszenia podwójnej kolekcji w terminie D-2 oraz 

dopuszcza obsługę podwójnych kolekcji w wybrane dni tygodnia wtorek, środa, czwartek. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie jednorazowej kolekcji do 60 kolekcji. 

 

 Pytanie nr 11 

11.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu SIWZ część V ust.  2.  

 „Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 2,5 % ceny całkowitej 

podanej  w ofercie .W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na 

konto depozytowe Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 

8415.  

Zabezpieczenie winno być wniesione na: Gminę Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, (31-

004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, 31-586 

Kraków,  ul. Centralna 53.”  

Odpowiedź nr 11  

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x Wykonawca, który zadał pytanie 
1 x strona internetowa zamawiającego  
1 x aa NN 


