

PROGRAM FUNKcjONALNO - UŻYTKOWY
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJA BUDOWY OŚWIETLENIA
PRZY UL. DO WILGI - PROMENADA SPACEROWA ETAP II”

Załącznik nr 4 do PFU
Zestawienie Pozycji Robót Scalonych

Nr	Rodzaj robót	Wartość netto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4
I	Obsługa geodezyjna		
	Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą		
II	Prace projektowe wykonane w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy		
	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z pozyskaniem zbioru dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia, prowadzenia i ukończenia robót		
III	Branża elektroenergetyczna		
	Budowa oświetlenia		
IV	Dokumentacja powykonawcza		
	Opracowanie dokumentacji powykonawczej		
V	Promocja Budżetu Obywatelskiego		
	Tablica informacyjna		
VI	Wartość całkowita netto [PLN]		
VII	Wartość całkowita brutto [PLN]		

Zestawienie Pozycji Robót Scalonych ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszelkich kosztów inwestycji, w szczególności wynikających z określonych w PFU wymagań Zamawiającego w stosunku do inwestycji oraz pozyskanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dokumentów. Fakt występowania przekroczeń lub wystąpienia innych elementów, których na obecnym etapie Zamawiający nie mógł przewidzieć nie będzie podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.