Zal. 1

Zamawiajgey: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA

31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia:

»Budowa oswietlenia wzdluz chodnika przy ul. Weissa 8 - opracowanie dokumentacji projektowej i

wykonanie robot budowlanych”

Nazwa i kody CPV :

- Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7

- roboty budowlane 45000000-7

- instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego 45316110-9

Zawartos¢ opracowania:

I. czes¢ opisowa
2. cze$¢ informacyjna

Autor opracowania:

Sebastian Prochowski

1. Czesc opisowa

1a. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie Dzielnicy IV
Pradnik Czerwony wprowadzone do budzetu pn.: ,,Budowa o$wietlenia wzdluz
chodnika przy ul. Weissa 8 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét

budowlanych”

(zmieniony zakres rzeczowy zadania)

— nr budzetowy zadania ZDMK/DIW/T-1V-7/21

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

- pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

- wykonanie dokumentacji projektowe;j;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

- wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbgdnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru

i przekazania do uzytkowania wykonanych robot;



przeprowadzenie konsultacji spolecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drog
Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych.

Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych i robot budowlanych.

Zadania z zakresu dobudowy oswietlenia na terenie Dzielnicy IV w 2021r

Obiekt objety ninigjszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie Dzielnicy IV wprowadzone
do budzetu pn ,,Budowa o$wietlenia wzdluz chodnika przy ul. Weissa 8 - opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie rob6t budowlanych” — wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem
wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych oraz dobudowa przylacza energetycznego oswietlenia (zgodnie z
zatacznikiem graficznym).

1.

a)

b)

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4061. W zalaczeniu przesylamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spelnia¢ wymagania stawiane przez
ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl — wytyczne dla

projektantow).
W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac budowe elektroenergetycznego przylacza
o$wietlenia w oparciu 0 nastgpujgce wytyczne:
Stosowaé oprawy ze Zrodtem $wiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspétprace z istniejagcym w ZDMK systemem sterowania o$wietleniem.
Stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane zgodne =z wymaganiami ZDMK
na fundamentach prefabrykowanych.
Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).
Zasilanie projektowa¢ w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia (kablowo, doziemnie).
Wykona¢ inwentaryzacje istniejagcego oswietlenia oraz bilans mocy obwodow
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiang warunkow.
Informujemy jednoczesnie, ze planowana inwestycja wchodzi w obszar terenu zajgtego pod
inwestycje miejskg budowy linii tramwajowej Cichy Kacik-Azory.
Lokalizacj¢ projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢c w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyska¢ opini¢ z Narady Koordynacyjne) Wydziatu Geodezji UM Krakowa. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.
Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szezegolnie w rejonach wystepowania
urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z p6z. zm.) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy
nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-
rowerowych.
Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Dla planowanej
inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.
Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie z
procedurg ZDMK-37).



9. Zachowal cigglos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia |1 zakonczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

11. Warunki/informacje branzy drogowej zostang wydane oddzielnym pismem.

Szacunkowe ilosci robdt budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robot sa ilosciami przyblizonymi i nie sg
wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowac wihasny przedmiar robot w ramach opracowania

dokumentacji projektowe;.
Szczegdtowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robdt stanowia ryzyko Wykonawcey i nie

bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Dobudowa oswietlenia.

W zakres budowy wchodzi:

- Wykonanie projektu technicznego,

- Budowa nowych odcinkéw kablowych,

- Budowa oswietlenia w ciagu ulicy,

- Zabudowa stupow oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Ulozenie folii oznacznikowej wzdfuz trasy kabla
- Petnienie nadzoru autorskiego.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odst¢pstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1b. Ogélne wlasciwosci funkejonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszg przebudowa potozone sa w Krakowie i pozostaja w Zarzgdzie Jednostek
Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

»Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajycego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szaf¢ zasilajgco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje no$ne wraz z szatkami przylaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujacy czesé rysunkowy oraz kosztorysowg w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projeklowe;.



2.

3.

Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci celu,
ktéremu ma stuzy¢, spetniaé musi wymogi zwiazane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowigzujacych
przepisow. :
a) Czgs¢ techniczna

podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

zakres opracowania,

warunki techniczne zasilania instalacji oswietlenia,

plan sytuacyjny (mapa na no$niku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegotow winna byc¢ taka jak w Pkn)

opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

obliczenia spadkéw napieé, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

zestawienie materialow,

karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzadzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsytu swiatla),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD

przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogdlno-dostgpnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w roznych formatach np.
PDF lub Excel.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w wersji papierowej — 3 egz. + CD

skany wszystkich pozyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji itp. ... - na phycie CD

w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szatg roslinng, zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki
z okreéleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,

w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacy zielenia, nalezy zlozy¢
wniosek do Zespotlu Parkéw Krajobrazowych o zgod¢ na wycinke drzew i krzewow oraz uzyskad
przedmiotowa decyzje (w razie koniecznosci).

nalezy wykonaé projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK — 2 egz.
+(CD)

przekazaé do ZDMK ostateczng decyzjg na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowac projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz. +
(CD)

Wykonaé wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbgdne do
realizacji inwestycji.

przekazaé do ZDMK za$wiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

b) Czeéé terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wilascicieli dzialek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania (na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON Krakow pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

uzyskanie uzgodnien lub pozwolen Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie
koniecznosci)

Plastyka Miasta Krakowa (w razie koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)



- za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych/

Pozwolenia na budowe z AU UMK

- opinii odpowiedniej Rady Dzielnicy

Uwagi:

1.
2.

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

. Mapa ewidencji gruntow z naniesionvmi projektowanymi elementami winna by¢é w kazdym

egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywana dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan
zaawansowania prac na pismie,

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zamodwienia:

) —

o

Roboty bedg realizowane w oparciu o wykonana i uzgodniona dokumentacje projektowa,
Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nast¢pujaca charakterystyke:
Wartosci wykonanych pomiaréw nie moga przekracza¢ przyjetych w normach.
Dla opraw oswietleniowych - stopieft ochrony IP66 dla komory zrodet swiatta oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwoscig zastosowania zrodel Swiatta réznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figure geometryczng oznaczajaca moc zrodla $wiatla, szczegdty ustali¢ z inspektorem
nadzoru.
Koncowe stupy obwodow oswietleniowych musza by¢ uziemione.
Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegoly ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji oswietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dzialania

zwigzane z jego wykonaniem.

. Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy

stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania robot budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.

Zarzadu).

. Wykonawca zapewni wykonywanie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od

pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystapieniem do robét, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wlascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstale szkody w trakcie robét Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przyleglej zabudowy,

naruszone w zwigzku z realizacja zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robét, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bgdace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:



a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwiazania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzdr specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

€) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzong
przez Narade Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktora przekaze
zamawiajgcemu w 2 egz. w postaci petnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakfadce PKN), wykonang przez uprawnione shuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacje robét i ruchu na czas budowy z biezgcym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu rob6t wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdéw do przyleglych posesji.
Najpézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu osobg/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja robét i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoficzeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowa¢ przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Optaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace podwykonawcow jak za wilasne dzialanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru konicowego przedmiotu zamowienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszezegolnych czesei robot dostarczy zamawiajacemu:

a) Oswiadczenia od kazdego podwykonawey, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwiazane z przedmiotem ninigjszej umowy Wykonawca zaplacil podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawey oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowiazujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszezenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

18. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowg stupow, utozenie kabla).

19. W przypadku rob6t ziemnych uwzglgdni¢ badania zageszezenia gruntu i ewentualng wymiane gruntu.

20. Rozpoczecie i zakofczenie wykonywania robot nalezy zglosi¢ na Dyspozytornig  (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

21. Nie dopuszcza sie zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robot energetycznych.

Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét

1. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyjeciu dokumentéw do odbioru koficowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewoddow, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoly badan kabli i przewodow,



- protokoty pomiaru uziemien,

- protokoly odbioru prac zanikowych,

c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) vaktualniony schemat obwodoéw Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikow wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wlasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu i elementom
oswietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

c) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) ENISO 1461

h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125

J) N SEP-E-004

2. Czesé informacyjna

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zarowno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i srodki na ten cel zostaly
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢, spetniaé
wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno - budowlanych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbgdne do wykonania zamdwienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zalatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych
materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych opinii, uzgodniefi i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dolgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostal
opracowany zgodnie z umowg, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawea zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé:
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robot, czas wykonania robot !1!

Zataczniki:
I, Zatgczniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.182.2020 z dnia 08.06.2020r. - kserokopia.
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