ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamoéwienia publicznego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy chodnika przy ul.
Luczanowickiej w Krakowie w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego Dzielnic —
edycja VII pn: ,,Budowa chodnika przy ul. Luczanowickiej o di. ok. 180m”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i wykonawczych) wraz z
odwodnieniem oraz rozwigzaniem ew. kolizji branzowych

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — w razie konieczno$ci

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/ za§wiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych badz innych decyzji
niezb¢dnych do realizacji ww. inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

1.

©

10.
11.

12.

115)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2019.868 t.j. z dnia
2019.05.10).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 2019 poz. 2311 t.j)

Uchwatg NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

UCHWALA NR CXI1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzes$nia 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej



Krakéw oraz z Krakowska Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnos$ci statutowej tych organizacji.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznos$ci przetrzegania innych nie wymienionych przepisow, o
ile w trakcie realizacji zamowienia bgda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

1. Zakres szczegolowy zamowienia:

1. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zamowienia:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istnicjgcego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystgpieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych z podziatem na branze:

a) drogowa, b) odwodnienie, c¢) o§wietlenie
3) Opracowanie projektoéw wykonawczych z rozdziatlem na branze:
a) drogowa, b) odwodnienie, ¢) oswietlenie

4) Opracowanie projektow a) budowlanych i b) wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy,
na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja.

5) Wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania projektu,
w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji.

6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi
przepisami uzgodnieniami.

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaC technologi¢ grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnoS$ci zarzadcy drogi (np. data montazu: ...dd mm rrrr... wiasnosé: ...ZDMK).

8) Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow,
ze wskazaniem szczegoélnie wartosciowych okazow lub obszarow zieleni i zaleceniami
dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycja

9) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng — w razie konieczno$ci
(zestawieniem drzew i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii
aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenig

10) Opracowanie projektu zieleni — w razie koniecznosci oraz wykonanie wszystkich
niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew.

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

14) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie).

15) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii.



16) Uzyskanie wszelkich niezb¢dnych uzgodnien branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezb¢dnej do zlozenia wniosku o0 wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych.

18) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(oswietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doptyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i uktadami zdalnego

sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne

konstrukcje no$ne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania
obejmujacy cze$¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w pelnym zakresie.

Uwaga !!!

Nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej tablice informacyjng celem oznakowania
realizowanego zadania (zaréwno w trakcie prowadzonych robét jak i po ich wykonaniu)
- ze zadanie zostalo wykonane w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa — Tablice Informacyjne — Budzet Obywatelski.

Projekt graficzny kazdego planowanego oznakowania zadan BO (tabliczki) w pliku .pdf, nalezy
przesta¢ do ZDMK, celem uzyskania akceptacji UMK poprzez platforme Systemu Koordynacji
Promocji. Dopiero taki zaakceptowany projekt moze by¢ przez wykonawcow umieszczany
w terenie.

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz okreslenie na ich podstawie warto$ci zaméwienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie wartosci zamowienia na roboty budowlane

Okreslenie na podstawie opracowanych kosztorysow inwestorskich wartosci zamdwienia na roboty
budowlane - wuwaga: przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami



1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 w obowigzujacym na dzien skladania wnioskow do Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK ukladzie wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat — oryginat przekaza¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
zZ czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntow winny mieé¢ date wyciggu
Z zasobow geodezyjnych nie starszg nii 15 dni przed zloienmiem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numerdéw dzialek, w ktore wystepuje wejécie Z wyszczegbdlnieniem
dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydzialu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginal + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czes$ci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materiatow, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody wiasciwego
ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan — W razie potrzeby.

13) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,
uzgodnien i opinii instytucji bioracych udzial w postepowaniu dla wydania decyzji formalno —
prawnych warunkujacych realizacje inwestycji.

14)Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowilyby bariery
architektoniczne dla osob niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb
Niepelnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

15) Uzyskanie opinii Zespolu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach
stosowa¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

16) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

18) W przypadku wejScia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wihascicieli i1 wspotwlascicieli dziatek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyskac¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z zarzadzeniem Dyrektora ZDMK w tej
sprawie oraz Uchwala NR CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia



2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy
Miejskiej Krakow

20) Uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow (w porozumieniu z
Zamawiajacym).

21) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

22) W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

I1l.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 170 dni od daty zawarcia umowy
- przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji formalno—prawnej niezbednej do realizacji inwestycji.

a) Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o0 uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujace;j
realizacj¢ inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowsa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢é. Do projektu nalezy dotaczyé os$wiadczenia Projektantéw
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupehien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan =zgodnie 2z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: 0 decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, ztozonym do wlasciwego organu,

¢) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno — prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

f) za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,

g) za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale; - przekazaé¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia
w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

i) ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej na
osobnej pltycie CD/DVD lub pamieci USB skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych



)

K)
1)

p)

q)
r
s)

t)

wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach
odbioru dokumentacji projektowej, opatrzone data wazno$ci przekazania do
Zamawiajacego muszg mieé¢ date waznoSci, nie krotsza niz 8 miesiecy liczac od dnia
protokohu przekazania dokumentacji.

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis Wwyszczegolnionych tomoéw opracowania
Z zaznaczeniem wiasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia

Wykonawca zobowiazany jest przestaé/przekazywa¢ do ZDMK- do wiadomosci, potwierdzenia
ztozenia wszystkich pism i wnioskéw do organu administracji publicznej oraz do gestorow sieci
w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia — w formie elektronicznej na adres e-mail osoby
koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 25 dnia kazdego miesigca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej
w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwiazania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowigzany jest
réwniez przekazywaé¢ w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene wraz z obowiagzujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wyceng szacunkows,

wycena winna zawieraé o$wiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu
zamoOwienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant

1VV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznosci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2
egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginatem
decyzji)

projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz. — w razie koniecznoS$ci

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami — po
4 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»czysta” — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokoét narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



» potwierdzenia zlozenia wnioskow o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie konieczno$ci)

» oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

» wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno — prawnej —
po 1 egz.

» potwierdzenia ztozenia wniosku 0 uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

= zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji.

b. na no$niku cyfrowym: po 2 egz.

= aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
*.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

= opis techniczny w formacie Word 97 lub p6zniejszy (*.doc i *.pdf)

= czgs$¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf )

= ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

= zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

= projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

= projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

= projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

= przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogolnodostgpnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w ro6znych formatach, np.PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnych nosnikach
cyfrowych — 2 komplety

= szczegOtowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

» Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

= Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym no$niku CD.

Uwaga:
1los¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wszelkich informacji udziela:
Barbara Zamorska(sprawy techniczne) tel. 12 616 72 33.



