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.  CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
ZAKRESU ZAMOWIENIA

111 Dane ogodlne inwestycji

Obiekt: Ulica Szymonowica od ul. Bunscha do ul. Mochnaniec, o dtugosci okoto 1050 mb.
Na dziatkach ewid. nr 235/12, 236, 235/2, 439, 191/1, 189/2, 189/1, 182/2, 182/1, 433,
174/3, 169/1, 164/6, 163/1, 160/2, 158, 154/2, 148, 147/3, 147/2, 145, 144, 454/5, 440,
431, 429, 138/3, 137/1, 129/3, 427/2, 334/3, 333, 332, 331, 454/4, 326/1, 441 , 325/1,
317/2, 312/5, 311/5, 311/2, 310/1, 298/2, 298/1, 466, 291/9, 291/10, 290, 283,458/10,
458/9, 280/2, 280/1, 279/1, 278/1, 278/3, 275/1, 274/1, 274/4, 273/1, 272/1, 443/2, 461/7,
461/3, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 240, 239/2, 237, 476/3 , obreb 0041,

jedn. ewid. Podgorze

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Adres: ul. Centralna 53,
31-586 Krakow

1.1.2 Zakres przedmiotu inwestycji

Zakresem przedmiotu inwestycji jest budowa ciggu pieszego w ciggu
ul. Szymonowica na odcinku o dt. ok. 1050m od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha oraz
zwigzana z nig przebudowa/rozbudowa ulicy:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w zakresie
niezbednym do ztozenia wniosku o uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub pozwolenia na
budowe, badz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej;

2) Uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz decyzji warunkujgcych realizacje zadania,
a w szczegolnosci zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych lub pozwolenia na budowe, badz zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej;

3) Opracowanie projektu wykonawczego dla planowanej inwestycji wraz ze
specyfikacjami wykonania i odbioru robét, przedmiarami rob6t oraz kosztorysami;

4) Wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z powyzszymi opracowaniami
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113 Ogoline wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie
do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

1) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

2) wynikami opracowan wiasnych,

3) trescig opracowan znajdujgcych sie do wgladu u Zamawiajgcego,

4) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) uzyskanymi warunkami technicznymi,

6) wszystkie kolizie z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w programie
funkcjonalno-uzytkowym w punkcie 1.3.8 moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie budowy
chodnika, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu

robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

114 Dokumentacja projektowa

Zamowienie obejmuje wykonanie stosownej dokumentac;ji projektowej dla budowy
chodnika w ciggu ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha, a w szczegdlnosci:

1) opis techniczny,

2) rzuty (orientacja, plan sytuacyjny 1:500),

3) aktualng mape sytuacyjno- wysokosciowg do celéw projektowych,

4) aktualne wypisy z ewidencji gruntdéw wraz z mapg ewidencyjng,

5) rozwigzania wysokosciowe (plan warstwicowy, przekroje podtuzne i przekroje
poprzeczne) w odpowiednich skalach 1:250, 1:500/50,1:100,

6) przekroje konstrukcyjne 1:50,

7) detale rozwigzan i szczegoty konstrukcyjne 1:10, 1:20, 1:50,

8) rysunki uwzgledniajace lokalizacje elementéw kanalizacji opadowej (wpusty)
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elementow instalacji oswietleniowej (stupy oswietleniowe itp.), elementéw instalaciji
elektrycznej (linia napowietrzna i kable doziemne), elementy instalaciji
wodociggowej, teletechnicznej i gazowej,

9) inne projekty budowlane i wykonawcze, wg potrzeb dla prawidiowej realizacji

inwestyciji.

11.5 Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB)

Wykonawca sporzagdzi na podstawie i zgodnie z zawarto$cig zatwierdzonego
przez Zamawiajacego Projektu Wykonawczego Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1.6 Wykonanie przedmiaréw roboét oraz szacunkowych kosztow inwestycji

Wykonawca sporzgdzi na podstawie i zgodnie z zawartoscig zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego przedmiary robot, szacunkowe koszty

inwestycji.

1.1.7 Wykonanie projektéw powykonawczych wszystkich branz

1) Wykonawca sporzadzi stosowng dokumentacje powykonawczg, na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego oraz innych zmian
wprowadzonych nadzorem inwestorskim (w sposéb i w zakresie okreslonym

w Prawie Budowlanym).

2) W razie wystgpienia w trakcie realizacji prac budowlanych, nieprzewidzianych
okolicznosci majgcych wplyw na rozwigzania budowlano — materiatowe
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w Projekcie Wykonawczym, Wykonawca na

swoj koszt opracuje rysunki zamienne obrazujgce te zmiany.

1.1.8 Wykonanie pozostatej dokumentacji niezbednej do prawidlowej realizacji
inwestycji
Wykonawca sporzgdzi na swoj koszt :

1) kompletny wniosek do zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe bagdz wniosek pozwolenia na budowe, a w razie
koniecznosci wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w
zakresie drég publicznych w oparciu o obowigzujgce przepisy (Ustawa Prawo
budowlane — Dz.U.2013.1409 —j.t.) w zaleznosci od dokonanej przez niego
kwalifikacji robot.

2) sporzadzi i uzgodni wszystkie niezbedne projekty zwigzane z organizacjg ruchu
tymczasowego i docelowego wynikajgce z procedur zarzadcy drég oraz poniesie

wszelkie optaty z tym zwigzane,
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3) przeprowadzi badania geologiczne wraz z dokumentacjg geotechniczng, celem
prawidtowego posadowienia projektowanych elementéw drogowych,
konstrukcyjnych oraz przytgczy i umocnien (w razie koniecznosci)

4) sporzadzi dokumentacje geodezyjng podziatdbw nieruchomosci na potrzeby
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (w razie

koniecznosci)

11.9 Rodzaj roboét projektowych

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, jak realizacji robét do prawidlowego
funkcjonowania chodnika przy ul. Szymonowica, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz warunkami wydanymi przez Zamawiajgcego lub podmiotami wskazanymi
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaC wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, ponadto uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbedne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i umowg oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

W ramach ceny umowy nalezy opracowacC wszelkie opracowania, jakie mogg
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych
w sktad przedmiotu zamdéwienia. Zaproponowane rozwigzania projektowe bedg podlegaty
weryfikacji przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
zobowigzany wprowadzi¢ w projekcie uwagi wskazane przez podmiot weryfikujacy, jesli
bedzie to konieczne, zaakceptowane wczesniej przez Zamawiajgcego. Kopie wystapien
nalezy przekazywa¢ na biezagco do zamawiajgcego. Szczegotowe wytyczne oraz
standardy dotyczgce rozwigzan technicznych zostang przekazane na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

Przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢
kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p6zn. zm.), niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na
uzytkowanie.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej
(wykonania badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkoéw,
opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentaciji

projektowej oraz wykonania i odbioru robét budowlanych ponosi Wykonawca.
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Przystepujagc do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow,
a takze wszelkich innych elementow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia,
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem sposob ich uzgadniania oraz uzyska¢ stosowng
akceptacje Zamawiajgcego w tym zakresie.

W szczegodlnosci nalezy uwzglednic w programie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przegladow i akceptacji a w tym na procedury audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego, procedury zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwoleh i zatwierdzen wydawanych przez organy
uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyé, spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzeh oraz przepisow
techniczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonania opracowan projektowych.

Koszty, jakie poniesie Wykonawca, dotyczgce sporzadzenia dokumentacji
projektowej i innych opracowan niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, wraz
z kosztami uzyskania stosownych uzgodnien, stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych, zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji oraz
realizacjg i przekazaniem do uzytkowania, sg ujete w ramach ceny umowy.

Za btedy w dokumentacji jest odpowiedzialny Projektant i w przypadku nie
zawarcia w uzgodnionej dokumentacji projektowej elementow niezbednych do realizacji
zadania winien je uzupetni¢, a nastepnie Wykonawca wykona¢ w oparciu o dokumentacje
zamienng w ramach kwoty kontraktu.

Dane wyjsciowe i materiaty niezbedne do wykonania zamowienia Wykonawca
zatatwi we wlkasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkow
technicznych, uzgodnien oraz innych materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia pokrywa Wykonawca.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej Wykonawca
przed przystgpieniem do robot winien przedstawi¢ szczegétowy przedmiar i kosztorys
inwestorski w oparciu o obowigzujgce przepisy, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do
rozliczenia inwestycji wystawiania przejsciowych Swiadectw ptatnosci. Wartosé
poszczegoélnych pozycji nie moze przekracza¢ wartosci $rednich cen sekocenbudu.
Elementy nieujete w przedmiarze i kosztorysie wykonane przez Wykonawce a konieczne
do wykonania i uwzglednienia w dokumentacji projektowej nie mogg wptywac na wartosé
kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest je wykona¢ w umownej kwocie.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do sporzadzenia
i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego obejmujgcego powstate
w ramach realizacji umowy, srodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer

fabryczny, jesli wystepujg), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na
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podstawie, ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego

wykazu srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej

umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego.

1.1.10

Rodzaj robo6t budowlanych

Zamowienie obejmuje wykonanie robot budowlanych przedstawionych w tabeli 1:

Tabela 1. Rodzaje robot budowlanych objetych zaméwieniem
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
e Zdjecie warstwy humusu, rozbiérka warstw asfaltowych, nawierzchni
zjazdow oraz ogrodzen (jezeli wystgpi taka koniecznos¢)
2. ISTNIEJACE OBIEKTY | URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych  elementéw infrastruktury
technicznej

e Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

e Przebudowa istniejgcej infrastruktury podziemnej

PROJEKTOWANE OBIEKTY | URZADZENIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

o Kanalizacja deszczowa wraz z przytgczami do granic dziatek w pasie
drogowym

e Oswietlenie uliczne
Kanat technologiczny
Przebudowa kolidujgcego uzbrojenia

L]
PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA UL. SZYMONOWICA

przebudowa jezdni

budowa chodnika, poboczy, bezpiecznikéw, zielencow
przebudowa skrzyzowan drogowych

przebudowa i budowa zjazdow

przebudowa przepustu pod ul. Szymonowica

WYCINKA DRZEW WRAZ Z NASADZENIAMI

Przedstawiony powyzej zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie

gtdwne rodzaje robdét. Zakres robot budowlanych Wykonawca ma okreslic samodzielnie

na podstawie zapiséw: niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zapisow

SIWZ, projektu Umowy oraz opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla

niniejszego zadania.
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA | PODSTAWY  WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWEJ

1.21 Decyzje, uzgodnienia i inne dokumenty formalno-prawne

1) Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowo - kosztorysowych omowi

i uzgodni z Zamawiajgcym uwarunkowania i zatozenia do Dokumentacji.

2) Wszystkie konieczne pozwolenia i uzgodnienia, majace wptyw na prawidtowg
realizacje inwestycji, Wykonawca uzyska w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
bedacego przedmiotem niniejszego opracowania. W szczegdlnosci, jezeli wystepuje
koniecznos¢, to uzyskania:

a) warunkow przebudowy lub zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej, w tym
oswietlenia ulicznego,

b) uzyskania warunkow przebudowy lub zabezpieczenia sieci wodociggowe;j,

¢) uzyskania warunkow przebudowy lub zabezpieczenia sieci teletechniczne;j,

d) uzyskania warunkow przebudowy lub zabezpieczenia sieci sanitarnej,

e) uzyskania warunkow przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej,

f) uzgodnienia projektu przebudowy drogi,

g) uzyskania zgody na wejscie w teren i prowadzenie rob6t budowlanych w pasie
drogowym / wykonanie dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z podziatami
nieruchomosci

h) pozwolenia wodnoprawnego

i)decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

j)uzgodnienie projektow branzowych,

k) uzgodnienia i zatwierdzenia badan geotechnicznych,

l)skutecznego przyjecia zgtoszenia robot budowlanych — potwierdzonego
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu / uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe / uzyskania prawomocnego zezwolenia na realizacje inwestyciji

drogowej.

1.2.2 Pozostate uwarunkowania
1) Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona:

1. zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w rozdziale ,I. CZESC
OPISOWA” niniejszego programu Funkcjonalno — Uzytkowego,

2. zgodnie z przepisami prawa zawartymi w rozdziale ,Il. CZESC INFORMACYJNA”
niniejszego programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

3. W wersji papierowej, w formie opisowej i graficzne;:

a) Opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng — 1 egz.
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b) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) dla zakresu objetego
koniecznoscig uzyskania pozwolenia na budowe/decyzji ZRiD - 4 egz. (w tym 2
egz. opieczetowane z urzedu),

c) Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) — 4 egz.

d) Opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej — 4 egz.

e) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z podziatami nieruchomosci,
uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien oraz przygotowanie zatgcznikéw do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wynikajgcych z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (w razie
koniecznosci) — 4 egz.

f) Opracowanie ekspertyz i ocen stanu technicznego obiektdw, na ktére wptyw
bedzie miata Inwestycja (w razie koniecznosci) — 4 egz.

g) Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg szatg roslinng, oraz
projektem zieleni (w razie koniecznosci) — 4 egz.

h) Projekt czasowej i statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem (w razie
koniecznosci) — 4 egz.

i) Przedmiary Robét (oddzielnie dla kazdej branzy) — 2 egz.

j) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét (oddzielnie dla kazdej
branzy) — 2 egz.

k) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 — 1 egz.

[) Wypisy z ewidencji gruntow — 1 egz.

m) Mapa ewidencji gruntow (czysta) — 1 egz.

n) Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi na czerwono projektowanymi robotami
budowlami oraz pasem zajetosci terenu na czas prowadzenia robot — 1 egz.

4. Na nos$niku cyfrowym:

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 (w formacie *.dwg i*.pdf),

b) Opisy techniczne poszczegodinych projektéw (w formacie *.doc i *.pdf),

¢) Rysunki projektowe (w formacie *.dwg i *.pdf),

d) Specyfikacje techniczne (w formacie *.doc i *.pdf),

e) Przedmiary robét (w formacie *.doc i *.pdf),

f)Opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (w formacie *.doc
i *.pdf),

g) Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg szatg roslinng, oraz projektem zieleni
(w formacie *.doc, *.dwg i *.pdf),

h) Projekt czasowej i statej organizacji ruchu (w formacie *.doc i *.pdf).

i)Wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia uzyskane na etapie prac projektowych

(w formacie *.pdf)
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Uwagi:

1.

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezgco
z Zamawiajacym.

Przekazane projekty do Zamawiajgcego majg by¢  zweryfikowane
przez sprawdzajgcych, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Projektant powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w poszczegdlnych branzach wchodzgcych w skfad opracowania

oraz potwierdzong przynaleznos¢ do lzby Samorzadu Zawodowego.

5. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwigzanych z opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu Raport stanu zaawansowania prac na pismie.
Projekt winien zawieraC wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego
realizaciji.

Naktada sie réwniez na Wykonawce obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu,

po zakonczeniu robot wyceny z podziatem na branze (dane do dokumentéw OT).

2) Prowadzenie dokumentacji budowy

1.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
c) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
d) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
e) uwagi i polecenia Inwestora,
f)daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
g) zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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i)stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
j)zgodnos¢  rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z ich  opisem
w dokumentacji projektowej,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
I)dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
m)dane dotyczace jakosci materialdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) wyniki préb poszczegolnych elementéw  budowli Zz  podaniem,
kto je przeprowadzat,
0) inne istotne informacje o przebiegu robaot.
4. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
5. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
6. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA | PODSTAWY WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.31 Charakterystyka stanu istniejacego

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje budowe chodnika po zachodniej stronie ul.
Szymonowica na odcinku miedzy ul. Bunscha a ul. Obroncéw Tobruku, natomiast na
odcinku miedzy ul. Obroncow Tobruku a ul. Mochnaniec po wschodniej stronie ul.
Szymonowica. Ulica Szymonowica posiada klase techniczng D i nalezy do kategorii drog
gminnych. Zabudowa wzdluz ul. Szymonowica sktada sie gtdwnie z domdw
jednorodzinnych i zabudowy szeregowej.
Jezdnia ulicy Szymonowica w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie asfaltowag

o szerokosci ok. 5,00m. Na przedmiotowym odcinku nie ma infrastruktury dla ruchu
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pieszego bgdz rowerowego i te odbywajg sie w zakresie drogi lub poboczy gruntowych,
na zasadach ogdlnych.

Na trasie planowanego chodnika zlokalizowane sg liczne zjazdy prowadzgce do
przylegtych posesji. Wzdtuz drogi w bezposredniej jej bliskosci znajdujg sie ogrodzenia
dziatek prywatnych, a takze rosngce w ich poblizu drzewa i krzewy.

W zakresie inwestycji zinwentaryzowano sieci infrastruktury technicznej takie jak: sie¢
elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna (ogélnosptawna i sanitarna) oraz

wodociggowa.

Inwentaryzacja fotograficzna:

Fotogram 1: Skrzyzowanie ul. Babinskiego z ul. Szymonowica
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Fotogram 2: Skrzyzowanie ul. Szymonowica z ul. Babinskiego strona prawa

Fotogram 3: Istniejgcy zjazd publiczny na ul. Szymonowica
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Fotogram 4: Skrzyzowanie ul. Szymonowica z ul. Baczynskiego

T N 1

Fotogram 5: Planowane miejsca postojowe przy cmentarzu na ul. Szymonowica
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Fotogram 6: Nawierzchnia ul. Szymonowica

Fotogram 7: Prawy wlot skrzyzowania ul. Szymonowica z ul. Obroncéw Tobruku
e _
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Fotogram 8: Lewy wlot skrzyZzowania ul. Szymonowica z ul. Obroncéw Tobruku

Fotogram 9: Istniejgcy zjazd na ul. Szymonowica z droga wewnetrzng

— i ' ‘ "“"“-4:1_' n‘_‘."‘ ‘\
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Fotogram 10: Nawierzchnia ul. Szymonowica

‘f "~ R

Fotogram 11: Istniejgcy zjazd indywidualny przy ul. Szymonowica do budynkéw

mieszkalnych
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Fotogram 12: ul. Szymonowica

\}%\ ) \\“\

N\

Fotogram 13: Istniejgcy zjazd indywidualny z drogi wewnetrznej na ul. Szymonowica
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Fotogram 14: Nawierzchnia ul. Szymonowica

¥

Fotogram 15: Zjazdy publiczne na ul. Szymonowica
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Fotogram 16: Zjazd publiczny na ul. Szymonowica(strona prawa)

i

Fotogram 17: Istniejgcy przepust pod zjazdem publicznym na ul. Szymonowica (strona

prawa)

strona 22 z 46



Program Funkcjonalno — Uzytkowy
~Program budowy chodnikéw w ciggu ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha”

Fotogram 18: Zjazd publiczny na ul. Szymonowica(strona lewa)

0 i

Fotogram 19: Istniejgcy przepust pod zjazdem publicznym na ul. Szymonowica (strona
lewa)
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Fotogram 20: Koniec ul. Szymonowica

Fotogram 21: Skrzyzowanie ul. Szymonowica z ul. Mochnaniec

strona 24 z 46



Program Funkcjonalno — Uzytkowy
~Program budowy chodnikéw w ciggu ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha”

1.3.2 Charakterystyka stanu projektowanego

Nalezy zaprojektowa¢ budowe chodnika wzdtuz ul. Szymonowica od
ul. Mochnaniec do ul. Bunscha. Chodnik nalezy zaprojektowaé po zachodniej stronie
ul. Szymonowica na odcinku miedzy ul. Bunscha a ul. Obroncéw Tobruku, natomiast na
odcinku miedzy ul. Obroncéw Tobruku a ul. Mochnaniec po wschodniej stronie
ul. Szymonowica. Chodnik powinien zosta¢ zaprojektowany z uwzglednieniem warunkéw
bezpieczenstwa niechronionych uzytkownikow tj. pieszych, w szczegdlnosci dzieci oraz
o0sbb niepetnosprawnych, na catym odcinku ulicy, przy czym przy projektowaniu chodnika
nalezy bezwzglednie zapewni¢ wiasciwg jego szerokos¢ dostosowang do wielkosci
natezenia ruchu pieszych. Konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy zaprojektowac
z dostosowaniem do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych, przy zachowaniu
warunkéw mrozoodpornosci, a jednoczesnie winny uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich. Lokalizacja, parametry
techniczne, w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, spadki poprzeczne i podtuzne,
a takze konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe, zapewnienie warunkow widoczno$ci,
prawidtowe rozwigzania odwodnienia i oswietlenia pasa drogowego winny spetniac
warunki Rozporzgdzenia Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 z pézniejszymi zmianami), w tym §44, wg ktérego minimalna szerokos¢
chodnika przyjezdniowego winna wynosi¢ 2,0m. Kolizje branzowe winny by¢ rozwigzane
w oparciu o warunki dysponentow.

Ponadto w ramach powyzszej inwestycji zaprojektowano wyniesiong powierzchnie
na skrzyzowaniu ul. Szymonowica z ul. ObroAcéw Tobruku oraz ul. Szymonowica z ul.
Mochnaniec.

Przedstawiony powyzej zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera
jedynie podstawowe parametry projektowanych obiektow. Wszelkie parametry
Wykonawca ma okreslic samodzielnie na podstawie aktualnych norm i warunkéw
technicznych m. in. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

1.3.3 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Parametry ul. Szymonowica:

e Droga gminna klasy D
e Kategoria obcigzenia ruchem — KR3

e Grupa nosnosci gruntu — G1
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm
o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
gr. 15cm

Razem: 26cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Szymonowica:
o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego. 5cm
e Podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 7cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, gr. 22cm
e Warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzanej, gr. 15cm

Razem: 53cm

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia pod konstrukcja nawierzchni jezdni gruntéw, dla ktérych
nie da sie osiagnaé nalezytych parametréw podioza drogowego G1 (E2=80MPa,
Is=1,00), nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie badz wymiane gruntu po

uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.

Przedstawione powyzej konstrukcje stanowig materiat poglagdowy, a docelowo
nalezy je uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego. Konstrukcje nawierzchni nalezy
zaprojektowac z uwzglednieniem grupy no$nosci podioza oraz kategorii ruchu. Na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wykonaé¢ dokumentacje geotechniczng
oraz w razie koniecznosci dokumentacje geologiczno-inzynierskg i na ich podstawie,

w razie koniecznosci, przyjg¢ dodatkowe wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

1.3.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej inwestycji bedzie sie odbywac przez uksztattowanie
podtuzne i poprzeczne, a nastepnie za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Nalezy uzyskaC¢ wszelkie opinie oraz uzgodnienia w zakresie projektowanego

odwodnienia.

1.3.5. Geologia

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej musi przeprowadzic¢

wilasne badania geologiczne zgodnie z wymaganiami prawa dla potrzeb okreslenia
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warunkéw gruntowo-wodnych oraz w razie koniecznosci sporzgdzi¢ i zatwierdzic¢

dokumentacje geologiczno - inzynierska.

1.3.6. Organizacja ruchu

Zmiany wynikajgce z Uzasadnienia Zarzadcy Drogi, o ktérym mowa w art. 24
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych nalezy wprowadzic¢
do realizacji i nie bedg powodowaty one zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia
terminu zakonczenia.

Jesli zajdzie potrzeba Wykonawca na etapie opracowania dokumentaciji
projektowej jest zobowigzany opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz
uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

Nalezy zastosowac urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U.z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.).

Podstawowym zatoZzeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
robot jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem robdét nalezy oznakowaé rejon objety
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Projekt nalezy na biezgco aktualizowaé
w zaleznosci od etapu realizacji robét, uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki
poziom bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast
stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato§¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych

parametréw takich, jak widocznosc.

1.3.7. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

a) Rozbidrka nawierzchni bitumicznej i betonowej

b) Zabezpieczenie Ilub przebudowa istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z realizowang inwestycjg

c) Budowa chodnika, o tgcznej powierzchni ok 2130 m?

d) Budowa zjazdow, o fgcznej powierzchni ok 680 m?

e) Budowa wyniesionych tarcz skrzyzowan, o tgcznej powierzchni ok 270 m?

f) Budowa miejsc postojowych, o tgcznej powierzchni ok 130 m?
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g) Przebudowa nawierzchni jezdni, o tacznej powierzchni ok 5255 m?
h) Budowa kanalizacji deszczowej, o tgcznej dtugosci ok 1235m

i) Budowa oswietlenia ulicznego, o tgcznej dlugosci ok 1030m

j) Przebudowa kanalizacji sanitarnej, o tgcznej dtugosci ok 580m

k) Przebudowa sieci wodociggowej, o tacznej dtugosci ok 1325m

I) Przebudowa sieci gazowej, o tgcznej dlugosci ok 660m

m) Budowa kanatu technologicznego — fgczna dlugosé¢ ok. 1123mb

UWAGA!

Podane w PFU ilosci rob6t sa ilosciami przyblizonymi i nie sg wigzace dla
Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowaé wiasny przedmiar robét w ramach
opracowania dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwiagzania wplywajace na
zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane, jako roboty dodatkowe. Wszystkie koszty niezbedne do opracowania
dokumentacji projektowej (wykonania badan, pomiaréw, map, pozwolen, zezwolen,
warunkoéw, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw, ekspertyz i

odszkodowan) oraz wykonania i odbioru robét budowlanych ponosi Wykonawca.

Jezeli w przyjetej technologii realizacji robét nastgpi koniecznosé wejscia w teren
dziatek lezacych poza pasem drogowym, to po stronie wykonawcy jest uzyskanie

zgod i wyptata ewentualnych odszkodowan (w razie koniecznosci).

1.3.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyé, powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwoleh oraz wykonanie
przedmiotu zamdwienia

Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno - budowlanych, zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane
oraz regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki
sposob, aby zatoZzone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa. Podstawowe
obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania

dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane.

strona 28 z 46



Program Funkcjonalno — Uzytkowy
~Program budowy chodnikéw w ciggu ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha”

Dokumentacja projektowa powinna byé wewnetrznie spodjna skoordynowana
we wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej
powinien uzyskac¢, wtasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkie wymagane przepisami

opinie i uzgodnienia.

1.3.9. Pozostate uwarunkowania

Roboty budowlane majg zosta¢ wykonane zgodnie:
a) z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Czesci Opisowej niniejszego
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
b) z przepisami prawa zawartymi w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego
Ponadto roboty muszg spetnia¢c wymagania dotyczace:
a) bezpieczenstwa uzytkowania,
b) nos$nosci i statecznosci konstrukcji,
c) ochrony srodowiska,
d) niezbednych warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby

niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.4.1 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektow

niekubaturowych

1411 Rozbudowal/przebudowa uktadu drogowego ul. Szymonowica

Planowana inwestycja zaktada:
a) utrzymanie przedmiotowego odcinka jako ciggu komunikacyjnego,
b) regulacje wysokosciowg istniejgcych elementéw infrastruktury podziemnej,
c) zabezpieczenie i przebudowe infrastruktury podziemnej,
d) budowe chodnika w ciggu ul. Szymonowica
e) przebudowe jezdni ul. Szymonowica,
f) budowe i przebudowe zjazddw,
g) budowe odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
h) budowe i przebudowe o$wietlenia ulicznego
i) budowe kanatu technicznego

j) wycinke zieleni
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1.4.1.2

Budowa kanalizacji deszczowej

W miejscu planowanej inwestycji obowigzuje rozdzielczy system kanalizacji. Ulica

Szymonowica nie posiada kanalizacji deszczowej, a odwodnienie odbywa sie

powierzchniowo na nieutwardzone pobocza. Odwodnienie nalezy wykona¢ na podstawie

szczegotowych warunkow technicznych wydanych na etapie projektowania w Zarzgdzie

Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, Krakéw.

Niezaleznie od koniecznosci uzyskania szczegdétowych warunkow nalezy spetnié

nastepujgce wymagania w zakresie projektowania i realizacji odwodnienia drogi:

1.

Odprowadzenie wéd opadowych nalezy wykonac¢ w oparciu o odbiornik naturalny
w postaci rowu odwodnieniowego bedgcego doptywem potoku Pychowickiego
oraz czesciowo do kanatu deszczowego DN400 realizowanego w ramach
rozbudowy ul. Mochnaniec. W przypadku kiedy I. Mochnaniec nie zostanie
zrealizowana catosc wdéd opadowych nalezy kierowa¢ do rowu odwodnieniowego.

Prace projektowe oraz budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem i przy
petnej koordynacji z rozbudowg ulicy Mochnaniec z dowigzaniem do stanu
projektowanego.

Wymiarowanie projektowanych odcinkéw kanalizacji nalezy wykonaé w oparciu
0 obliczenia hydrauliczne wskazane do stosowania w prawodawstwie oraz
normach branzowych. Obliczenia nalezy wykona¢ dla catych zlewni cigzgcych na
projektowanych kanatach z uwzglednieniem planéw zagospodarowania
przestrzennego, a takze z ujeciem podtgczeh posesji prywatnych do proj.
Kanalizacji deszczowej. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ réwniez dla mozliwosci
przejecia wod opadowych przez zaktadane odbiorniki w miejscu zrzutu.

W przypadku gdyby mozliwosci przejecia wod opadowych z planowanej inwestycji
okazaly sie niewystarczajgce nalezy przewidzie¢ do stosowania prefabrykowane
podziemne zbiorniki retencyjne o konstrukcji zelbetowej wraz z zastosowaniem
regulatora odptywu. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie odcinkow retencyjnych
w ciggach kanalizacyjnych, jednak powyzsze wymaga akceptacji Zamawiajgcego
na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;.

Nalezy okresli¢ warunki gruntowo wodne w miejscu posadowienia projektowanego
kanatu deszczowego.

Wylot do rowu/odbiornika nalezy wykona¢ jako typowy, umocniony 3,0m powyzej
i 5,0 m ponizej miejsca zrzutu. Umocnienie nalezy wykona¢ na warunkach
zarzadcy rowu, jednak, jako minimum przyja¢é nalezy umocnienie plytami
azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm. Plyty azurowe posadowione na skarpach
nalezy przytwierdzi¢ palikami w ilosci po 4 szt. na krate. Zakresy robét
polegajacych na wykonaniu umocnienia rowu rowu nalezy zakonczy¢ poprzez

wykonanie stosowanej palisady z pali drewnianych.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

Na etapie projektowym nalezy podda¢ weryfikacji i ocenie stan techniczny
zaktadanych odbiornikéw. W przypadku rowdéw nalezy dokonaé sprawdzenia
do odbiornika wyzszego rzedu, a w przypadku stwierdzenia zlego stanu
technicznego taki réw nalezy odmuli¢ lub przebudowa¢ w celu zapewnienia
niezaktéconego odptywu wody.

Sprawdzeniu nalezy poddac przepust na rowie pod ul. Szymonowica, w przypadku
jego zltego stanu technicznego lub niewystarczajgcych parametréw nalezy go
przebudowad.

Nalezy zachowa¢ normatywne spadki podiuzne kanatdw opadowych
i przykanalikow (maksymalne i minimalne).

Nalezy stosowac¢ rury nowej generacji (tj PP lite lub tréjwarstwowe, PEHD, GRP)
o sztywnosci obwodowej dostosowanej do obcigzenia ruchem, jednak nie
mniejszej niz SN8. Dobdér materiatdéw nalezy udokumentowa¢ poprzez wykonanie
obliczenh statycznych dla kolektorow kanalizacyjnych z uwzglednieniem warunkéw
gruntowo-wodnych oraz obcigzen ruchem kotowym.

Do kanalizacji opadowej mogg by¢ odprowadzane wytgcznie wody i $Scieki
opadowe i roztopowe.

Studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe z prefabrykowanym dnem, z wyrobiona
kinetg, z wtazem @600 z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragtg, niewentylowane, z
pokrywg zatrzaskowg na uszczelce sprezystej ,z pamiecig” o nacisku
dopuszczalnym dostosowanym do obcigzenia ruchem.

Studzienki wodosciekowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ z osadnikiem w dnie o
gtebokosci 0,8m, z wpustem ptaskim, na zawiasie z zabezpieczeniem przed
kradziezg klasy D-400.

Przebieg projektowanych kanatéw nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Miasta

Krakowa.

. Opracowanie projektowe nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz dotgczy¢
uprawnienia branzowe oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta
do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miasta
Krakowa przed ztozeniem na Narade Koordynacyjng.

Nalezy uzyskac wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje umozliwiajgce realizacje
przedmiotowej inwestycji w zakresie gospodarowania i odprowadzenia wod
opadowych. Zwtaszcza pozwolenie wodnoprawne na zrzut wod opadowych do

odbiornikow naturalnych, wykonanie wylotow i przebudowe przepustu na rowie.
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18. Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia rozwigzan projektowych i budowlanych
majgcych na celu prowadzenie robét budowlanych w taki sposéb, aby nie zostata
naruszona statecznos¢ budynkow i budowli zlokalizowanych w terenach
sgsiednich.

19.Prace zwigzane 2z budowg kanalizacji opadowej nalezy skoordynowaé z
harmonogramem robot drogowych.

20. Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie
przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowe;j
w niezbednym zakresie wydanych przez Gestora sieci.

21. Zalgczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element pogladowy, a
wszelkie zmiany wynikajace z uzyskanych warunkéw technicznych w zakresie
przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz

przediuzenia terminu zakonczenia.

1.4.1.3 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie miejskie sieci kanalizacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw technicznych (informacii
technicznej) potwierdzajacych brak kolizji, a co za tym idzie brak konieczno$ci
wykonywania przebudowy lub zabezpieczenia odcinkow kanalizaciji.

Wskazane jest, aby w maksymalnym stopniu wykorzystaé istniejgce odcinki
kanalizacji dostosowujgc wysokos¢ wlazéw do projektowanej niwelety jezdni i chodnikow
poprzez zastosowanie betonowych klinéw i pierscieni wyréwnawczych.

Realizacje i projektowanie przebudowy, zabezpieczenia i rozbiorki sieci
kanalizacyjnych nalezy realizowa¢ w oparciu o ,Wytyczne eksploatacyjne w zakresie
projektowania, realizacji i odbiorbw urzadzen i przytagczy wodociggowych i
kanalizacyjnych”.

Dla przyjetych rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé pozytywne uzgodnienie
(warunki przytaczenia do sieci), ktére bedzie podstawg do zatwierdzenia dokumentac;ji
projektowe;.

Przewody kanalizacyjne znajdujgce sie na trasie projektowanego ukfadu
drogowego, niestanowigce miejskiego uzbrojenia i ktdére nie pozostajg w eksploatacii
MPWIiK S.A. nalezy rozezna¢ i wykona¢ ewentualng przebudowe lub zabezpieczenie
oraz uzgodnic¢ z ich uzytkownikami.

Prace zwigzane z przebudowg, budowg lub demontazem sieci kanalizacyjnych
nalezy skoordynowa¢ z harmonogramem robét drogowych i sieciowych ul Szymonowica

oraz ul. Mochnaniec.
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Zatgczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element poglagdowy, a
wszelkie zmiany wynikajgce z uzyskanych warunkéw technicznych w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnej nie bedg powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia

terminu zakonczenia.

1414 Przebudowa sieci wodociggowych

W obrebie planowanej inwestycji przebiegajg miejskie sieci wodociggowe.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw technicznych (informaciji
technicznej) potwierdzajgcej brak kolizji, lub okreslajgcych wymagania dla zabezpieczenia
lub ewentualnej przebudowy wodociggdbw w miejscu skrzyzowania z planowang
Inwestycja.

Realizacje i projektowanie przebudowy, zabezpieczenia i rozbiorki sieci
wodociggowych nalezy realizowaC¢ w oparciu o ,Wytyczne eksploatacyjne w zakresie
projektowania, realizacji i odbiorow urzadzen i przytagczy wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Przewody wodociggowe znajdujgce sie na trasie projektowanego uktadu
drogowego, niestanowigce miejskiego uzbrojenia wodociggowego i ktére nie pozostajg w
eksploatacji MPWiK S.A. nalezy rozezna¢ i wykona¢ ewentualng przebudowe Ilub
zabezpieczenie oraz uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Dla przyjetych rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé pozytywne uzgodnienie
(warunki przytaczenia do sieci), ktére bedzie podstawg do zatwierdzenia dokumentac;i
projektowe;.

Prace zwigzane z przebudowg, budowg lub demontazem sieci wodociggowych
nalezy skoordynowa¢ z harmonogramem robét drogowych i sieciowych ul Szymonowica
oraz ul. Mochnaniec.

Zatgczona do niniejszego PFU koncepcja stanowi jedynie element pogladowy,
a wszelkie zmiany wynikajgce z uzyskanych warunkow technicznych w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnej nie bedg powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia

terminu zakonczenia.

1.4.1.5 Przebudowa sieci gazowych

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji przebiega sie¢ gazowa wraz z
przytgczami.

Wykonawca winien wykona¢ przebudowe sieci gazowej wraz z przytgczami na
podstawie uzyskanych warunkoéw technicznych od Zarzadcy sieci oraz na podstawie
standardéw technicznych Gestora.

Na gazociggach, w miejscach wymaganych zapisami nizej wymienionego

Rozporzadzenia lub wskazanych przez Gestora sieci (takze w standardach technicznych
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wykonania i odbioru sieci gazowych z PE), nalezy zastosowacC rury ostonowe
o parametrach nie gorszych niz rury przewodowe.

Szczegotowy zakres przebudowy, zabezpieczenia lub demontazu nalezy okresli¢ po
uzyskaniu aktualnych warunkéw technicznych dotyczacych przedmiotowej inwestycji
w zakresie sieci gazowych.

Przebudowywane odcinki gazociggow nalezy zaprojektowaC i wykonaC zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie
warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw
stosowanych przez Zarzadce sieci oraz na podstawie aktualnych standardéw
technicznych stanowigcych wymagania Zarzadcy sieci tj. Polskiej Spotki Gazownictwa w
Tarnowie, Oddziat w Krakowie.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa, zabezpieczeniem lub demontazem sieci
gazowych nalezy bezwzglednie skoordynowac z harmonogramem robét drogowych.

W przypadku koniecznoséci przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej warunkiem
przystgpienia do wykonywania robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce
stosownych ostatecznych uzgodnienn dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie
wydanych przez Gestora sieci.

Wykonawca zobowigzany jest takze przygotowania materiatow niezbednych do
zawarcia porozumienia pomiedzy PSG Sp. Z 0.0. a Zamawiajgcym w sprawie
przedmiotowe] przebudowy sieci gazowej wraz z przytgczami. Wykonawca w oparciu o
sporzadzong dokumentacje projektowg przygotuje niezbedne zatgczniki, zestawienia itp.
Aby umozliwi¢ podpisanie stosownego porozumienia pomiedzy Zamawiajgcym a PSG Sp.
Z 0.0. W sprawie przebudowy sieci gazowej wraz z przytgczami.

Dla przyjetych rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ pozytywne uzgodnienie, ktére
bedzie podstawg do zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

Prace zwigzane z przebudowg, budowg lub demontazem sieci wodociggowych
nalezy skoordynowa¢ z harmonogramem robét drogowych i sieciowych ul Szymonowica
oraz ul. Mochnaniec.

Zatgczone do niniejszego PFU materiaty stanowig jedynie element pogladowy,
a wszelkie zmiany wynikajgce z uzyskanych warunkéw technicznych i uzgodnien nie beda

powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

1.4.1.6 Przebudowa sieci cieptowniczej

W obrebie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano sieci cieptowniczych.
Wykonawca zobowigzany jest do wstgpienia do Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki

Cieplnej w celu uzyskania potwierdzenia stanu faktycznego.
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Zatgczone do niniejszego PFU materiaty stanowig jedynie element poglgdowy,
a wszelkie zmiany wynikajace z uzyskanych warunkoéw technicznych nie beda

powodowaty zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.

1.4.1.7 Przebudowa / budowa / zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania warunkow technicznych przebudowy /
budowy / zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej. Przed przystgpieniem do prac
projektowych nalezy dokonac niezbednej inwentaryzacji sieci elektroenergetyczne;.

Odcinki sieci energetycznej kolidujgce z projektowanym ukfadem drogowym nalezy
przebudowaé lub zabezpieczyé zgodnie z ww. warunkami technicznymi wtasciciela sieci,
ktorej dotyczy. Nieczynne odcinki sieci elektroenergetycznej nalezy zdemontowac.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, albumami linii

napowietrznych oraz zgodnie ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A.

1.4.1.8 Przebudowa / budowa oswietlenia ulicznego

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania warunkow technicznych przebudowy /
budowy sieci oswietlenia ulicznego. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy
dokonac niezbednej inwentaryzacji sieci oswietleniowej (od st. trafo).

Na projektowanym odcinku drogi nalezy zaprojektowa¢ kablowg sie¢ oswietlenia
ulicznego ze stalowymi, okrggtymi stupami oswietleniowymi i oprawami typu LED,
dostosowanymi do parametréw projektowanego uktadu drogowego. llos¢ stupdw, ich
wysokos¢ wraz z ich rozstawieniem oraz moc zrédet Swiatta nalezy dobrac obliczeniowo
zgodnie z wymogami normy dla projektowanego zagospodarowania (PN-E-13201).

Do posadowienia stupow ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych
przez producenta stupow, fundamentéw prefabrykowanych.

Zaprojektowane oprawy oswietleniowe muszg mie¢ zabudowane sterowniki lokalne,
ktére winny wspoipracowac z istniejgcym systemem sterowania i monitoringu sieci
oswietleniowej.

Do potgczenia latarni oswietlenia stosowaé kabel typu YKXS 5x16mm?, uktadany
w rurach ostonowych DVK@110 i SRSJ110.

Projektowana infrastruktura techniczna oswietlenia musi spetnia¢é wymagania
stawiane przez ZDMK.

Catos¢ zaprojektowac zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz z zaleceniami Polskiego
Komitetu Oswietleniowego dotyczgcymi wiasciwego oswietlenia drég i ulic wg normy PN-
EN 13201.

Nowe oswietlenie uliczne musi byé zgodne z zatgcznikiem do obwieszczenia MiiB
(Dz.U. z 2016r. poz.124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi i ich usytuowanie w zakresie lokalizacji stupow oswietleniowych.
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14.1.9 Przebudowa / budowa / zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania warunkow technicznych przebudowy /
budowy [/ =zabezpieczenia sieci teletechnicznej. Przed przystgpieniem do prac
projektowych nalezy dokona¢ niezbednej inwentaryzacji sieci.

Odcinki sieci kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym nalezy przebudowac lub
zabezpieczy¢é zgodnie z ww. warunkami technicznymi wiasciciela sieci, ktérej dotyczy.
Nieczynne odcinki sieci teletechnicznej nalezy zdemontowac.

Projektuje sie:

e Przebudowe istn. sieci napowietrznej o tgcznej dt. 185m. wraz z budowg 3 stupow

e Przestawienie 6 istn. stupow wraz z przewieszeniem istn. sieci o tgcznej dt. 401m.

e Zabezpieczenie istn. kabla ziemnego rurg dwudzielng HDPE-D dt. 3m.

o W zwigzku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o drogach publicznych projektuje

sie budowe kanatu technologicznego (o tgcznej dt.1123m) na catym odcinku

modernizowanej drogi.

1.4.1.10 Wycinka zieleni wraz z nasadzeniami

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie zielen wysoka, w przypadku kolizji lub
napotkania systemow korzeniowych konieczne jest opracowanie dokumentacji
uwzgledniajgcej gospodarke szatg roslinng wykazujgcg kolizje drzew z planowanymi
pracami oraz uzyskanie stosownej decyzji na usuniecie drzew w ramach inwestyciji
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004r. (z p6zn. zm.). Ponadto podczas realizacji inwestycji, zachowang zielen
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi a odlegtos¢ chodnika od pni

drzew nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w programie

funkcjonalno — uzytkowym i przedmiocie zamoéwienia sg orientacyjne i moga ulec

Zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowej.

Szczeqgolowe rozwiazania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.

1)

2)

3)

4)

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Projekty budowlane, wykonawcze, STWIORB, przedmiary robot i szacunkowe koszty
inwestycji majg zostaC¢ zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego przed
przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji robét budowlanych na ich podstawie.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wynikajgce z przepiséw i wymogdéw nakfadanych
przez lokalne jednostki administracji oraz przedsiebiorstwa energetyczne i wodno-
kanalizacyjne zarzgdzajgcych infrastruktura techniczng lub tez ktérych koniecznosc
uzyskania wynikneta na etapie sporzagdzania projektéw wykonawczych. Koszty
ewentualnych optat wynikajgce z ww. czynnosci bedg pokryte przez Wykonawce.
Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentéw oraz
sztukg budowlana.

Wszystkie wymiary podane w projekcie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2.2 WYMAGANIA w ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ

221 Projekt wykonawczy

1)

2)
3)

4)

Osoby wykonujgce projekty wykonawcze majg posiada¢ uprawnienia projektowe
odpowiednie do sporzgdzania projektow poszczegdlnych branz, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego i obowigzujgcych rozporzgdzen w tym zakresie. Osoby te majg
byé czynnymi czionkami swoich izb zawodowych oraz by¢ ubezpieczone od
Odpowiedzialnosci Cywilnej.
Projekty wykonawcze majg stanowi¢ uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa.
Projekty wykonawcze bedg opisywa¢ roboty w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot, szacunkowych kosztéw inwestycji,
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
wykonania na ich podstawie robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do sporzadzania projektéw wykonawczych nalezy:

a) przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie,

b) wykona¢ odpowiednie pomiary i odkrywki moggce mie¢ wptyw na projektowane

rozwigzania techniczne,
¢) konsultowac i uzgodni¢ planowany zakres prac projektowych, a takze zatozenia

i uwarunkowania prac projektowych z Zamawiajgcym.
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5) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ miejsca prowadzonych
pomiarow oraz zadba¢ o stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania przez caty
czas prowadzonych prac.

6) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowaé rozwigzania wszystkich
projektowanych elementéw z Zamawiajgcym. Kopie wystapien nalezy przekazywac
na biezgco do Zmawiajacego.

7) Wykonawca musi uzyskaé uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan
zaproponowanych w projekcie wykonawczym. Uzgodnienie nastepuje poprzez
umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzajgcej; zawierajgcej date
i podpis Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru.

8) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

9) W przypadku odstoniecia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych
(zwtaszcza robdét ziemnych) stanu faktycznego wymagajgcego opracowania
dodatkowej dokumentacji oraz pozwolen od odpowiednich organdéw administraciji,
Wykonawca sporzgdzi odpowiednie projekty oraz uzyska pozwolenie na wykonanie
tych prac na wtasny koszt.

10) Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiajgcym mozliwosci etapowania
wykonania prac budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze projektow

wykonawczych, a takze STWIORB , przedmiarach robo6t i kosztorysach szacunkowych.

222 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Nalezy sporzadzic STWIORB dla wszystkich robot ujetych w dokumentacii
projektowej (Projekt Wykonawczy).
Forma opracowania STWIORB ma by¢ zgodna z trescig wtasciwego Rozporzadzenia.
Opracowania rysunkowe i tekstowe majg by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy
rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt fatwy do zlokalizowania
na rysunkach.

4. W opracowaniu nalezy przytoczy¢ odpowiednie normy budowlane, ktore bedg
podstawg do oceny parametréw wbudowanych materiatéw oraz na ktorych podstawie

beda odbierane poszczegdlne elementy prac budowlanych.

strona 38 z 46



Program Funkcjonalno — Uzytkowy
~Program budowy chodnikéw w ciggu ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha”

223 Przedmiary i szacunkowe koszty inwestycji

1.

Nalezy wykonac¢ przedmiary i szacunkowe koszty inwestycji wszystkich robét ujetych
w dokumentacji projektowej (Projekty Wykonawcze) i STWIORB z zastrzezeniem,
ze suma kosztorysbw nie moze przekroczy¢é ceny podanej przez Wykonawce
w ofercie nawykonanie zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszego
opracowania.

Forma opracowania przedmiaru robét i kosztorysow szacunkowych ma by¢ zgodna
z trescig wlasciwego Rozporzadzenia.

Struktura podziatu projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znalez¢ swe
odzwierciedlenie w strukturze podziatu kosztorysow szacunkowych oraz przedmiaréw
robot.

Przedmiary robot i szacunkowe Kkoszty inwestycji swoim podziatem majg

odzwierciedla¢ ewentualne etapowanie robot budowlanych.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1. Wymagania ogélne

1)

2)

4)

5)

Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca:
realizowat roboty budowlane zgodnie z:
a) ze skutecznym zgtoszeniem robot budowlanych, niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe/ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe.
b) wykonanymi przez siebie i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, projektami
wykonawczymi, STWIORB, przedmiarami robét i kosztorysami szacunkowymi,
c) postanowieniami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
d) zapisami szczegétowymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,
€) zapisami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
realizowat niniejszg inwestycje z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
polskimi,
oswiadczyt w formie pisemnej przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji,
ze przekazane mu przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajgce
do petnej realizacji niniejszej inwestycji oraz ze znany jest mu aktualny stan terenu
inwestycji oraz czynniki moggce mie¢ wptyw na realizacje robot,
wszelkie pytania i zastrzezenia dotyczagce zakresu i sposobu realizacji inwestycji
zgtosit przed terminem zawarcia umowy zgodnie z przepisami Ustawy Zamodwienia

Publiczne. Zastrzezenia zgtoszone po podpisaniu Umowy nie mogg by¢ podstawg do
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dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz zgdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robét lub tez zmiany wynagrodzenia,

6) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢
na wiasny koszt,

7) w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych, zwlaszcza
ziemnych na nieznane wczes$niej zabytki archeologiczne, kulturowe lub szczatki
powiadomit odpowiednie stuzby konserwatorskie lub sanitarne oraz wykonat prace
zalecone przez te stuzby na wiasny koszt w zakresie umozliwiajgcym dalsze
prowadzenie realizacji inwestycji,

8) sprawowat nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/ow oraz
je koordynowat,

9) sprawowat nadzér autorski nad realizowanymi robotami.

10) ustanowit:

a) Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot budowlanych w specjalnosci drogowe;j,

b) Kierownika (lub kierownikow) Robo6t branzy drogowej, posiadajgcego
uprawnienia budowlane do prowadzenia robd6t budowlanych w specjalnosci
drogowej,

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania, okreslonego przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 —j.t.).

11) pokrywat koszty pobieranych mediéw (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.)
zuzytych przy wykonywaniu robot, na podstawie faktur wystawianych przez
Zamawiajgcego w oparciu o liczniki (zainstalowane na wlasny koszt) lub w oparciu
0 ryczatt uzgodniony w trakcie wprowadzenia na budowe,

12) na odcinkach prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do przylegtych

nieruchomosci.

2.3.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca:

1) zorganizowat plac oraz zaplecze budowy na wiasny koszt,

2) ponosit petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy
i zobowigzat sie strzec mienia swojego i podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie
budowy,

3) zabezpieczyt w odpowiedni sposdb drzewa znajdujgce sie na terenie placu budowy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem,

4) uregulowat optaty wynikajgce z szczegétowych decyzji i porozumien,
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5) dostarczyt, zainstalowat i utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce

w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robot, wygody spotecznosci mieszkajgcej oraz innych osob.

2.3.3.

2.3.31

Wymagania w zakresie realizacji i odbioru robét budowlanych

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca:

1) w czasie realizacji robot:

a)

b)

c)

d)

g)

odpowiednio ogrodzit i zabezpieczyt plac budowy oraz zabezpieczyt i oznakowat

prowadzone roboty oraz dbat o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez

caly czas trwania realizacji budowy,

zapewnit odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikdéw zatrudnionych na

budowie,

zapewnit odpowiednig organizacje transportu materiatdw budowlanych oraz ich

sktadowania,

dbat o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz

utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych ze

szczegodlnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu
budowy, oraz sktadowat i usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

segregowat, sktadowat i unieszkodliwiat wszelkie odpady, nieczystosci i gruz
budowlany powstate w trakcie procesu prowadzenia robdot budowlanych, a takze
zapewnit ich wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach

z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy z dnia 13.09.1996 o Utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach,

wywiozt i poddat utylizacji na wtasny koszt, w sposob przyjazny dla srodowiska

wszelkie materialy odpadowe. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi

Nadzoru dokumentacje dotyczacg renowac;ji lub utylizacji tych materiatow,

przyjat odpowiedzialnos¢ za:

e szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych
robot,

e szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot
obiektow, materiatdbw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego

z prowadzeniem roboét podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

h) zabezpieczyt przeciwpozarowo plac budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych, w tym zapewnit dozér ppoz. w czasie trwania prac
spawalniczych i innych zagrazajgcych bezpieczenstwu pozarowemu.

zapewnit obstuge geodezyjng oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

obiektu i sieci zewnetrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgtoszeniowych,

zapewnit nadzor geologiczny inwestycji oraz wykonat w razie wystgpienia takiej

koniecznosci, na polecenie inspektora nadzoru, odpowiednie badania, odwierty oraz

dokumentacje geotechniczng wraz z jej zatwierdzeniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie,

prowadzit dziennik robot bedgcy dokumentacija realizowanych robot,

dokonywat zgtoszenia wykonanych roboét do odbioru wpisem do dziennika robot,

prowadzit roboty z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz

i ochrony przed kradziezg. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia

Zamawiajgcego lub o0sob trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy,

naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a w przypadku wyrzgdzenia

szkod osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

umozliwit wstep na teren budowy pracownikom organow:

a) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

b) Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,
c) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

d) Panstwowej Inspekcji Pracy,

e) Panstwowej Strazy Pozarne;.

zapewnit obstuge transportowg realizowanej inwestycji we wtasnym zakresie i na

wiasny koszt,

po zakonczeniu robot uporzadkowat teren budowy i przekazat go Zamawiajgcemu

w terminie odbioru robdt,

zabezpieczyt i utrzymat teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru

koncowego, w stanie odpowiadajgcym wszystkim przepisom porzadkowym

i bezpieczenstwa.

2.3.3.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych materiatéw

1)

2)

i urzagdzen

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane
w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca przedstawi Zmawiajgcemu

do zatwierdzenia zbiér wymaganych przepisami aprobat technicznych, certyfikatéw

strona 42 z 46



Program Funkcjonalno — Uzytkowy
~Program budowy chodnikéw w ciggu ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha”

3)

4)

5)

6)

i dopuszczen dla materiatdw i wyrobéw budowlanych wskazanych do zastosowania.
Brak takiego zatwierdzenia oznacza brak akceptacji dla ich zastosowania.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca okaze
certyfikat zgodnosci z Polska Normg Ilub aprobate techniczng dla kazdego
wskazanego materiatu lub wyrobu budowlanego.

Wykonawca zapewnit potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatdbw wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatow.

W sytuacji gdy Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan, ktére sg niezbedne w celu
przekazania inwestycji do eksploatacji, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢
te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty, bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowsg, to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialy
badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie wykonywat badania
prébek betonu zastosowanych w ustrojach budynku a takze badania zageszczenia
podtoza pod drogi, chodniki, boiska a takze posadzki i fundamenty. Badania te majg
by¢ potwierdzone protokotami podpisanymi przez osoby uprawnione do wykonywania

tych badan.

2333 Wymagania Zamawiajacego w zakresie czynnosci odbiorowych robét

W zakresie czynnosci odbiorowych robét Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca:

1)
2)
3)

zgtaszat i uczestniczyt w odbiorach poszczegdinych rodzajéw robot,
uczestniczyt w pracach zwigzanych z odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego,
przedstawit do odbioru dokumentacje powykonawczg, w szczegdélnosci:

a) zawiadomienie o terminie zakonczonych robét budowlanych,

b) oryginat dziennika robdét,

c) protokoty czesciowe i protokoty koncowe,

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e) komplet aprobat, certyfikatow, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),
instrukcji obstugi urzadzen wraz z gwarancjami oraz innych niezbednych
dotyczgcych wbudowanych materiatow i urzgdzen,

f) protokoty z badanh zageszczenia podioza pod jezdnia,

g) protokoty z pomiaréw stanu izolacji kabli,

h) inne wymagania przepisami i przez zamawiajgcego protokoty i dokumenty

budowy
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. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Spis dokumentéw bedacych podstawg realizacji prac projektowych i robét budowlanych

zawarty jest w punkcie 1.2.1. w Czesci Opisowej niniejszego opracowania.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260)

2.2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2012r., poz. 647, ze zm.),

2.3.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegotowych zasadach przygotowania
i realizacji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.),

2.4, Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnienie informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2008., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

2.5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.145, ze zm.),

2.6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficznego (Dz. U.
z 2010r. nr 193 poz. 1287 ze zm.),

2.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151 poz.
1220 ze zm.),

2.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r, nr 43., poz. 430),

2.9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach
(Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 ze zm.),

2.11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462),

2.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
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21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.
U. 1995r. nr 25 poz. 133),

2.13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

2.14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2 Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.)
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CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng
w skali 1:1000

Plan sytuacyjny w skali 1:500
Plan sytuacyjny w skali 1:500
Przekroje normalne w skali 1:50/ 1:10

Mapa ewidencyjna z naniesiong linig rozgraniczajgcg pas drogowy
w skali 1:1000
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