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Grupy robot

45100000-7
45200000-9

71300000-1
71500000-3

Klasy robot

45110000-1
45230000-8

71320000-7
71350000-6
71520000-9

Kategorie robot

45111000-8
45112000-5
45113000-2
45231000-5

45232000-2
45233000-9

71322000-1
71325000-2
71351000-3
71521000-6

NAZWY | KODY CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi nadzoru budowlanego

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
Ustugi projektowania fundamentéw

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi nadzorowania placu budowy
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” Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa chodnika przy drodze powiatowej — ul. Petrazyckiego dtugosci ok.

1160 m w miejscowosci Krakéw, w wojewddztwie matopolskim w ramach zadania ,Program Budowy
Chodnikow”.
Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalajgcych na realizacje
inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania odcinka nowoprojektowanego chodnika
zlokalizowanego przy krawedzi jezdni drogi powiatowe] — ul. Petrazyckiego od ul. Wazewskiego do dziatki nr
ewid. 108/2.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

* Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o nin. program funkcjonalno-uzytkowy, warunki
techniczne wydane przez Zarzadce Drogi oraz projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia oraz
wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego. Jesli zajdzie taka koniecznos$¢ i beda tego wymagaé rozwigzania projektowe —
Wykonawca bedzie zobowigzany do pozyskania zgody na odstepstwo od zapiséw rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdzn. zmianami).

*  Woykonanie robot budowlanych w zakresie budowy przedmiotowego chodnika wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce wraz
ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie
zabytkdw matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajagcym ze szczegdlnych
przepisow (o ile zajdzie taka potrzeba).
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Ogdlny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym
oraz zataczonym projekcie koncepcyjnym.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pozn. zmianami).
W przypadku koniecznosci pozyskania zgody na odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Zakres prac objetych zamoéwieniem:

Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy i
projekt koncepcyjny, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych
do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- Projekty Branzowe uwzgledniajace konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,
- Badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania inwestycji,
- Projekt czasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,
- Projekt statej organizacji ruchu,
- Inwentaryzacje zieleni istniejacej,
- Projekt zieleni,
- Przedmiar robdt,
- Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
oraz pozyskaé decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robot objetych projektem.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajagcemu do akceptacji wszystkie wykonywane
opracowania projektowe, zwigzane z realizacjg zamodwienia.

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowego chodnika wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszagca w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce,
obejmujacych w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas robdt na istniejgcych drogach
(organizacja ruchu na czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz wykonanie, utrzymanie,
likwidacja czasowej organizacji ruchu, biezgce utrzymanie drég w rejonie wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu — m. in. czyszczenie nawierzchni);

b) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

c¢) Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym);

d) Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci;
e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Przebudowa jezdni (doprowadzenie szerokosci drogi do zgodnosci z warunkami technicznymi dla drég
publicznych oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym);

g) Ew. odbudowa/odtworzenie zniszczonej nawierzchni jezdni (w wyniku wykonywania prac);
h) Budowa opaski/pobocza;
i) Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej bezfazowej;

i) Wyznaczenie przejs¢ dla pieszych;
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Przebudowa i ew. budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych;

Budowa odwodnienia drogi i terendéw przylegtych wraz z odprowadzeniem wdd opadowych do
odbiornikéw;

) Budowie urzadzen ochrony srodowiska;
Budowie oswietlenia — doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przystankdw;
Ew. umocnienie skarp;
Budowa muréw oporowych w uzasadnionych przypadkach;
Budowa kanatu technologicznego;

Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

Wykonanie elementéw uspokojenia ruchu;
Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci kanalizacji deszczowej;
Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, w szczegdlnosci barier ochronnych;

Stata organizacja ruchu, w szczegélnosci: oznakowanie pionowe i poziome;

~—

Roboty wykoniczeniowe i porzadkowe;

Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiatdow do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem;

Petnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres trwania inwestycji;

Wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe chodnika przy drodze powiatowe] — ul. Petrazyckiego, a
w szczegolnosci:

1.1.1. Chodniki

Parametry techniczne istniejgcej drogi powiatowe;j:

. kategoria drogi: publiczna

. klasa drogi: ZL

. przekroj: uliczny, drogowy

. kategoria ruchu: KR4

. predkos¢ dopuszczalna:  V=50/60 km/h (teren zabudowany)

. ruch pojazdow: dwukierunkowy

. szerokosc¢ jezdni: 5,40-6,00 m

. szerokos$¢ poboczy: 0,50 — 1,30 m (obustronne)

. droga zlokalizowana na terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu
drogowym).

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé i wykona¢ rozbudowe odcinka drogi powiatowej — ul.
Petrazyckiego polegajgcg w szczegdlnosci na:

e budowie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej szerokosci 2,00 m
zlokalizowanego przy jezdni drogi powiatowej, na dtugosci ok. 1160 m — szerokos¢ chodnika
nalezy traktowac jako szeroko$é uzytkows (tj. bez kraweznika/obrzeza);

e odtworzeniu nawierzchni jezdni (wymiana warstwy Scieralnej) na szerokosci 1,0 m oraz
poszerzeniu jezdni (wykonanie petnej konstrukcji);

e budowie scieku przykraweznikowego z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej;

e budowie odwodnienia (kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wdd do odbiornika
(zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi);
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wyznaczeniu przejs¢ dla pieszych;

wykonaniu elementéw uspokojenia ruchu;

przebudowie i ew. budowie zjazdow indywidualnych i publicznych;
rozwigzania geometrii skrzyzowan z drogami publicznymi.

Pozostate parametry chodnika (nie ograniczajgc _sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z

wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU):

nawierzchnie chodnika nalezy obramowaé od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 12
cm (ponad $ciek 14 cm), od strony opaski obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem;

wykonanie odwodnienia terenu przylegtego, w celu zapobiegniecia powstania zastoisk wody;
przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu;

budowa oswietlenia — w razie potrzeby doswietlenie ulicy, przejs¢ dla pieszych, przystankdéw
autobusowych;

budowa urzadzen ochrony Srodowiska;

ew. wycinka drzew i krzewdw;

ewentualna budowa muréw oporowych —w uzasadnionych przypadkach;

wysokosé nierdwnosci i uskokdw (w tym krawezniki) max. 1 cm, jezeli to mozliwe catkowita
eliminacja takich uskokéw;

ciggtos¢ nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach;

w miejscach niebezpiecznych (np. przy wysokich skarpach, murach oporowych) nalezy przewidzie¢
ustawienie barier ochronnym;

wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Wysokosé skarp nasypu i wykopu, zakres wymaganego zajecia terenu, szczegoéty dot. uksztattowania
wysokosciowego i wyposazenia technicznego drogi (m. in. w urzagdzenia odwodnienia drogi, urzagdzenia
bezpieczenstwa ruchu i oznakowania i in.) nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym i zarzgdcg drogi na etapie prac
projektowych (projekt budowlany/projekt wykonawczy).

1.1.2.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni oraz chodnika nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKiA: Zatacznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

Nalezy przyjgé obcigzenie ruchem:

dla jezdni— KR4,
dla chodnika — KR2.

Na etapie projektu koncepcyjnego wstepnie przyjeto nastepujgca konstrukcje:

Jezdnia ul. Petrazyckiego (odtworzenie nawierzchni) dla KR4:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na koleinowanie
- 6 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

- geosiatka min. 100 kN/m2

- istniejgca konstrukcja

Jezdnia ul. Petrazyckiego (poszerzenie) dla KR4:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 6 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

- geosiatka min. 100 kN/m2

- 10 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqg/3
- wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G1
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Chodnik:

- 8 cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- wzmochienie podfoza do grupy nosnosci G1

W rejonie przejs¢ dla pieszych i przystankdow autobusowych nalezy zastosowad pasy medialne/kostke
integracyjna.

Dopuszcza sie zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego/
wykonawczego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostatych wymagan
okreslonych w niniejszym PFU.

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowaé¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z 2014 r. Na etapie przygotowania szczegétowej dokumentacji
projektowej nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012) i na
podstawie wykonanej dokumentac;ji (zaleznie od grupy nosnosci podtoza) zaprojektowac wymiane gruntu
lub dodatkowg warstwe wzmacniajgca podtoze. Nalezy réwniez spetni¢ warunek mrozoodpornosci zalezny
od grupy nosnosci podtoza oraz kategorii ruchu (gteboko$¢ przemarzania gruntu na terenie objetym
opracowaniem —h, =1,0 m).

Konstrukcje zjazdéw i obcigzenie ruchem - przyjgé indywidualnie, w zaleznosci od sposobu
wykorzystywania zjazdow.

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowac jako koncepcyjne. Projekt
wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje oraz
powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.1.3. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé na podstawie obliczed hydrologiczno-hydraulicznych.
System odwodnienia powinien spetnia¢c wymagania wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i
przepisdéw prawa, warunkow technicznych oraz zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wéd opadowo-
roztopowych z jezdni oraz chodnika na etapie realizacji oraz eksploatacji. Przy projektowaniu nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenie przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji zanieczyszczajgcych,
zapewni¢ wymagany stopien redukcji zanieczyszczen.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzgledniajacego odprowadzenie wéd
opadowo-roztopowych z pasa drogowego do odbiornikdw, budowe urzgdzen wodnych koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, urzgdzen podczyszczajgcych oraz budowe innych urzadzen
wynikajacych z zakresu inwestycji i przyjetych rozwigzan projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu
odwodnienia nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne
odbiornikéw oraz uzgodnic¢ warunki odbioru wéd z wtascicielem odbiornika.

Odprowadzenie wdéd opadowo-roztopowych z chodnika powinno odbywaé sie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgc tym samym sptyw do
urzadzen odwadniajacych. W miejscach, gdzie odwodnienie powierzchniowe nie jest mozliwe nalezy
zaprojektowac i wybudowac kanalizacje deszczowa.

W projekcie koncepcyjnym przedstawiono wstepne odwodnienie ulicy wraz z odprowadzeniem wod do
odbiornika. Dopuszcza sie zmiany w zakresie odwodnienia na etapie projektu budowlanego/
wykonawczego po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zarzadcg sieci.

Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

1.1.4. Zjazdy

W ciggu projektowanego chodnika znajdujg sie zjazdy indywidualne oraz publiczne. W projekcie
koncepcyjnym wrysowano zjazdy istniejgce, ktére ulegng przebudowie. Doktadng lokalizacje (istniejgcych
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i ew. nowoprojektowanych) oraz parametry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W przypadku kolizji
rozwigzan projektowych chodnika ze zjazdami nalezy zaprojektowac korekte sytuacyjno — wysokos$ciowg
tych zjazdéw. Zjazdy nalezy wykonaé w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz wymiardw gabarytowych pojazddéw, dla ktérych bedg przeznaczone.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222
wraz z poin. zm.) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw
dotychczas istniejgcych nalezy do zarzadcy drogi.

1.1.5. Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

Chodnik powinien zosta¢ wyposazony w urzadzenia infrastruktury technicznej, m. in. urzadzenia
odwodnienia drogi, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i inne — zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

Zakres budowy, przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji istniejgcych obiektéw i urzadzen kolidujacych
z projektowang inwestycjg jak np. rowy czy sieci uzbrojenia terenu zostanie ustalony przez Wykonawce
na etapie opracowania szczegétowej dokumentacji projektowej.

Wykonawca winien wystgpi¢ do zarzgdcédw poszczegdlnych sieci o wydanie warunkéw technicznych na
budowe, przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje obiektéw w zakresie niezbednym do realizacji i
wiasciwego funkcjonowania oraz eksploatacji chodnika. Na podstawie wydanych warunkéw nalezy
opracowac szczegétowa dokumentacje, ktdrg nalezy uzgodni¢ (uzyska¢ odpowiednie opinie, uzgodnienia,
pozwolenia, itp.) z poszczegdlnymi wtascicielami badz zarzagdcami.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umoéw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowaé wszelkie formalnosci z
tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty umdw, do podpisania Zamawiajgcemu.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwosé¢ budowy kanatu technologicznego zgodnie z wymaganiami ustawy o
drogach publicznych.

1.1.6.  Organizacja ruchu

Projektowany odcinek chodnika nalezy wyposazy¢ w urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu
spetniajgce warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1062
wraz z pozn. zm.) oraz inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewnié wysoki poziom bezpieczenstwa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwatos¢
oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich jak widocznosé, odblaskowos$¢) w catym
okresie przewidzianym gwarancja. Wykonawca winien opracowac projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji oraz uzyskaé wszystkie niezbedne opinie i zatwierdzenie przez wtasciwy organ zarzadzajacy
ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego winny
odpowiada¢ wymogom okreslonym we wtasciwych aktach prawnych. Wielkosci i parametry techniczne
znakow nalezy przyja¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktdrej bedg umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, wdrozenia i
utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty czas trwania robét budowlanych.

1.1.7. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Koncepcja przewiduje rozwigzania ufatwiajace korzystanie z projektowanej infrastruktury przez osoby
niepetnosprawne, takie jak:

e zastosowanie obnizonego kraweznika na przejsciach dla pieszych,

e zastosowanie na przejsciach dla pieszych powierzchni wykonanych z kostki integracyjnej.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunkéw i bezpieczedstwa ruchu oraz komfortu
poruszania sie uzytkownikéw. Przedsiewziecie umozliwi segregacje ruchu samochodowego i pieszego.
Teren, na ktédrym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi powiatowej — ul. Petrazyckiego
oraz dziatki prywatne.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi, wewnetrznymi oraz zjazdy
do nieruchomosci.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej lub decyzje o pozwolenie na budowe lub ew. zgtoszenie oraz inne
wymagane przepisami prawa decyzje i zezwolenia, pozyskane przez Wykonawce.

Wykonawca podejmujgcy realizacje przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z pézn. zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) Sporzadzenie aktualnej mapy do celdw projektowych, zawierajgcej wszystkie urzadzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

b) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w razie koniecznosci);

c) Wykonanie wszelkich innych badan i pomiarédw niezbednych do opracowania projektéw
budowlanych i wykonawczych;

d) Uzyskanie wymaganych przepisami warunkdw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

e) Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest obowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowg lub rozbudowg, w szczegdlnosci istniejgcych
zjazddw, ogrodzen i budynkdéw sasiadujgcych bezposrednio z inwestycjg;

f) Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie planéw
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan
obowigzujacych aktdw prawnych. Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do
akceptacji Zamawiajagcemu. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kazde z
wykonanych i zatwierdzonych opracowan projektowych i opracowan towarzyszacych co najmniej w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *.pdf oraz *.pdf i *.dwg dla
opracowan rysunkowych);

g) W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisbw obowigzek
pozyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy;

h) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania
przedmiaru robdt, harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci.;

|) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB,;
m) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych robét;

n) Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien
zawiera¢ w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowq, protokét przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
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technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw
badan, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub administratorow,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdét zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie *.pdf);

0) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;
p) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom;

q) Uzyskania uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

r) W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ przeniesienie zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow;

s) Wykonawca winien zapewnic¢ kierownikéw robot branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia;

t) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzgdzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub *.dwg), z
wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej;

u) Przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Wykonawca zamdwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan oraz
uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wiascicieli lub
uzytkownikéw kolidujgcych z planowanymi robotami, sporzadzi niezbedng dokumentacje projektowg i
uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia.

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty
i odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robo6t objetych zadaniem.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
chodnika, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych =z
przeznaczeniem.
Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajacego, stanowigcych zataczniki do niniejszego
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PFU.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
i przedmiocie zamdwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej
w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.
Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., ktére bedg niezbedne do opracowania kompletne;j
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.4.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac objetych zamoéwieniem - rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych roboét.

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

a)

b)

c)
d)

e)

Wytyczenie geodezyjne obiektu;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do posesji,
budynkow i ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji);

Rozbidrka elementéw drdg, sieci uzbrojenia terenu, przepustéw, itp. wraz z utylizacjg odpaddw;

Ew. wyciecie drzew i krzewdow. W razie koniecznosci podczas wycinki drzew Wykonawca winien
zapewnié nadzér ornitologiczny;

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Wpykonanie odcinkdw chodnika

a)

c)

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

szerokos$¢ chodnika: min. 2,00 m

szeroko$¢ $cieku przykraweznikowego: min. 0,21 m

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem
obramowanie chodnika: obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
szerokos$¢ opasek gruntowych: min. 0,50 m

szeroko$¢ pobocza gruntowego: min 0,75 m

pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5.

Wykonanie nawierzchni chodnika obejmuje:

Usuniecie humusu, spryzmowanie (po dokonaniu obmiaru pryzm, humus winien zostac
wykorzystany do robét wykonczeniowych);

Wykonanie robot ziemnych (nasypy, wykopy);

Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podfoza do wymaganej nosnosci poprzez wzmocnienie
podfoza, wymiane gruntow lub za pomocg innych sposobéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

Wykonanie podbuddéw;

Wykonanie nawierzchni;

Wykonanie poboczy.

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r.
(Dz. U. 2012 poz. 463n wraz z pdzn. zm.);
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d)

Konstrukcje chodnika nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR2;

Konstrukcje jezdni drogi (odtworzenie nawierzchni/wymiana konstrukcji) nalezy zaprojektowa¢ dla
kategorii ruchu KR4. Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapewni¢ trwatos¢ zmeczeniowg
zgodng z tablica 6.1 KTKNPiP (2014 r.) dla kategorii ruchu KR4 — 7,3 min osi 100 kN/ pas
obliczeniowy sumarycznej liczby rownowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym;

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014
r. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spetniaé wymagania odnosnie minimalnej
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢;

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1, WT-2, WT-4, WT- 5
GDDKIA;

Warstwe $cieralng chodnika nalezy zaprojektowaé i wykonaé z betonowej kostki brukowej
bezfazowe] (w rejonie przejs¢ dla pieszych z kostki integracyjnej) na podsypce cementowo-
piaskowej, a podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Rodzaj kostki
brukowej, jej kolorystyke, wzér utozenia, udziat procentowy — szara/kolorowa — nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym;

Warstwe S$cieralng i wigzaca oraz podbudowe jezdni drogi nalezy zaprojektowaé i wykonaé z
betonu asfaltowego. W przypadku wbudowania betonu asfaltowego w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepko$¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. W miejscu odtworzenia nawierzchni (na
styku starej i nowej konstrukcji jezdni) nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozwigzania techniczne
majgce na celu zapewnienie wspotpracy starej i nowej konstrukcji jezdni zapobiegajgce
powstawaniu odbi¢ i spekan w warstwie $cieralnej nawierzchni;

Przy projektowaniu i wykonaniu chodnika nalezy uwzgledni¢ wykonanie obramowania od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem,
wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos$¢ 12 cm (od scieku z betonowej kostki brukowej 14
cm), od strony opaski obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem. Na przejsciach dla pieszych nalezy uwzgledni¢ obnizenie kraweznika do 1 cm ponad
krawedz jezdni, natomiast na wjazdach do nieruchomosci 2 cm ponad krawedz jezdni.

1.4.3 Odwodnienie

a)

b)

d)

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia polega¢ bedg na budowie, przebudowie lub likwidacji
urzadzen odwadniajgcych (rowdw, przepustow, itp.) w zaleznosci od przyjetych w projekcie
rozwigzan — zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, pozwoleniami i opiniami.

Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej, uwzgledniajgc oczyszczenie w/w wod — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarzadce sieci, zarzadce cieku.

Odwodnienie powinno odbywac sie poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkow
podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajagc tym samym sptyw do urzadzen odwadniajacych
(Scieku liniowego, studzienek sciekowych).

Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne i na ich podstawie okresli¢ srednice kanatéw oraz
szczegotowo opracowad rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych kanatow z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz warunkéw uzytkownika.
Ostateczna lokalizacja wpustéw deszczowych zostanie okreslona na podstawie planu
warstwicowego.
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1.4.4 Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych

a)

b)

c)

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym opracowaniem.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg, winna
by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wiascicieli tych urzadzen, ktére pozyska we
wtasnym zakresie Wykonawca.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wtascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wtascicieli sieci.

1.4.5 Oswietlenie

a)

b)

Ze wzgledow bezpieczeistwa nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie w obrebie przejs¢ dla
pieszych i dojscia do przystankow komunikacji zbiorowej zgodnie z §109 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z poin. zm.).
Oswietlenie powinno spetnia¢ réwniez wymagania wymienione w normie PN-EN 13201:2007
»,Oswietlenie drog”.

Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia witascicieli
urzadzenia, ktére pozyska we wtasnym zakresie Wykonawca.

1.4.6 Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a)

Parametry techniczne oznakowania pionowego i poziomego dostosowaé do kategorii drogi, na
ktorej oznakowanie zostanie umieszczone.

1.4.7 Roboty wykonczeniowe

a)

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
terendw zielonych, skarp mieszankg traw.

1.4.8 Zabezpieczenie obiektéw chronionych

a)

b)

c)

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego lub
przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania
robdét ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celdéw decyzji i zezwolen wtasciwych
organow. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ w
koszty robét budowlanych;

W razie koniecznosci - do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektdw chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow chronionych lub zabytkowych (np.
pomnikdéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektow matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych)
Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celéw decyzje i zezwolenia wtasciwych organdw, a
wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robdt
budowlanych;

W razie koniecznosci wykonawca winien zapewnic nadzdr przyrodniczy oraz nadzér ornitologiczny.

1.4.9 Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 wraz z pdzn. zm.).
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SPOAOLKA Z O.0.

1.4.10 Orientacyjna wielkos¢ robot:

a) dtugosc chodnika — okoto 1 160 m

b) powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami — okoto 2 291 m’
c) powierzchnia nawierzchni asfaltowej — okoto 1 740 m’

d) dtugosc kraweznika — okoto 1172 m

e) dtugosc scieku liniowego — okoto 1 145 m

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci robot okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku
pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robdét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
bedga traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

2.1.1. Wymagania techniczne:

1) Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2) Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.

Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji oraz
miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty powinny
by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Szczegotowe badania podtoza gruntowego

Wykonawca winien wykona¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym do zaprojektowania
chodnikéw oraz szczegétowe badania podtoza gruntowego na podstawie, ktérych zaprojektowane
zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego pod nawierzchnig. Wykonawca winien okresli¢ zakres badan
(parametréw geotechnicznych) niezbednych do poprawnego zaprojektowania wzmocnienia podtoza pod
nawierzchnia.

Badania winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 wraz z
pdzn. zm.).

4) Roboty drogowe

Roboty drogowe winny byc¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

5) Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
chodnika:

* warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej (w
rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac kostke integracyjng);

¢ podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
* spetnienie wymagan w zakresie nos$nosci konstrukcji nawierzchni;
* spetnienie warunku mrozoodpornosci konstrukcji.

Odtworzenie nawierzchni jezdni:

* warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego;
* geosiatka min 100 kN/mZ;
* istniejgca konstrukcja.
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Poszerzenie jezdni:
* warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego;
 geosiatka min 100 kN/m’;
* podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqyqy3;

* spetnienie wymagan w zakresie nos$nosci konstrukcji nawierzchni;
* spetnienie warunku mrozoodpornosci konstrukcji.

6) Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz dojazd
do terendw przylegtych.

Nalezy zréznicowad realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne — w zaleznosci od rodzaju
obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania
przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy zagospodarowania terenu), o
parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajgc kategorie zjazdu.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego
terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdow na terenie
przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu, a w razie potrzeby z
uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram wjazdowych.

7) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych interesdw oséb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie moga sie pojawi¢ wramach Robdét budowlanych, nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpadéow
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum ewentualng wycinke drzew i krzewodw,
natomiast drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualng wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od marca do sierpnia wiacznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzed przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczerstwa
oraz warunkéw technicznych. Warstwe gleby zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywow wdéd. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikngé odwodnienia
pobliskich terendw.
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8) Organizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacji
Swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowac¢ kompletny projekt ruchowy
sygnalizacji $wietlnej, w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z zarzadcy drogi i wykonanie
przegladu stanu technicznego drogi przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mdgt transportowac
materiaty wyfacznie po drogach zinwentaryzowanych w ww. sposob i potwierdzony u wifasciwego
zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez
transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Podstawowym zatozeniem jakie nalezy przyja¢ w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja utrudnien
i koniecznych ograniczen dla ruchu na istniejgcej sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem robot nalezy
oznakowac¢ obszar objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien byé zgodny z harmonogramem robédt. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym w
zakresie zgodnosci z harmonogramem.

2.1.2. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.1.3.  Wymagania funkcjonalne

Chodnik po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi spetnia¢ funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikdéw ruchu.

Wartos¢ odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych,
zgodnie z odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.

2.1.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

1) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie
branze wchodzgce w skfad przedmiotowe] inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzgdzenia wchodzace
w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej
podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot;

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

3) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez obowigzujgce przepisy;

4) Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych, zasadniczych i
sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych
pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji;

5) Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna
posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego;
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6)

7)

8)

9)

2.1.5.

W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcy siecig drogowa oraz drogami dojazdowymi do pél i
posesji;

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie/uzgodnienia
Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia;

Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na komputerowym nosniku
informacji (CD-R lub DVD, pliki w formacie pdf, dwg, dgn);

Podziaty gruntéw — wykonanie podziatdw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w
zakresie Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j:

1) Projekty budowlane i wykonawcze:

a)

b)

c)

d)

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

* niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

* warunki techniczne wydane przez Zarzgdce Drogi oraz sieci uzbrojenia terenu,

* pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy,

* w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody wfasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét

* aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe i ewidencyjne do celéw projektowych,

* wilasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji,

* badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy;

Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawieraé:
* Projekt zagospodarowania terenu,

* Projekt architektoniczno-budowlany,

* Zataczniki:

- Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych,

- Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z inwestycjg;
Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawiera¢:
* (Czes¢ opisowy:

- opis techniczny,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych;
* Czesé rysunkowa:

- orientacje w skali 1:10000,

- sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach do celédw
projektowych/zasadniczych,

- profil podtuzny w skali 1:500/100,

- przekroje normalne w skali 1:50,
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- przekroje poprzeczne w skali 1:100,

- inne szczegoty rozwigzan.

2) Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg;
Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz
realizacje i kontrole prowadzonych robdét budowlanych;

3) Projekt podziatu nieruchomosci zgodnie z Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (DZ. U. z 2015 r. poz. 1774 wraz z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci
(Dz. U. nr 268, poz. 2663);

4) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robat;
5) Projekt statej organizacji ruchu;

6) Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawiera¢ inwentaryzacje zieleni na catym zakresie opracowania
z gospodarkg drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz ew. projekt nasadzen);

7) Przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien);
8) Informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

10) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktow
wykonawczych do ww. ustawy oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. W trakcie

procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej czterech rad

technicznych dokumentujgcych stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementdéw robdt, ktére beda

realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.1.6. Materialy niezbedne do pozyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt
budowlanych i rozbiérkowych

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje witasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dla potrzeb uzyskania decyzji umozliwiajacych
realizacje inwestycji.

2.1.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

1) Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

a) Projekty budowlane - (4 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *.pdf), w zakresie zgodnym z wymaganiami okres$lonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym;

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
e Podktad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym (zbiory z
rozszerzeniem *.dgn / *.dwg),

e Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

¢ Dokumentacja geologiczno — inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow (w miare potrzeb),

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania zgtoszenia
budowy/robdét budowlanych,
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* Inwentaryzacja zieleni, ew. plan wyrebu,

¢ Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,
e Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robéot Wykonawca
winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej, przed ztozeniem do wtasciwego organu.

b) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg i *.pdf (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf (cze$¢ opisowa) wszystkich branz, w
tym miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
czasowej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonaé¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

2) Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej:

a) Przedstawiciel zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania;

b) Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg, *.dgn;

c) Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji;
d) Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocy protokotu zdawczo -

odbiorczego (po pozyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej, ew. zgtoszenia).

3) Nadzér autorski

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w catym okresie
realizacji robét;

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegolnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,
e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed jego
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego i
kontraktu.
Zawartos¢ dokumentacji projektowej musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i obejmowac
wszystkie niezbedne opracowania w tym projekty wykonawcze we wszystkich branzach wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiary robét i materiaty przetargowe (Slepy kosztorys).

Wykonawca powinien skoordynowac zakres projektu i robét na etapie realizacji zadania ze wszystkimi
wykonywanymi badZ przewidzianymi do realizacji zadania inwestycjami (wraz z warunkami
wynikajacymi z obowigzujgcych decyzji oraz wynikajgcymi z warunkow realizacji zadan) zlokalizowanymi
w sgsiedztwie z planowanym przedsiewzieciem oraz powinien uwzglednic zapisy obowigzujacych planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa w stosunku do zadania oraz inwestycji zlokalizowanych na styku z
planowanym przedsiewzieciem. Opisanej powyzej koordynacji zakresu projektu i robdt nalezy dokonac
rowniez w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez podmioty inne niz Zarzadca Drogi (inwestycje
realizowane w trybie art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o drogach publicznych).
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2.2. Zawarto$¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy w PFU oraz w materiatach do niego zataczonych wskazuje koncepcyjne rozwigzania
projektowe, ktdore powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez Wykonawce wprowadzenia korekt do
rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU, o ile znajdg one uzasadnienie.

PFU okresla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z pdzn. zm.).

PFU uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nim
wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportu, warunkéw wykonania robét,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w
opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIiORB).

STWIORB zostang sporzgdzone dla kazdego rodzaju robdt budowlanych wynikajgcych z Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy z Zamawiajgcym i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru robdt
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamédwienia.

STWIORB bedga takze zawieraty tresci o szczegétowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami
technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz wymaganiami technicznymi rekomendowanymi
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j.
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1.

2.

Il. CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

Zamawiajacy uzyskat warunki techniczne w zakresie odwodnienia, ktdre dofaczono do projektu
koncepcyjnego. Do projektu koncepcyjnego dotaczono réwniez warunki techniczne budowy chodnika.

Podczas projektowania i realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego PFU, Wykonawca winien
uwzgledni¢ wszystkie wymogi okreslone w ww. dokumentach.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.:

489/6, 489/1 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104 _9 Krakdéw (dziatki drogowe)

314 —obreb 0085, jedn. ewid. 126104_9 Krakdéw (dziatki drogowe)

377/44, 372/33, 372/46, 367/9, 367/7, 368/1, 369/1, 370/4, 370/3, 371/1, 372/43, 372/41, 372/39,
372/37,372/35, 372/40 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104_9 Krakow (ZIKiT)

313/1, 77/1, 78/8, 78/6, 80/5, 80/3, 81/7, 81/5, 82/1, 312 — obreb 0085, jedn. ewid. 126104 _9 Krakéw
(ZIKiT)

368/2, 369/2, 372/40, 372/38, 372/36, 372/50, 313/2 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104_9 Krakéw
(ZIKiT)

346, 85/2, 85/1, 86/1, 88/1, 89/3, 89/4, 90/4, 366, 91/1, 96/1, 97/2, 97/4, 98/4, 98/6, 98/5, 99, 101/4,
343, 107 —obreb 0085, jedn. ewid. 126104 _9 Krakow (dziatki prywatne).

Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane na dziatki prywatne. W
zwigzku z tym, iz prace objete niniejszym zamowieniem bedg realizowane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dziatki te przejdg na wtasnos$¢ Inwestora.

3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
normami. Przedstawiony ponizej wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty — Wykonawca zobowigzany jest
do ustalenia i powotania odpowiednich dokumentow jezeli n/w akty prawne nie s3 wystarczajgce wzgledem
robot projektowych.

3.1 Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 wraz z pdzn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 wraz z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 331 wraz z péin. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 wraz z pozn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 1554 wraz z pdzn. zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r.
poz. 463 wraz z pdzn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr.120, poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 wraz z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389, z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 wraz z
pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. u. Nr 25, poz. 133 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 wraz z
pdin. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. u. z 2017 r. poz. 519 wraz z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 wraz z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w sSrodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 wraz z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w sSrodowisku przez zarzgdzajgcego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 wraz z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 wraz z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 wraz z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regiondw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017
r. poz. 2505 wraz z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713
wraz z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 wraz z pdzn. zm.),

Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. p0z.1260 wraz z pdin.
zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 wraz z pdzn. zm.),
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 wraz z pdzn. zm.),

Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 wraz z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1073 wraz z pdzn. zm.).

3.2 Wytyczne, instrukcje, inne:

Wytyczne projektowania drég lll, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995,

Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez ZIKiT -
Zarzadzenie Dyrektora Nr 43/2017 z dnia 28.04.2017 r.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 2010,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2014,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,

Odwodnienie drég, Roman Edel wyd. 4 2009.

3.3 Podstawowe normy:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13042 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka,

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 197-1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1 Beton —Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtfoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego,
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PN-EN 1401-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany Poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
zelbetowe,

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe,

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

Wykonawca — poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w tresci niniejszego PFU — w razie
potrzeby wykona i uzyska (we wtasnym zakresie i na wtasny koszt) nastepujgce elementy:

h)

i)

kopie mapy zasadniczej,

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

inwentaryzacje zieleni,

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajag one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczgce zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek,

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem
obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, spetniac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane wyjSciowe i materiaty,
ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamdéwienia Wykonawca pozyska we
wthasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢
oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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