ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamoéwienia publicznego pn:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq
w ramach zadania ,,Program budowy chodnikéw” w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa
(zgodnie 7 zalgcznikiem nr 1.)

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

1.
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10.
14,

12.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 r. poz. 124 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.
Ze Zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1945).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.)
Uchwalg NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Zgodnie z Ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
odpowiedniego dla kazdej z lokalizacji.

Zgodnie z ZARZADZENIE NR 43/2021 DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA z
dnial2 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania
konsultacji spolecznych w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zalgczniki dolgczone do zakresu rzeczowego (dla czgsci lokalizacji) w postaci Koncepcji i PFU nie
stanowig czesci Zakresu Rzeczowego a maja one charakter pogladowy do wykorzystania wedle
uznania przez Wykonawce na etapie projektowym.

II.

Zakres szczegélowy zamdéwienia:

1. Zakres szczegotowy dokumentacji projektowej:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych - oddzielnie dla kazdej lokalizacji
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2) Opracowanie wariantowej koncepcji z wybranym wariantem wynikowym.

3) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

4) Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

5) Opracowanie projektow:
budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci. (oddzielnie dla
kazdej lokalizacji).

6) Opracowanie projektéw — na warunkach ktore nalezy pozyska¢ od pozyskanych od
ZDMK, operatoréw sieci (m. in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, ORANGE,
administratorow sieci teletechnicznych, ZTP, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Zarzadu
Zieleni Miejskiej, Konserwatora Zabytkéw) w zakresie potrzebnym do przygotowania
wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji inwestycji. W razie potrzeby -
zaktualizowanie niezbg¢dnych warunkow.

7) Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Stalg organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem Ruchu).
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologi¢ grubowarstwows.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia wlasnoéci zarzadcy drogi (np. data montaiu:..dd mm rrrr..
wlasnosc. ...).

8) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi
przepisami uzgodnieniami. (Czasowa organizacj¢ ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Inzynierem Ruchu).

9) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenig. (w razie koniecznosci)

10) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowa, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew. (W razie koniecznosci)

11) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczna obiektu. (W razie koniecznosci)

12) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13) Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie aktualnym
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
aktualnym Rozporzadzeniem i okre$lenie na ich podstawie wartosci zaméwienia na
roboty budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy
ustali¢ z zamawiajacym/.

14) Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

15) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

16) Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajgcych z:

a) pozyskanych warunkéw, opinii i uzgodnien instytucji biorgcych udzial
w postgpowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogow organu prowadzacego postgpowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

17) Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien branzowych projektow m. in.
z ZDMK, ZTP, Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokolu z Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginal + kopia).

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbgdnej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych.
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19) Do dokumentacji nalezy dolgczyé uprawnienia projektantéw poszczegolnych branz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym
przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

20) W ramach opracowania dokumentacji projektowej zlozy¢ do ZDMK projekt
kocepcyjny projektowanego odcinka chodnika w celu okreSlenia konieczno$ci i
formy przeprowadzenia konsultacji spolecznych. ZARZADZENIE NR  43/2021
DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA z dnial2 marca 2021 r.

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ”. Przez dokumentacj¢ projektowa
rozumiemy komplet opracowania obejmujacy czgs¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym
zakresie.

W ramach dokumentacji projektowej nie uzywaé¢ nazw wlasnych produktow/producentow
a wskazywa¢ na wymagane parametry.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odr¢bnymi
przepisami.

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 w obowiazujagcym na dzien skladania wnioskéw do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK ukiadzie wspolrzgdnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sklad inwestycji — ..czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zaje¢toscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dzialek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno
z projektowana przebudowa, jak i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien branzowych projektoéw m. in. z ZDMK,
ZTP, Miejskim Inzynierem Ruchu, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), Rady Dzielnicy odpowiedniej dla kazdej z lokalizacji,
Konserwatora Zabytkow i innych.

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych/ Zrid (oraz innych decyzji niezbgdnych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czgsci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie niezbednych materialdéw, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

12) Zaprojektowanie wjazdow do posesji przyleglych do przebudowywanej drogi wraz
z pokazaniem dla nich profili podluznych dostosowanych do projektowanej niwelety
chodnika. ( w razie koniecznosci)

13) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktore stanowilyby bariery architektoniczne
dla oséb niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Migjskiej dla Oséb Niepetnosprawnych.

14) Uzyskanie opinii ZTP dla projektu zatoki autobusowej (w razie koniecznosci).

8



15) Uzyskanie akceptacji zaproponowanej geometrii projektowanego uktfadu drogowego przez
Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow.

16) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji.

18) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wlascicieli 1 wspdtwlascicieli dzialek,
przygotowaé¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19) W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji  postulatow
mieszkafcow w porozumieniu z Zamawiajgcym.

20) W miarg mozliwosci uwzglednienie w  opracowywanej dokumentacji  postulatow
mieszkancow w oparciu o przeprowadzone konsultacje spoteczne. (w razie koniecznosci).

21) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

22) W przypadku wyjécia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

23) W razie koniecznoéei, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spofecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do
uczestniczenia w tych spotkaniach.

I11. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 16 Miesigcy od Zawarcia umowy.

Zadanie obejmuje:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ziozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji WZ/ULICP oraz o uzyskanie stosownej
decyzji formalno — prawnej warunkujacej realizacjg inwestycji oddzielnie dla kazdej
lokalizacji bedacej przedmiotem zaméwienia.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbgdzie si¢ na podstawie protokotow zdawczo —
odbiorczych i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektow oraz o tym, ze projekty zostaly
wykonane zgodnie z umowa, obowiazujgcymi przepisami, normami i s3 kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzyé. Do projektéw nalezy dotgczy¢ o$wiadczenia Projektantow branzowych, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow zostaly w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym Wwraz
7 potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robét budowlanych/Zrid, ztozonym do wiasciwego organu,

c. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania),

d. przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,

e. mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,
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za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawié¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodniefi i decyzji administracyjnych. Przekazaé¢ wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem whasciwego,

w razie koniecznosci, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbgdnych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej),

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej adres e-mail osoby
koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wyceng przedmiotu zamoéwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowigzany przesyta¢/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci, potwierdzenia
zlozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestorow sieci do
jednego dnia od daty zlozenia,

Wszystkie dokumenty skladane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest zobowigzany
przesyla¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty zlozenia.

aktualne rozwigzania projektowe branzy drogowej uzgadniane w ZDMK wykonawca
zobowigzany jest réwniez przekazywac do osoby prowadzacej w wersji papierowej

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktéore moga by¢ konieczne do prawidlowej
wyceny wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych

z bl¢dnym skalkulowaniem ceny lub pomini¢gciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

1. W formie opisowej i graficznej - oddzielnie dla kazdej lokalizacji:

* opis stanu istnigjacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.

* wielowariantowa koncepcja — po 2 egz. dla kazdego wariantu oddzielnie dla kazdej branzy.

= wariant wynikowy koncepcji — 4 egz oddzielnie dla kazdej branzy.

= projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem decyzji)

= projekty wykonawcze —po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

= inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

= projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

= projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

= projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

» ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu - 4 egz.
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= sprawozdanie z konsultacji spolecznych (w razie koniecznosci) — 1 egz.

= mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
~czysta” — 1 egz.

= wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

= warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty),

protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz

ze spisem (w osobnej teczce)

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego

obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1
szt.

» wszelkie dodatkowe opracowania niezbgdne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej — po 1 egz.

= potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

= zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji.

= raport z konultacji spolecznych — w razie koniecznosci — 2 egz.

2. Na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

* aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

= opis techniczny w formacie Word 97 lub p6zniejszy (*.doc i *.pdf)

= ¢ze$€ graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= yustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

= sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

= zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcj¢ eksportowania i importowania
plikow
w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym nos$niku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

= szczegdlowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc 1 *.pdf)
= [Informacja ,.BIOZ” (*.doc i *.pdf)
= Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Uwaga:

llosé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Zataczniki:
1 x Plyta CD — Koncepcje / PFU — Materiaty Pogladowe.

Wszelkich informacji udziela : Mistarz Marek (Sprawy Techniczne) — Tel: 12 616 75 89
Dariusz Kondracki (Sprawy Techniczne) — Tel: 12 616 72 56
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