ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

« Rozbudowa ul. Stonskiego do ul. Cwikfowej - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji ZRID »

Etap I :

- Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z rozwigzaniem odwodnienia,
oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia;

- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizagji inwestycji (w razie
koniecznosci uzyskania).

Etap II:
- uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID oraz innych

ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznoéci uzyskania).

Ponadto:

Opracowanie, w ramach dokumentacji projektowej (oprocz projektow budowlanych
i wykonawczych), przedmiardw roboét i kosztorysow inwestorskich;

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys)
decyzji ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury
technicznej, dla ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapic¢ z wnioskiem
do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK i uzyskac stosowne pozwolenie na budowe i/lub
skutecznie dokonac zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych;

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drog
Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczeg6lnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreélonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pézn.
zZm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2013
p. 405);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.
462 z pézn. zm.);



Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 463 );

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163. Poz. 981);

Ustawg z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r. Nr 43, poz. 430, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami);

Ustaleniami  obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Pychowice;

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnoéci statutowej tych organizacji;

Zakres szczegdtowy dokumentacji projektowej:

Etap I:

1)

2)
3)

4)

8)

9)

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;
Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;
Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;
Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskac od
uzytkownikéw mediéw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej;

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-

Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji

robot budowlanych;

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji

Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacii;

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta

Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej

Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami

dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja;

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujace]j projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia +
dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznodci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), wzglednie
uzyskanie DUS, jeéli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewziecia badZ raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko);

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r.

,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych

ustaw”; warunki techniczne nalezy uzyskac¢ od ZDMK:

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii;

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektéw (w tym uzgodnienia z ZDMK), protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK z 2 planszami (kopia);

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé¢ informacje w
zakresie zawartych umoéw o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacja inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umdw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych, a takze w zakresie ewentualnych pism ipozytywnych opinii dot. obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK).

W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do
ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna
posiadac stosowne klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne) oraz zawieraé:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych
obszaru objetego projektem ZRID;

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntdw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego), dotyczacych nieruchomoséci wskazanych w pkt a),
obejmujacej m.in: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna,
niezbedng do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych, wraz z uzyskaniem stosownej
decyzji administracyjnej, jezeli dana dokumentacja tego wymaga;

c) sporzadzenie projektow podziatéw nieruchomosci, uwzgledniajacych jako linie podziatowa
zajetosci terenu pod droge publiczna na dzien 31 grudnia 1998 r. (w przypadku, gdy dana
dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar
objety projektem ZRID, podziat wskazany w pkt. ¢) ma byé wykonany z uwzglednieniem
dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID) - 5 egz,;

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do pafstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

Nalezy sporzadzi¢ wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach
istniejacego pasa drogowego, w odniesieniu do ktorych moze mieé zastosowanie art. 73
Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publicznqg” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

19) UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa potozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ w ZDMK wyniki analizy;



20)

21)

22)

26)

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
projekty podziatéw nieruchomoséci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w_ilosci
wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK);

Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szczegbtowy opis sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewow, ich stanu i wieku)
oraz budowlanych (m.in. dtugos¢, wysokosé obiektow, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego
materiatu, stopnia ich zuzycia) wg stanu na dzien wydania decyzji ZRID, znajdujacych sig na
dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktore zostang nabyte
z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez
zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numerdw dziatek - wykaz elementow,
ktére podlegaja rozbiérce/przebudowie (w szczegélnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID oraz
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiardw oraz wyceny. Forma dokumentacji -
fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca aktualng inwentaryzacje nieruchomosci
winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz, zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosc do
Izby Samorzadu Zawodowego;

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
{o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje noéne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie sie komplet opracowania,
obejmujacy cze$é rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie;

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji
PnB lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych
realizacje robo6t budowlanych.

Etap Il:

1)
2)

3)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwows. W
opracowanych  projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, Wykonawca
zobowiazany jest wterminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalnosci, dokonaé¢ tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakow
granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie przedstawicielowi
ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna,
zobowigzany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych
granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK



7) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wtascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewnié
udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych
prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny, aw szczegdlnoséci dokonaé okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

8) Woykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajagcym/.

9) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny
by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie  wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢é potrzebne
Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB lub zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji, nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Etap I:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspdtrzednych
w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2)  Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntdéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5)  Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ date wyciagu z zasobéw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne  zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno
z projektowanga ulica, jak iinfrastrukturg techniczna, z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju
wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktore podlegaja rozbidrce, przebudowie, ze

wskazaniem numerdw dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw, m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie

koniecznosci - innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien i
opinii,

©®



14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

Etap Il

2)

3)

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji formalno - prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z
rozbudowag ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla os6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci  Infrastruktury — Miejskiej dla Osdb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiagzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID,
do wtaéciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng (poza
obszarem wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie)
od wtascicieli i wspotwiascicieli dziatek,  przygotowa¢ dokumenty i uzyskaC prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane.

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych;

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzic
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do
stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie
potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow,
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat),
Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do
ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana
dokumentacja projektowa.

IV.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap |: 11 miesiecy od daty podpisania umowy - wykonanie projektu budowlanego,
ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID/decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,
wraz z kopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania ZRID/decyzji



V.

administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia, a takze dokumentami
uzyskanymi do momentu obwieszczenia.

Etap II: 4 miesigce od zakonczenia etapu | - wykonanie projektéw wykonawczych i
uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru robot budowlanych.

Uwagi dodatkowe:

a)

b)

e)

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wvykonawca ztozy do organu administracji
architektoniczno - budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie
potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych
realizacje robot budowlanych;

Przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo

- odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczyé oswiadczenie

Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim

uwzglednione, przy czym:

e w przypadku wykazania brakdow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyziszego Zlecajagcy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakow nalezy informowaé Whnioskodawce, ktdry jest zobowiazany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnienn zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej
winien zawierac zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz
przytaczenia innych nieruchomosci.

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych, ztozonym do wtasciwego
organu,

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajgcego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentow geodezyjnych,
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami  dokumentdw  geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wechodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji),

Przekazane do Zamawiajgcego projekty majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,



VI

1)

m)

n)

p)

r)

Forma

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka,

Za zgodnoéé mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

Za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan
oferentow w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

Przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnied i decyzji administracyjnych i przekazac
wszystkie pisma w oryginale,

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

Kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegélnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

Wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych
oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji;

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow,
przekazania Zamawiajacemu zatacznikow graficznych w celu upublicznienia za pomoca
serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania
inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww.
serwisu.

Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonaweca.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowe]j wykonalnosci.

opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Woszystkie elementy realizowane w ramach poszczeg6lnych etapéw zaméwienia powinny byc
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

ETAPI:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosdci do celow
projektowych (w kolorze);

dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.
inwentaryzacja nieruchomoéci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

wycen

a szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby

- opra

cowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -

po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat
raport
raport

dendrologiczny - 2 egz.
oddziatywania na $rodowisko (jesli bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.
z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -

kopia);



analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z zatacznikami, w tym dokumentacja
niezbedng do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podziatu
nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztoZenia wnioskéw do Wydziatu GD i GS - 1
egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej;

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate branze - po 2 egz.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2

* wyZej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:
- czesc graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- czes¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pdzZniejszym /*. Doc/ oraz PDF.

C. papierowej:

ETAPII:

®

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako
zataczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznodci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robot - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
sczysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnicnia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze
{oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z uzyskanymi
warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce
oryginaty lub kopie poswiadczone za zgodnoSc z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznoéci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku
odwotan - ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia



sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowana
dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II:
- czes¢ graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;
- czeéé opisowa w formacie *.doc oraz pdf;
o przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogélnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym;
e szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym noéniku cyfrowym;
e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

Uwagi:

1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowar
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w Zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikdéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych ;
Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Informaciji udziela:
Nikodem Duda (sprawy techniczne) - Tel: (12) 616 72 25
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