ZAKRES RZECZOWY

I.  Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy ktadki pieszo - rowerowej na rzece Prqdnik,
taczqcej ul. Lotniczq z ul. Grunwaldzkg

Zakres inwestycji obejmuje:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy nowego obiektu inzynierskiego (ktadki) pieszo -
rowerowej na rzece Prqdnik, tqczqcej ul. Lotniczq z ul. Grunwaldzkq
Opracowanie projektow koncepcyjnych wraz analiza ekonomiczng wariantéw, okreslenie podstawy
prawnej realizacji (budowy) wariantéw (analiza koniecznych do uzyskania decyzji m.in. DUS,
ULICP..) - zrozwiazaniem kolizji z zielenia, odwodnieniem, o$wietleniem i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia. Analiza koniecznosci uzyskiwania

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (t.j. Dz.
U. 2013 poz. 1129)

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 z pozn. zm.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z pozn. zm.).

* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2020 poz. 293 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (t.,j. Dz. U. 2020 poz. 1064 z pdzn.
zm.).

» Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko. (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 283 z pézn. zm.)

 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia
2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania
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infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Dr6g Miasta Krakowa.
(https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pézn. zm.)
Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z
Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i
podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

Zakres szczeg6towy koncepdiji:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie koncepcyjne nalezy wykona¢ z rozdziatem na branze na warunkach
pozyskanych od ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itd.

Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegétowosci rozwiazan, aby rozwiazania przyjete
na etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla rozwigzan projektu
budowlanego.

Przedstawienie rozwiazan kolizji projektowanego infrastruktury drogowej z istniejacym
uzbrojeniem w oparciu o pozyskane warunki od operatoréw mediow.

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejacego.

Opracowanie  przebiegu  projektowanego  uzbrojenia i  przektadek uzbrojenia
o szczegdtowosci rozwiazan gwarantujacych przyjecie bez zmian ww. rozwiazan w projekcie
budowlanym.

Sporzadzi¢ nalezy profile podtuzne ktadki pieszo - rowerowej i jej odwodnienia.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoria geotechniczng obiektu.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwatg nr XXXIV/886/ 20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

Wykonaé nalezy szczegétowa inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng w formie
opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys. obejmujace] koncepcyjny projekt
zagospodarowania terenu), ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, zestawieniem zieleni
przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem kosztéw wycinki + dokumentacja
fotograficzna.

Sporzadzi¢ wskaznikowe okreslenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze wraz
z podaniem zakresu ilosciowego i wyceny projektu budowlanego.

Opracowanie wymaganych materiatéw i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznoéci uzyskania decyzji SU oraz innych decyzji koniecznych do uzyskania, aby
zadanie mogto zostac zrealizowane w terenie.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediéw i przedstawienie rozwigzan
kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. ZDMK,
ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, MPWIK, Tauron, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange,
MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie
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Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznosc 3 miesiace)

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie,
z wyszczegolnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspétwiascicieli, rodzaju wejécia i zajecia
terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona {na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiarow uzupetniajacych na mapach {celem zZapewnienia
szczegotowosci rozwigzan)

Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyska¢ informacje w zakresie
zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacja inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych  oraz  ewentualnych pism ipozytywnych opinii  w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK).

Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowac aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Uzyskanie wymaganych opinii wiasciwej Rady Dzielnicy

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby  bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym  do  Spraw  Dostepnosci  Infrastruktury Miejskie] dla  Oséb
Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie. uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone datg wainosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krotsza niz 2 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.
Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan oraz analizy okreslajagcej wybdr
docelowego trybu postepowania administracyjnego, warunkujacego mozliwoéé wykonania
zaplanowanych robét budowlanych,

W razie koniecznodci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych. opracowania sprawozdania 7z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatow informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz
do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacia wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokodciowe] do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien skiadania wnioskéw do administracji
architektoniczno-budowlanej, uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat. + wersja papierowa

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta' ti. bez
Wrysowanego zajecia terenu,

Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Tabelaryczne  zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie  zaréwno
z projektowang przebudowa. jak iinfrastruktura techniczna z wyszczegolnieniem dla nich
rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych



8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP,

KEGW, MIR, Rady Dzielnicy, PGW Wody Polskie, PKP.

9)  Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow i opinii.
10) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwiazan.
11) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatéw  mieszkancow

W porozumieniu z Zamawiajacym

12) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag

V.

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach

Warunki realizacii prac:

Termin realizacji:

5 miesiecy od daty podpisania umowy

V.

Uwagi dodatkowe:

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamowienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo
- odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci dokumentacji oraz o tym. ze
koncepcja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc. Do koncepcji nalezy dotaczyd
oéwiadczenie Projektanta, Ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu
zostaty w nim uwzglednione;

w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnienn w terminie wskazanym
przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyZszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,
przekazanie do ZDMK kompletu opracowar zgodnie z zakresem rzeczowym

przekazane materiaty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,
mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz 2 oryginalng pieczatka.
za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

Wykonawca w razie zapytan oferentow w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowej jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do
ZDMK,

Wykonawca winien przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych
dokumentow oraz uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych oraz
przekazac wszystkie pisma w oryginale,

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawieral spis wyszczegblnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem witasciwego,

w razie koniecznoici, Wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz
do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany  jest przedstawic¢  stan
zaawansowania prac projektowych {rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemne;j,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamowienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,



n. Wykonawca jest zobowiazany przesyta¢/przekazywaé do ZDMK, potwierdzenia ztozenia
wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci na wezwanie
Zamawiajgcego

0. Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest
zobowiazany przesyta¢ réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
ztozenia.

p. Wszystkie dokumenty sktadane do ZDMK musza byé oznaczone strona tytutowa wg
Zatacznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

g. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego muszg
mie¢ date waznosci nie krétsza niz dwa miesiagce od dnia przekazania dokumentacji
w innym przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji.

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

e projekt koncepcyjny - branza mostowa - 4 egz.
projekt koncepcyjny - pozostate branze - 4 egz.

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznoéci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

® Wypisy z rejestru gruntdéw - 1 komplet

e zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestyciji.

e mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosdci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
,czysta” - 1 egz.

* wycena szacunkowa realizacji dla poszczegélnych wariantéw, z rozdziatem na branze - 1 szt.
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
po 4 egz.

e opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

* inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.,

o operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

e wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginaty) - wykaz dokumentéw
terminowych z podaniem dat waznosci - 1 egz.

e sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

» wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula

ostatecznosci (orginaty),

 wszelkie dodatkowe opracowania np. konieczne do uzyskania pozytywnej opinii od PGW Wody
Polskie - po 1 egz.

 Tabelaryczne zestawienie dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 2)

e okreslenie trybu dalszego postepowania tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do
uzyskania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej, ktére beda niezbedne do
realizacji inwestycji

d. elektronicznej x 2.
* wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego
Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowarn do Zamawiajacego nie obejmuje iloéci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien



2. Przedmiot zamdéwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - strona tytutowa do dokumentow sktadanych do ZDMK
Zatacznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 28
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INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA Z,
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Realizator:

=“= Zarzad Drog
— :
..“ Miasta Krakowa

Petnomocnik inwestora:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl






Zatacznik nr 2

{np. O

Nazwa
ecyzje:PNB,ZRID brak sprzeciwu Jdo zggoszenia.. waru
uzgadnienia...

Data uzyskania

Termin wainosci
{data koncowa)







