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1.Przedmiotzamodwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem sieci doziemnej w ramach realizacji
inwestycji pn. ,Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie”, dz. nr 176/1, 177/1, 177/4, 177/5, 179/3, 178/1 obr.
119 Srodmiescie w Krakowie

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Uczestnikami procesu inwestycji beda:

1. Zamawiajacy (Inwestor)

2. Wykonawca- wybrany na drodze przetargu

3. Projektant petnigcy nadzor autorski wskazany przez Zamawiajgcego

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego

5. Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia — zakres przewidzianych roboét

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego sieci teletechnicznej

Zakres zabezpieczenia sieci teletechnicznej obejmuje nastepujgcy zakres robot:

- wykopy dla rur ochronnych taw zelbetowych kanalizacji teletechnicznej

- uktadanie rur ochronnych oraz betonowanie taw zelbetowych

- zasypanie rur ochronnych ltaw zelbetowych kanalizacji teletechnicznej i zageszczenie gruntu

- poziomowanie studni kablowych

1.4 Definicje i skroty uzupetniajgce

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem witazowym zamknigtym pokrywami, umozliwiajgce
dostep do rur (kanatdw) kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z
tych zadan.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespot podziemnych rur i studni kablowych, stuzgcy do uktadania
kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtorne;.

Kanalizacja wtérna - zespot rur zacigganych do otwordéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Rama (wtazu) - metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni.

Pokrywa (wfazu) studni standardowa (zewnetrzna) - ptyta (ptyty) zeliwno-betonowa(e) zamykajaca(e) wiaz
studni kablowej.

Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnetrzna) - ptyta stalowa

(plastikowa) zamykajgca wtaz studni kablowej, instalowana pod pokrywa standardowa, wyposazona w system
zabezpieczajgcy studnig przed ingerencjg osob nieuprawnionych.

Otwor wiazowy (wtaz) - otwor w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory, zamykany pokrywami.

Rama (wtazu) - metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni.

Pokrywa (wtazu) studni standardowa (zewnetrzna) - ptyta (ptyty) Zzeliwno-betonowa(e)zamykajgca(e) wiaz studni
kablowe;j.

Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnetrzna) - ptyta stalowa(plastikowa) zamykajgca
wiaz studni kablowej, instalowana pod pokrywg standardowg, wyposazona w system zabezpieczajgcy studnie
przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych.

Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umozliwienia naturalnego
przewietrzania komory studni.

Pojemnik na $mieci - specjalny pojemnik zawieszany pod wietrznikiem pokrywy studni w celu chwytania
wpadajgcych $mieci i niewielkich ilosci wody deszczowej.

Kable swiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wiokien $wiattowodowych, wzdtuz
ktorych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy swietine.

Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzZTKMxpw) z torami w postaci drutéw miedzianych
o srednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy elektryczne.

tawa betonowa — betonowa warstwa no$na stuzaca do przenoszgca obcigzenie na grunt.

Podsypka — warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio na tawie.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu szeroko$¢ pasa
zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metrow) rzeczywiste potozenie kabla.

Dtugosc¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dtugosc¢ fabrykacyjna - dtugo$c odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek diugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linig istniejgca bez obejscia rownolegtego (rokadowego).



Domiar wzdtuzny - dtugo$c¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegto$¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii
mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do
§ciany, krawedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w szczegolnym
przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na
dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ztacze kablowe — migjsce potaczenia 2 odcinkow kabla.

Ostona ztaczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci
do ztgcza kablowego szczelnie potgczona z powtoka kabla.

Glowica kablowa — urzgdzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czesciami gtowicy sg a)
taczowka (kilka tgczéwek), ktéra umozliwia taczenie przewodow transmisyjnych w kablu z podobnymi na
zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do
osrodka kabla.

Kontrola ci$nieniowa rur - urzadzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w rurach podwyzszone ci$nienie powietrza
(niekiedy innego gazu).

Zasobnik zigczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztagcza kabla Swiattowodowego i jego zapasow,
umieszczany bezposrednio w ziemi.

Glowica kablowa - urzgdzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czesciami gtowicy sg a)
faczowka (kilka tgczéwek), ktdéra umozliwia tgczenie przewodoéow transmisyjnych w kablu z podobnymi na
zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Stupek (kablowy) rozdzielczy - obudowa w postaci kolumny z kotpakiem, pokrywg lub drzwiczkami,
przeznaczona do ustawiania bezposrednio w gruncie jako ostona zakonczenia kabla rozdzielczego |

kabli abonenckich.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartg umowag na realizacje kontraktu).
Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona do nadzoru nad
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z zawartg umowg na
realizacje kontraktu (inspektor nadzoru inwestorskiego, inzynier projektu).

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
2.Informacje dotyczace przebiegurobét budowlanych

2.1 Ogdlne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robét budowlanych zgodnie z zawartg Umowag

- §ciste przestrzeganie harmonogramu robot budowlanych

- organizowanie robét budowlanych zgodnie z projektem organizacji robo6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego

- stosowanie materiatow zgodnych z wytycznymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

- przestrzeganie przepisow BHP na budowie.

2.2 Teren budowy

Prace budowlane ziemne obejmuja teren Placu Biskupiego w Krakowie. Wykonawca przejmie protokolarnie od
Zamawiajacego teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie. Dostep do wszystkich
wymaganych mediow w celu realizacji inwestycji (energia elektryczna, woda, tgcznosc itp.) Wykonawca
zorganizuje na wiasny koszt. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) Dokumentacje techniczng wg umowy

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poinformuje pisemnie wszystkich wiascicieli i zarzgdcow terenow,
instalacji i obiektow stanowigcych plac budowy o zamiarze rozpoczecia prac budowlanych. Wykonawca dopilnuje
zeby instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych operatorow oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przedstawienia programu zapewnienia jakosci .

Program powinien zawierac:

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy W trakcie trwania budowy i
przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy (lub inspektora nadzoru inwestorskiego) nastepujgcych dokumentow:

- Dokumentacja powykonawcza



Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna by¢ sporzgdzana przez wykonawce i stuzby
geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzania dokumentacji formalno - prawne;.
Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu budowy kanalizacji kablowej, w
oparciu o inwentaryzacje geodezyjng i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci doktadne dane o przebiegu ciggow kablowych oraz stan
powykonawczy w miejscach zblizen i skrzyzowan kanalizacji z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego, a
takze dane dotyczgce profilu kanalizacji na poszczegolnych odcinkach ciggu, typu rur, typu i rozmieszczenia
studni itp.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana jako odrebny dokument powykonawczy. Jako zatgczniki
do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone:

- atesty dostawcow na materiaty podstawowe uzyte do budowy, a zwlaszcza na rury, rury przepustowe, tgczniki
rur, studnie kablowe itp.

- protokoty odbioru indywidualnego robot wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach

3.Prawa zarzgdzajgcegorealizacjginwestycji

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektora/éw nadzoru inwestorskiego dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Wymagania dotyczagce materiatow iurzgdzen wykorzystanych doreali
zacjirobét budowlanych

Wykonawca powinien wykorzystac do budowy catej sieci materiaty spetniajgce ponizej przedstawione
wymagania. \Wszelkie propozycje zmian, odstepstwa od narzuconych Wykonawcy wymagan muszg byc¢
uzgodnione uprzednio z zarzadcg realizacji umowy (lub inspektorem nadzoru inwestorskiego).

1) Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegOtowq informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacije.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatébw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2) Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego) moze okresowo kontrolowac dostarczane na
budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatdbw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatdw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

3) Atesty materiatow i urzadzen



W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wyroby budowlane muszg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, Wykonawca bedzie zobowigzany do
wymiany wyrobu na odpowiednie.

4) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jeéli zarzgdzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on by¢ $wiadom tego,
ze te roboty mogg byc¢odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5) Przechowywanie i skltadowanie materiatow i urzadzen

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skiadowanie i przechowywanie materiatow i urzadzen na placu budowy w taki
sposob byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wiasnoéci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen mogg byc zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6) Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczegolnych przypadkach materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, jest zobowigzany o tym
fakcie zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego .

5§.8Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot budowlanych dotyczacych
przebudowy sieci teletechnicznej powinien dysponowac nastepujacymi maszynami i sprzetem budowlanym:

1. Prace ziemne

- Ubijak spalinowy

- sprezarka powietrza spalinowa, przewozna

- koparka jednonaczyniowa kotowa

6.Wymaganiadotyczagce sSrodkow transportuwykorzystywanychdoreal
izacjiinwestycji

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot przez Wykonawce. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu powinny posiada¢ odpowiednie $rodki materiaty
i elementy byly zgodne z przepisami transportowymi i bhp.

7.Wykonanierobot budowlanych

7.1 Kolejnos¢ robot

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zachowujac kolejnos¢ robot zgodnie z projektem wykonawczym wg ponizszych
wskazowek:

7.2 Wykopy liniowe



Dla potrzeb gestoréw sieci. przewiduje sie zabezpieczenie kanalizacji kablowej oraz kabli doziemnych: budowe
rur ochronnych na istniejgcej sieci teletechnicznej.

Wykonanie wykopow

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy PN-68/B-06050. Tyczenie
wykopow powinno by¢ wykonane w porozumieniu z Kierownikiem Projektu oraz Wtascicielem posesji. Roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu harmonogramem roboét. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych
urzgdzen podziemnych, Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajgcego aktualne podktady geodezyjne z
naniesionymi urzgadzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi wg
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy
wpisem potwierdzonym przez Kierownika Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w
Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg. Niezgodnos¢ witasciwosci gruntu
wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.
Kolejno$¢ robot przy wykonaniu wykopdw Kolejno$¢ robot nalezy wykonywac¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej i harmonogramu robot. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Kierownik Projektu moze
nakaza¢ wy-konanie recznych przekopow prébnych. Grunty z wykopu nalezy przenie$¢ i spryzmowaé w miejscu
wskazanym przez Kierownika Projektu. Grunt moze by¢ czesciowo wykorzystany do budowy nasypu, po
uprzednim zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na zaakceptowane przez
Kierownika Projektu miejsce.

Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe

a) metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,

b) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robo6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do
tego celu,

W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych zostang
stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne, wéwczas roboty
nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywania wykopu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty
ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Kierownika Projektu w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.
Nienaruszalnosc¢ struktury dna wykopu Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu, przy czym, w poréwnaniu do projektowanego poziomu, powinna byé¢ pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po wypompowaniu wody naptywajgcej z wykopu. W
przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyrbwnanie
poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku wykonywania
robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopoéw na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub
drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe przed zamarznigciem lub usung¢ przemarznietg
warstwe gruntu przed wznowieniem robot. Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub
zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotow
fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania. Roboty ziemne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno byc¢
oczyszczone z torfow, gytii i namutow oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow). Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien
by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot wykopu.

7.3 Utozenie rur ochronnych

Przed uktadaniem rur lub dno wykopu nalezy wyréwnac i ubi¢. W szczegoéinych przypadkach (grunty mato spoiste
lub grunty bardzo wilgotne, osiadanie gruntu) na dnie wykopu nalezy wylewac tawy fundamentowe z betonu marki
100 o grubosci co najmniej 10 cm. Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej nie mniejszej niz 5¢cm (zalecane 10cm).
Rury ochronne nalezy uktadac prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. W
terenie mocno pochytym kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Kanalizacja
kablowa wprowadzona do komory kablowej powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od 2%, a do
budynkdéw ze spadkiem nie mniejszym od 0,5% w kierunku studni kablowych. Przy taczeniu kielichowym rur
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nalezy zachowac przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek zaciggania kabla. Wszystkie zblizenia i
skrzyzowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem lub obiektami budowlanymi (drogami, torami kolejowymi,
itp) powinny by¢ uzgodnione na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej w ZUDP. Jesli nie byto
szczegotowych zalecen od zarzgdzajgcych/wiascicieli uzbrojenia, zblizenia i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem
podziemnym powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Skrzyzowania z obiektami drogowymi i kolejowymi
powinny by¢ wykonane z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci (uzgodnionej z zarzgdcy drogi, lub zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zaleznosci od
szczegdtowego uzgodnienia dla poszczegolnych skrzyzowan i zblizen powinny odznaczac sie odpornoscig na
Sciskanie 600 lub 750 Niutonow. Dla rur dzielonych zachowac horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5m (
przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony). Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny
odbywa¢ sie po uprzednim powiadomieniu i za zgodg uzytkownikow/wiascicieli tego uzbrojenia, a w razie
koniecznosci pod ich bezposrednim nadzorem. Szczegolnie dotyczy to prac w poblizu kabli éredniego napiecia
oraz gazociggbw magistralnych. Po zakonczeniu prac powinien by¢ sporzgdzony protokot odbioru lub wykonany
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

7.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza przebudowanej sieci telekomunikacyjnej powinna zawiera¢ wszystkie sktadniki
okreslone w prawie budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi po zakonczeniu budowy linii.
Cze$¢ trasowg dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona dokumentacja projektowa. Powinna by¢ ona
wykonywana na biezgco, w miarg postepu budowy linii, przez uprawnionego geodete pod nadzorem wykonawcy i
inspektora nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego zapisu w dzienniku
budowy. Zatgcznikami do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ protokoty przekazania uzytkownikom terenu
czasowo zajetego dla potrzeb budowy linii oraz odpowiednie protokoty stwierdzajgce prawidtowo$¢ wykonania
zblizen i skrzyzowan linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Do dokumentacji powykonawcze] naleza
rowniez protokoty zawierajace wyniki pomiardw.

8.Kontrola jakoscirobodtizastosowanychwyrobéw budowlanych

8.1 Procedury kontroli jakosci

8.1.1 Ogledziny

Nalezy sprawdzic, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadajg tym wymaganiom, ktorych spetnienie moze by¢
stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu.

Dopuszcza sie wykonanie wykopow kontrolnych.

Przy ogledzinach nalezy postepowac wg nastepujgcych zasad:

a) dokonac starannego przegladu elementow sktadowych, zwracajgc uwage na jakosé

wykonania, sposob dopasowania, sztywno$¢ konstrukcji,

b) sprawdzi¢ zabezpieczenie przed korozjg elementow metalowych studni i znajdujacych sie wewnatrz konstrukcji
wsporczych,

¢) sprawdzi¢ utozenie rur w ziemi, ich wprowadzenia do studni kablowych, sposob uszczelnienia

d) Sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu stupka kablowego

8.1.2 Sprawdzanie wymiaréow

W celu stwierdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy sprawdzié:

a) wysoko$¢ zamontowanych ram studni kablowych w stosunku do rzednych gruntu

b) gtebokosc¢ utozenia rur

8.1.3 Sprawdzanie materiatéw

Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji pierwotnej i specjalnej polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm i innych dokumentow pos$wiadczajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych warunkéw technicznych. Jako$é materiatéw powinna
by¢ poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawcow.

8.1.4 Sprawdzanie gtebokosci i sposobu utozenia rur, kabli, posadowienia studni

kablowych oraz stupow

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzor techniczny w trakcie budowy gtebokoéci utozenia rur kanalizacji
oraz kabli, zgodnosci ich trasy przebiegu z projektem budowlanym. W przypadku studni kontroli podlegajg $ciany
komory studni, utozenie ramy i pokrywy studni w stosunku do nawierzchni chodnika oraz jako$¢ wprowadzenia
kanalizacji kablowej do studni. W przypadku stupéw napowietrznych kontroli podlega sprawdzenie gtebokosci
zakopania oraz stopnia odchytu od pionu.

9.0bmiaryrobot

9.1 Przyjete zasady wykonywania obmiaréw roboét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢c faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wechodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru
i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
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zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla
danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2 Zastosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.3 Terminy realizacji obmiarow

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
10.0dbidrrobédt

Prowadzone roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub/i przedstawicieli uzytkownika, przyudziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi cze$ciowemu

b) odbiorowi koncowemu,

10.1 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. QOdbiorowi czesciowemu robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

10.2 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontrolnych, liczagc od dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robét i
przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci
robot z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczng. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

11Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie. Podstawg ptatnosci dla robot
dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez Wykonawce i Zamawiajgcego kwota ryczattowa, lub
wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczegolnych pozyciji przedmiaru robot, przygotowanego dla tych robot
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota
ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. W
szczegolnosci ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu

na teren budowy,

- warto$c pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w

ofercie przedtozonej do przetargu na zadanie gtowne,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12Przepisy zwigzane

12.1 Normy

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

+ ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogolne wymagania i badania,

- ZN 96/TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania

- i badania,

*ZN 96/TPSA —014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

- ZN 96/TPSA -025 Ta$my ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania,



© ZN 96/TPSA -029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania,

12.2 Ustawy i rozporzadzenia

- USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 230 z pozniejszymi zmianami).

- ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 28.11.1986r. wprowadzajgce ,, Wytyczne o ochronie linii i urzadzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu
statego ”.

- ROZPORZADZENIE Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 45 poz. 243)

- USTAWA z dnia 23 listopada 1990r. o tgcznosci (Dz. U.Nr86 poz.504)

+ ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12.111.1992r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé Inie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przestania ptynow lub gazéw w razie zblizenia sie lub
skrzyzowania. (Mon.Pol.Nr 13, poz.94).

ZARZADZENIE Ministra tacznos$ci z dnia 12.11.1992r. w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a
takze ustalenia warunkow, jakim te linie powinny odpowiadac. (Mon.Pol.Nr13, poz.95).

- ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 31 maja 193r. w sprawie okreslenia systemow telekomunikacyjnych,
zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr63 poz.302).

ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkow wzajemnej wspotpracy urzgdzen linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i
uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. Nr70 poz. 340).

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr89 poz 414).

- USTAWA z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800

- ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr219 poz. 1863 i
1864).

- USTAWA z dnia 07 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.

~(Dz.U.z2010r. Nr 106, poz. 675).



