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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 
 

PRZEBUDOWA DRÓG, BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA PRZYŁĄCZY: 
WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACYJNEGO I ELETROENERGETYCZNEGO ORAZ BUDOWA 

OŚWIETLENIA DEKORACYJNEGO TERENU W RAMACH INWESTYCJI PN."REWITALIZACJA PLACU 
BISKUPIEGO" 

 
NINIEJSZA SPECYFIKACJĄ OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTU ORAZ ZIELEŃ 

 
KODY CPV:  
45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie  
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45.22.35.00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne  
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
45.33.12.00-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
32.41.21.10-8 Sieć internetowa  
45.23.32.00-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni 
45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania  chodników 
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
 

 
 

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I 
TRANSPORTU W KRAKOWIE, 31-586 KRAKÓW, UL .CENTRALNA 53. 
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WSTĘP  
 
1. Informacje ogólne  
 
Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg, budowa obiektów małej architektury, budowa przyłączy: 
wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz budowa oświetlenia dekoracyjnego 
terenu w ramach inwestycji  pn." Rewitalizacja Placu Biskupiego" . 
 
Adres działki: Kraków , działka nr: 177/4 , 177/5   -obręb 119 , Śródmieście 
Inwestor : Gmina  Miejska Kraków- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. 
Centralna 53. 
 
2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o obiekcie:  

 Powierzchnia [m2]  

Granica opracowania: 8540,90  

Powierzchnia biologicznie czynna 2089,40  

Nawierzchnia mineralna ścieżek pieszych 601,22  

Kostka wapienna przestrzeni publicznej 420,82  

Dekor w posadzce ze stali kortenowskiej 6,00  

Kostka granitowa jasnoszara ciągu pieszego 2098,49  

Kostka granitowa ciemnoszara ciągu jezdnego 2655,98  

Nawierzchnia asfaltowa jezdni 382,43  

Istniejący chodnik betonowy ul. Krowoderskiej 123,34  

Fontanna wraz z maszynownią 27,04  

 
cz. dz./ 176/1 (ul. Krowoderska) – frag. o pow.              561,51 m2, 
177/1 użytek: drogi o pow.:                 12,00 m2, 
177/4 (Plac Biskupi) o pow.:            3 598,00 m2       
177/5 (ul. Biskupia) o pow.:            4 215,00 m2 
cz. dz. 178/1 (ul. Sereno Fenna) – frag. o pow:             124,61 m2 
cz. dz. 179/3 (ul. Adama Asnyka) – frag. o pow:                   29,78 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 4 

 

Charakterystyczne parametry techniczne dla niecki fontanny:  
wymiar  wartość [m]  
Szerokość:  3.51  
Długość  3.51  
Wysokość:  0.95  
Charakterystyczne parametry techniczne dla pomieszczenia 
maszynowni:  
wymiar  wartość [m]  
Szerokość:  3.00  
Długość   3.00  
Wysokość:  2.65  
Zestawienie powierzchni dla budynku maszynowni:  
Rodzaj powierzchni  wartość [m2]  
Powierzchnia zabudowy  9.00  
Powierzchnia użytkowa  6.25  
Powierzchnia całkowita  9.00  
Kubatura obiektów:  wartość [m3] 
Kubatura budynku maszynowni :            23.85 
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0: WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji o nazwie „: Przebudowa dróg, budowa obiektów małej 
architektury, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz budowa 
oświetlenia dekoracyjnego terenu w ramach inwestycji  pn." Rewitalizacja Placu Biskupiego" . 
Specyfikacje Techniczne stanowią cześć integralna projektu stanowiącego cześć dokumentów w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
 
1.4. Podstawowe określenia  
 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko 
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.  
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego.  
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez 
urządzenia zaplecza budowy.  
Dokumentacja budowy –projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie 
zamawiający).  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.  
Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za 
prowadzona budowę.  
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacja Projektowa.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Polskie 
Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy    
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Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, 
właściwym dla danego zagadnienia.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna się z placem 
budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne 
informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie 
błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 
podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacja umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego 
geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej 
przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia.  
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy  
 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym 
w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy 
dziennik budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.  

 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa  
 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralna cześć umowy. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do 
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy 
wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia. Roboty nie ujęte w 
Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy 
do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wszelkie dodatkowe 
wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacja przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez biuro 
projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawca w formie rysunków roboczych i nadzorów technicznych 
w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną wykonane przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i 
rozwiązaniach technicznych musza zostać zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Biura 
Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i 
urządzeń zgodnie z Dokumentacja na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, ze Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane  
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roboty powinny być zgodne z dokumentacja techniczna oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania 
a koszt wymiany ponosi Wykonawca  
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy  
 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Wykonawca 
zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy 
Inwestorowi. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie 
konieczności Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertowa i nie podlega odrębnej zapłacie.  
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, 
kwietników i trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność wynikająca z przepisów 
Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i 
przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich 
zniszczenia). Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z 
dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami)  
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowna. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach   
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magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Rozbiórki 
przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie oraz 
utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacja umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty te 
przewiduje umowa).  
 
1.5.8. Dokumenty budowy  
 
1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny  
 
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla 
potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem w 
myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy z Zamawiającym 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budowa. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje 
Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi.  
 
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy  
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też: - Dokumenty 
wchodzące w skład umowy; - Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; - Umowy cywilno-prawne ze 
osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; - Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz 
sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; - Protokoły odbioru robót, - Opinie ekspertów i konsultantów, - 
Korespondencja dotycząca budowy.  
 
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde zadanie.  
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
 
1.5.9.1. Informacje ogólne  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: - Rysunki robocze - Dokumentacja 
powykonawcza - Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń Przedkładane dane winny być na tyle 
szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.   
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1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzoną wg warunków umowy  
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacja umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej.  
 
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 
każdego urządzenia.  
 
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy  
 
Biuro projektów wyznacza osobę uprawniona do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budowa zwanego dalej 
Architektem. Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie 
prowadzenia nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym 
podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac. Na 
zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów 
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów. Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do 
wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowało to 
wzrostu kosztów budowy. Zmiany te musza być wprowadzone po wcześniejszym skonsultowane z 
Zamawiającym i Wykonawca.  
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do 
realizacji robót. Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa 
z dnia 7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: - certyfikatu – na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Obowiązujących norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - 
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązująca norma (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobata 
techniczna jeżeli nie są objęte certyfikacja opisana w pkt. poprzednim. Wszelkie materiały i elementy 
budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w razie konieczności 
zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z biurem projektów.  
 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
 
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu sprawdzenia 
zgodności ich własności i jakości z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki testów stanowić będą integralna 
część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów 
budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
 
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musza być 
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń   
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu.  
 
2.5 Stosowanie materiałów zamiennych  
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i 
projektanta oraz zamawiającego.  
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, 
na własny koszt.  
 
4. TRANSPORT  
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do 
zakresu badan i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacja umowy ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają   
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ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badan.  
 
6.2. Pobieranie próbek  
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 
Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty.  
 
6.4. Dokumenty budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w 
szczególności:: - dziennik budowy wewnętrzny - inne dokumenty jak:  
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy  
- dokumentacje projektowa  
- protokół przekazania placu budowy  
- protokoły z narad i ustaleń  
- protokoły odbiorów częściowych robót  
- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna  
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
 
6.5. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi wykonawca.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich 
robót.  
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez wykonawcę, 
musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Musza one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów   
 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiór częściowy  
- odbiór końcowy Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru  
Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do 
odbioru dana część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.  
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8.3. Odbiór częściowy robót  
 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W 
przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót 
stanowi podstawę do wystawienia faktury.  
 
8.4. Odbiór końcowy zadania  
 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacja projektowa, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Warunki płatności zgodnie z umowa z Zamawiającym. Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne 
do wykonania zadania, miedzy innymi::  
- robociznę,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,  
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
- dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Obowiązujące normy oraz przepisy  
 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacja Techniczna jako obowiązujące 
należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN 
lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy  
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uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 Ustawa o 
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalna – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
- Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Bedzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.   
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SST Dział I: ROBOTY ZIEMNE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
dla inwestycji o nazwie „ Budowa fontanny wraz z maszynownią w ramach zadania " Rewitalizacji Placu 
Biskupiego w Krakowie" 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych z wykonaniem fundamentów dla zaprojektowanych obiektów, budowy nawierzchni 
placów i ścieżek pieszo-jezdnych i związanych z nimi prac przy wykonywaniu koryt oraz montażem urządzeń.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST Dział 0: WYMAGANIA 
OGÓLNE.  
 
3. SPRZĘT  
 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie może spowodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. Wykonanie 
robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.  
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
 
5.3. Roboty przygotowawcze  
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budowa obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z:  
-wyznaczeniem terenu budowy  
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-wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych);  
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów  
 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie 
nastąpiło obsuniecie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w 
sposób zgodny ze zwyczajowa praktyka inżynierska w całym okresie trwania robót ziemnych.  
 
5.6. Tolerancje wykonywania wykopów  
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;  
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  
 
5.7. Zagęszczenie dna wykopu  
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w dokumentacji zgodnie z BN-77/8931-12.  
 
5.8. Podsypki  
 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;  
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
i śmieci;  
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 0,40 m – przy 
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  
 
6. KONTROLA JAKO 
 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5.  
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacja;  
- kontrole prawidłowość wytyczenie robót w terenie;  
- sprawdzenie przygotowania terenu;  
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. Jednostka 
obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Zgodnie z umowa z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.Normy i Rozporządzenia  
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne  
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich.  
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka.  
 
10.2. Inne dokumenty  
 
Instrukcja montażowa pomp odwadniających.  
Instrukcja montażowa agregatu prądotwórczego lub warunki zasilania pomp z istniejących linii energetycznych 
wydane przez właściwy Zakład Energetyczny.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn. zmianami 
 
SST Dział II ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betonowych dla inwestycji o nazwie „Budowa fontanny wraz z maszynownią w ramach zadania " 
Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
 
1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych  
 
Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji: fundamentów, płyt , 
słupów, schodów, konstrukcji niecki fontanny, żeber oraz powłoki muszli koncertowej wraz z jej 
zabezpieczeniem przeciwwodnym i podłoży pod ww. konstrukcje.  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.4. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg. 
szczegółowego opisu i przedmiaru robót załączonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem budowlanym, 
Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami:  
– beton fundamentów monolitycznych: C35/30;  
– beton elementów monolitycznych: C30/25;  
– beton niecki fontanny i pom. Technicznego C30/25 W10  
– beton podłoży: C20/15;  
– Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35  
– Beton muszli koncertowej C30/25 cement hutniczy z białym barwnikiem na kruszywie drobnoziarnistym (0/8)  
– Cementowa zaprawa szpachlowa drobnoziarnisty w tym samym kolorze co beton muszli  
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Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej nasiąkliwości  
Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadająca się do picia  
Dodatki uplastyczniające  
Dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe  
Izolacja powierzchni betonowych emulsją chemoodporną dwuskładnikową na bazie żywic epoksydowych  
Polimerowy rozpuszczalnikowy preparat gruntujący  
Wysoko elastyczna, płynna powłoka ochronna przed wnikaniem, kolor jasnoszary  
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3. SPRZĘT  
 
Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu:  
betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji plastycznej  
- wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe  
- zacieraczki do betonu  
deskowania tradycyjne lub drobnowymiarowe systemowe  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 
organizacji i metod robót.  
 
4. TRANSPORT  
 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków 
transportu:  
- cementowóz do zaopatrzenia w cement  
- przyczepa do transportu dłużyc.  
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  
 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C.  
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia 
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu.  
 
5.2. Skład mieszanek betonowych  
 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów i ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu.  
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod 
uwagę właściwości:  
- konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normą PN-88B/06250.  
 
5.3. Warunki przystąpienia do produkcji betonu  
 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie 
sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
 
5.4. Przygotowanie do betonowania  
 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym.  
 
5.5. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu  
 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej  
zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od 
rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy 
pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w 
odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, 
usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej.  
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką powierzchnię 
betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. 
Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest 
rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia 
betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 
i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z 51  
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betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury 
otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem 
Nadzoru.  
 
5.6. Rozbiórka szalunków i rusztowania  
 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach.  
 
5.7. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny  
 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań:  
powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2 
mm zaszpachlowane kitem asfaltowym, podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na 
ściskanie >9MPa, styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm  
 
5.8. Pozostałe  
 
Izolacja powierzchni betonowych emulsją chemoodporną, polimerowy rozpuszczalnikowy preparat gruntujący, 
wysoko elastyczną, płynną powłokę ochronną przed wnikaniem, taśmę bentonitową nakładać według zaleceń 
producentów.  
Powierzchnie betonowe muszli koncertowej powinny być gładkie i w jednolitym kolorze. W celu wyrównania 
powierzchni zastosować cementową zaprawę szpachlową w kolorze białym,  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
6.1. Kontrola jakości materiałów  
 
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru.  
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót  
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem budowlano-
wykonawczym.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. Jednostkami obmiaru są:  
- m2: powierzchnie płyt, powierzchnie powłok , izolacji, powierzchnie impregnowane  
- m3: betonowania belek, słupów, trzpieni, ścian, żeber, podkładów betonowych  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych.  
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  
- prawidłowości położenia budowli w planie  
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,  
- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana  
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych  
wad i uszkodzeń  
- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej 
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2mm 
zaprawione masą asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść przez ściany 
itp. 52  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. niniejszej ST w oparciu o 
odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości użytych materiałów.  
 
9.2. Płatności  
 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:  
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu i jego głównych 
elementów  
-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowań,. prowadnic do montażu zamknięć i krat  
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów  
-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów montażu małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych, 
elementów zbrojeniowych  
-wykonanie i demontaż szalunków, stemplowań  
-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robót konstrukcyjnych  
-pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych  
-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych  
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych  
-prace porządkowe  
-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów  
-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w 
konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
 
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.  
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-88/B - 06250 Beton zwykły.  
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.  
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.  
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny  
PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu  
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  
PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-88/B - 04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych..  
PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podłoża budowli.  
PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.  
PN-8 l/B - 03020 Posadowienie bezpośrednio budowli.  
PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-ISO4464: 1994 Tolerancja w budownictwie, związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanych w wymaganiach.  
PN-ISO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-85/B - 01810 
Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  
PN-8 l/C - 89032 Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne.  
PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-8 l/C – 89034 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu.  
10.2. Inne 53  
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Instrukcje ITB:  
305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.  
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 
SST Dział III: ZBROJENIE  
 
1. CZEŚĆ OGÓLNA  
 
1.1.Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów żelbetowych dla inwestycji o nazwie „Budowa fontanny wraz z maszynownią w ramach zadania " 
Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót żelbetowych: belek, podciągów, słupów, trzpieni, niecki fontanny oraz schodów.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami  
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Stal zbrojeniowa  
 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6  
Warunki mechaniczne i techniczne stali:  
Pręty powinny odpowiadać normowym wymogom.  
Najważniejsze wymagania dla stali:  
Użebrowana fi6, fi8, fi10, fi12 i fi16 mm A-III, A-I  
Drut wiązałkowy  
Pręty powinny być bez pęknięć, pęcherzy oraz naderwań widocznych gołym okiem  
Odbiór stali na budowie beędzie dokonywany na podstawie atestu, w który powinien być  
zaopatrzony każdy krąg oraz wiązka stali.  
1 Wyroby walcowane gotowe ze stali kl. 1 PN-EN 10025:2002  
Atest powinien zawierać:  
1 znak wytwórcy  
2 średnice nominalna  
3 gatunek stali  
4 numer wyrobu lub partii  
5 znak obróbki cieplnej  
Stal zbrojeniowa na budowie należy złożyć pod zadaszeniem.  
 
3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonać recznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Giętarka, prostowarka, nożyce inny sprzęt potrzebny do zbrojenia.  
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton - samochodem  
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może być 
dłuższy niż:  
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C   
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70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C  
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonanie zbrojenia.  
 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, rdzy, kurzu i błota.  
Pręty zanieczyszczone tłuszczem lub farba olejna należy opalić aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być wykonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
 
Przygotowanie zbrojenia.  
 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać zgodnie wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002  
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim.  
 
Montaż zbrojenia.  
 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Monta1 zbrojenia z pojedynczych prętów powinien się odbywać bezpośrednio w deskowaniu, zaleca się 
wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie powinno być układane według 
rozstawu prętów pokazanych w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polegac na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
 
Zbrojenie:  
 
Jednostka obmiarowa jest 1 tona lub 1 kilogram.  
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczna ilość(t) zamontowanego zbrojenia, tj. łączna długość prętów 
poszczególnych średnic pomno1ona przez ich cie1ar jednostkowy t/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakład prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu.  
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania będzie dokonany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy  
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami ilości prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Zbrojenie:  
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę lub 1 kilogram.   
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Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz 
montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a 
także oczyszczenie terenu robót z odpadami zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót.  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN- B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-89/H-84023-6 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
Gatunki  
PN-89/H-84023-6Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
Gatunki  
PN- 82/H93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia i sprężania  
PN- EN ISO15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Cześć 1.  
Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu  
 
SST Dział IV: ROBOTY POSADZKOWE  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót posadzkarskich, dla inwestycji o nazwie "Budowa fontanny wraz z maszynownią w ramach 
zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót posadzkarskich i obejmują 
następujące Roboty ujęte w dokumentacji projektowej:  
- gres, gr. 20 mm  
- jastrych posadzkowy, gr. 50 mm  
- styropian,(ƛmax=0.042W/mK, 100 kPa) gr. 150 mm  
- folia PE  
- betonowa utwardzana powierzchniowa posadzka  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
 
- Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  
- Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003.  
- Jastrych cementowy składający się z cement i luźnych dodatków, który jest przygotowywany na miejscu 
budowy. Do wykonania dużych powierzchni dostępne są także prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz 
składniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogą być wszystkie domieszki 
do jastrychów cementowych. W celu ograniczenia zużycia wody i zapewnienia  
możliwie najmniejszego kurczenia się podkładu, zaleca się stosowanie domieszek o względnie dużym 
uziarnieniu, o możliwie małej zawartości komponentów, które mogą zostać łatwo wypłukane przed stężeniem 
zaprawy. Maks. wielkość uziarnienia domieszki nie powinna przekroczyć 8 mm przy grubości jastrychu do 40 
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mm oraz 16 mm przy grubości jastrychu powyżej 40 mm. Ponadto zaleca się zachowanie niskiej wartości 
wskaźnika wodno-cementowego wzgl. możliwie niską zawartość kleju cementowego. Nie należy zatem 
próbować uzyskać wymaganej wytrzymałości jastrychu poprzez dodanie dużej dawki cementu. Zaprawy o 
dużej zawartości kleju cementowego kurczą się silniej i  
dlatego łatwo powstają w nich pęknięcia. Wymaganą wytrzymałość uzyskuje się w pierwszej linii poprzez 
zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego i dzięki prawidłowej strukturze uziarnienia 
domieszek. Mieszanie poszczególnych komponentów powinno odbywać się zawsze maszynowo ponieważ 
skład zaprawy określa właściwości gotowego wyrobu. Dlatego przy sporządzaniu mieszanek na miejscu 
budowy należy szczególnie pamiętać o dokładnym dozowaniu wszystkich składników i zachowaniu jednolitej 
jakości. Właściwości techniczne jastrychów ze spoiwem cementowym można poza tym regulować poprzez 
stosowanie dodatków, dzięki którym dostraja się parametry jastrychu do konkretnych wymagań.  
Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych zastosować elastyczne masy przeznaczone 
do wypełnienia dylatacji na bazie żywic epoksydowych.  
Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:  
wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa,  
wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %,  
twardość Shore‘a 10 ÷ 400,  
dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %,  
odporność chemiczna jak dla posadzek.  
- Płytki gres antypoślizgowe grubość 20,0 mm według wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Płytki gresowe 
cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe.  
Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G „płytki 
ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL.  
Wymagania dla płytek gres:  
barwa: wg wzorca producenta,  
antypoślizgowe,  
nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%,  
twardość według Mohsa 8,  
wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa,  
płytki o klasie ścieralności V,  
mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 98%,  
ługoodporność nie mniej niż 90%)  
dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
długość i szerokość: ±1,5 mm  
grubość: ± 0,5 mm  
krzywizna: 1,0 mm  
Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy narożniki.  
Należy zastosować płytki 1 gatunku.  
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do 
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, 
łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.  
- Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 .  
- Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje.  
- Folia powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006  
Wymagania:  
grubość min. 0,3 mm  
wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa  
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%.   
-Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.  
Płyty styropianowe EPS-100-038 grubości 15cm pod posadzki.  
Wymagania:  
współczynnik przenikania ciepła =0,042 W/m2K   
naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥100 KPa  
wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa  
zakres temperatur stosowania – do 800C  
klasa reakcji na ogień E  
płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość.  
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3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne.  
 
4. TRANSPORT  
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowolnego rodzaju, powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
Zakres wykonywania robót  
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej.  
Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki takie jak: 
kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczególnych 
branż.  
Układanie folii PCW  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W 
przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( bez wgłębień, 
wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 
cm.  
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących.  
Układanie izolacji z płyt styropianowych  
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy układaniu kilku 
warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty 
użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i 
równe.  
Podłoża pod posadzki  
Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa.  
Płyta żelbetowa grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubości minimum 50mm. Podkłady 
z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 
MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm zanurzenia stożka pomiarowego).  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłożem – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy kierunkowe 
o wysokości równej grubości podkładu. 61  
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Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, pęknięć i 
ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej.  
W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą stalową ) 
na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w korytarzach 2 – 2,5 – 
krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej niż 
36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach 
oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami.  
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 
elementów wg dokumentacji projektowej.  
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna 
być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym ( np. 
przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. dużą różnicą temperatury) , aby 
skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do 
wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania 
pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.  
Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo powinna być oddylatowana od wszystkich elementów 
konstrukcyjnych pomieszczenia taśmą przeciw skurczową . Na tak przygotowane podłoże układać beton 
posadzkowy klasy C25/30 z dodatkami super plastyfikatorów. Grubość betonu zależy głównie od przewidywanych 
obciążeń posadzki. Po ułożeniu betonu mieszanka jest zagęszczona przy pomocy łaty wibracyjnej w celu jego 
odpowietrzenia i zwiększenia wytrzymałości. Wierzchnią warstwę posadzki betonowej obrobić podwójnymi 
zacieraczkami samojezdnymi i w zależności od przeznaczenia utwardzić powierzchniowo posypką mineralną 
kwarcową, lub elektrokorundową. Posadzce wykonanej na muszki koncertowej nadać odpowiednie spadki w celu 
odprowadzenia wody opadowej.  
Impregnacja posadzki utwardzanej  
Po zatarciu na świeżą nawierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą spalinowego opryskiwacza roztwór 
żywicy akrylowej. Tworzy on cienką powłokę chroniącą przed zbyt szybką utratą wody niezbędnej w procesie 
wiązania betonu. Impregnacja ma również na celu osiągnięcie kilku czynników:  
pielęgnacji betonu  
utwardza beton  
eliminacji pylenia posadzki  
zwiększenia wytrzymałości powierzchniowej  
daje estetyczny wygląd betonu, z lekkim połyskiem  
Dylatacje  
Szczeliny dylatacyjne przeciw skurczowe wykonać w młodym betonie przy użyciu piły diamentowej. Po upływie 
ok. 28 dni od położenia posadzki w szczeliny wkładać elastyczny i odporny chemicznie sznur polietylenowy, oraz 
następnie wypełnić trwale elastyczną masą dylatacyjną. 62  
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Wykonanie posadzki z gresu  
Wymagania przy układaniu posadzki:  
Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod posadzkę powinien 
być równy i gładki.  
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach i kitach z 
żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.  
W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; 
w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału  
Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać niezwłocznie w trakcie 
wykonywania posadzki  
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą w dowolnym kierunku i w 
dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.  
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki.  
Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 3 mm.  
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.  
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.  
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 63  
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Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  
W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm  
W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek 
wykonać szczelinę dylatacyjną.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
6.2. Zakres kontroli badań  
 
Materiały posadzkowe  
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z dokumentacji 
projektowej.  
W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).  
Materiały izolacyjne  
Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
6.3. Kontrola robót  
Kontrola podłoża gruntowego  
Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
podkładu betonowego.  
Należy skontrolować:  
jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu  
stopień zagęszczenia gruntu  
Zapewnienie odwodnienia gruntu.  
Kontrola podkładu betonowego  
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych 
posadzki.  
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie:  
wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, pęknięć i 
ostrych krawędzi;  
grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,  
stopnia wilgotności podkładu.  
Kontrola warstw izolacyjnych  
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:  
wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę  
przygotowania podłoża ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości)  
kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej  
ułożenia warstwy ocieplającej  
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów  
grubości i ciągłości warstwy ocieplającej  
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
połączenia warstw z podłożem.  
Kontrola wykonania posadzki betonowej 64  
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Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
wykończeniowych posadzki.  
Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie:  
wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości oraz 
braku rys, czystości i zawilgocenia,  
grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,  
równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową 
łatą,  
sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z 
dokładnością do 1 mm,  
prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  
poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,  
wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi.  
Kontrola posadzki z gresu  
Kontrola powinna obejmować:  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub wzoru,  
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch różnych 
kierunkach i w dowolnym miejscu,  
sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej długości i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.  
sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp.  
sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w OST Dział 0: WYMAGANIA  
OGÓLNE.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
 
PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)  
PN-EN 13888:2004 65  
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Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw  
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub 
równe 6 procent (Grupa BIIa)  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  
PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie.  
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate.  
PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  
PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z polichlorku winylu.  
PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych.  
PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
SST Dział V: INSTALACJA OBIEGU ORAZ UZDATNIANIA WODY FONTANNY 
 
1. WSTĘP 
 
Przyszła inwestycja nie pogorszy warunków ochrony środowiska i będzie prowadzona z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu instalacji obiegu wody w niecce oraz uzdatniania wody dla fontanny. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Budowa fontanny wraz z maszynownią w ramach zadania " 
Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 
W związku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementów wyposażenia przewiduje się 
następujący zakres prac: 
a) Dostawę i zamontowanie w niecce i pomieszczeniu technicznym elementów dla instalacji technologicznej i 
oświetlenia podwodnego. 
b) Dostawę i montaż urządzeń dla uzdatniania wody. 
c) Dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z przewidzianą projektem armaturą. 
d) Próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji. 
e) Rozruch poszczególnych urządzeń technologicznych. 
f) Rozruch całości instalacji technologicznej. 
g) Szkolenie personelu. 
h) Opracowanie instrukcji obsługi. 
i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja techniczno-ruchową poszczególnych 
urządzeń. 
 
1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót. 
 
· Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa i 
specyfikacją techniczną. 
· Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej 
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem. 
· Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji oraz 
środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie do osiągnięcia zamierzonego 
rezultatu. 
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· W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca będzie musiał 
dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. 
· Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca 
jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektowa określając szczegółowo 
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 
 
1.5. Określenia podstawowe. 
 
Fontanna wykonana będzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi . 

 
1.6. Parametry fontanny 
Projektowana fontanna będzie stanowić elementy architektury w ramach przebudowy ul. Biskupiej w Krakowie. 
Obraz wodny będzie składał się z następujących elementów: 
- 1 dyszy wieloobrazowych o maksymalnej wysokości do 3,0 metrów oświetlonych RGB 
- 6 dysz strumienia pełnego o maksymalnej wysokości do 1,5 metra oświetlonych RGB 
 
Zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostaną w nim umieszczone wszystkie urządzenia techniczne 
niezbędne do prawidłowego działania instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i obiegi atrakcji. 
 
Urządzenia będą sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie z 
wytycznymi inwestora. 
 
Przykładowy program pracy: 
 
Czas pracy układu filtracyjnego   godz. 8:00 do 24:00 
Czas pracy atrakcji fontanny  godz. 8:00 do 22:00 
 
Dla obrazu wodnego dobrano jedną dysze wieloobrazową (11DA). Zapewnia ona uzyskanie min 5 różnych 
obrazów wodnych w zakresie wysokości  
i średnicy strumienia (patrz rysunek poniżej). Dla sterowania obrazami wodnymi zastosowano podwodne 
agregaty fontannowe (10AF). Agregaty zapewniają płynną regulacje wysokości każdego z strumieni oraz ich 
indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. 
Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest  w zintegrowany interfejs DMX, umożliwiający elektroniczną, płynną 
regulację wysokości obrazu wodnego przy pomocy jednostki sterującej. Każdy z agregatów jest indywidualnie 
kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. 
Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem 
systemowym zapobiegjącym błędowi polaryzacji o stopniu szczelności IP68.Każde z urządzeń ma własne imię 
cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. 
Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego. Dla 
optymalnego oświetlenia poszczególnych strumieni wodnych zastosowano po trzy reflektory LED dla każdej z 
dysz (18RF). Reflektory zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, 
jako oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo 
wyposażona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkła pancernego i pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 3 
sztuk diod LED w każdym reflektorze.  
Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor 
charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się 
zanieczyszczeń.  
Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów z dodatkowym efektem 
strobo. Każdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem 
liczebności kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z 
wtykiem systemowym o stopniu szczelności IP68. 
Dla obrazu wodnego dobrano sześć dysz pełnego strumienia (15DA). Dla sterowania obrazami wodnymi 
zastosowano podwodne agregaty fontannowe (14AF). Agregaty zapewniają płynną regulacje wysokości każdego 
z strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera 
moc 60W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest  w zintegrowany interfejs DMX, umożliwiający 
elektroniczną, płynną regulację wysokości obrazu wodnego przy pomocy jednostki sterującej. Każdy z agregatów 
jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu 
wodnego. Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z 
wtykiem systemowym zapobiegjącym błędowi polaryzacji o stopniu szczelności IP68.Każde z urządzeń ma 
własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone 
dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego urządzenia do 
kolejnego. 
Dla optymalnego oświetlenia poszczególnych strumieni wodnych zastosowano reflektory LED (17RF) z 
możliwością umieszczenia dyszy strumieniowej pośrodku lampy (otwór na dyszę w centrum reflektora). Reflektory 
zasilane są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oświetlenie fontann i 
wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest  
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ze stali nierdzewnej i standardowo wyposażona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkła pancernego i 
pełniąca rolę osłony diod LED, w ilości 9 sztuk diod LED w każdym reflektorze.  
Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. Reflektor 
charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, sprzyjających gromadzeniu się 
zanieczyszczeń.  
Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów. Każdy z reflektorów jest 
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki 
ich wyświetlania. Reflektor wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący  
z wtykiem systemowym o stopniu szczelności IP68. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE stosowania materiałów. 
 
Określone w projekcie marki, typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu 
technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej 
jakości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych oraz spełniające zamierzenia dotyczące efektów 
wizualnych układu wodnego. Decyzje o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne 
odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a wiec: wymiarów, 
ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz 
ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań przyjętych w innych opracowaniach. Zastosowane 
urządzenia objętego w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony serwis przez 
autoryzowany zakład. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać aktualne dokumenty 
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub 
aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
2.3. Składowanie materiałów. 
Teren przeznaczony na składowanie materiałów powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. Sposób 
składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów. Dostęp do materiałów 
musi być ograniczony tylko dla osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacja 
projektowa i niniejsza specyfikacją techniczną. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 
 
Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacja dokładając szczególnej staranności, 
zgłaszając do odbioru poszczególne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem należy uzyskać pisemne 
potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Zestawienie materiałów, urządzeń i sprzętu, użytych do wykonania 
robót, zostało podane szczegółowo w opisie do projektu. W przypadku wyboru materiałów innych niż 
przewidziane w projekcie należy uzyskać zgodę projektanta oraz inspektora nadzoru na ich zastosowanie. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
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Elementy zabetonowane służące do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w niecce składają się z: odpływów 
dennych, przejść szczelnych dla kabli, króćców napływowych i odpływowych. Elementy instalacji technologicznej 
zabetonować należy zgodnie z dokumentacja techniczna. Przed zabetonowaniem zabezpieczyć je przed 
zalaniem betonem od wewnątrz. Zasilanie reflektorów podwodnych - w ramach zespołu sterowania i zasilania 
elementów fontanny. Montaż urządzeń: filtr, pompa filtracyjna, pompy atrakcji - należy przeprowadzić w 
pomieszczeniu technicznym. Agregaty fontannowe montować w niecce fontanny. Pompy mocować do podłoża za 
pomocą śrub. Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych producentów. Rurociągi w gruncie układać ze 
spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub studni kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykonać próbę 
szczelności. Rurociągi wewnątrz pomieszczenia technicznego wykonać wg dokumentacji technicznej. 
Projektowane rurociągi i armatura wykonane będą z PVC i PE. Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić 
zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC/PE oraz armatury. Rurociągi PVC należy układać na 
podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami gumowymi. Podpory i 
podwieszenia mocować do konstrukcji budynku. Szczegóły wykonania podparć ustali firma wykonująca montaż 
instalacji zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC oraz armatury. Należy zwrócić szczególna uwagę 
na bezpieczeństwo pracowników przy montaż ciężkich urządzeń. Przy klejeniu PVC zachować ostrożność (wg 
WTWiO rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy na stanowisku pracy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli. 
 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i 
Jednostki Projektowej. Zostaną one wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki 
zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły zostać 
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną 
przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie 
zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń elementów instalacji, do usunięcia usterek na 
swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek 
związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie 
prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko niewywiązującego się ze swoich 
obowiązków Wykonawcy. Wszystkie urządzenia i materiały należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta, 
lub, jeżeli brak takowych zgodnie z dobrą sztuką budowlaną. Próby szczelności i ciśnieniowe należy 
przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy. 
 
6.2.1. Badania przy odbiorach częściowych. 
 
Podczas odbiorów częściowych instalacji technologicznej należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z dokumentacja projektowa pomieszczenia, materiałów i robót objętych odbiorem częściowym, 
- dostępu do pomieszczenia, 
- materiałów, 
- czystości rurociągów, 
- próby szczelności rurociągów ułożonych w ziemi. 
 
6.2.2. Badania przy odbiorze końcowym. 
 
Podczas odbioru końcowego należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z dokumentacja projektowa elementów nie objętych odbiorami częściowymi, 
- wentylacji pomieszczenia, 
- oświetlenia i instalacji elektrycznej, 
- instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
- prawidłowości pracy urządzeń, 
- zgodności obrazów wodnych z dokumentacją, 
- urządzeń automatycznej regulacji. 
Instalacje technologiczną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne. Gdy jakieś badanie dało wynik negatywny, wówczas należy wykonać poprawki lub 
uzupełnienia i badania przeprowadzić powtórnie. 
 
6.3. Odpowiedzialność Wykonawcy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacja. Wszelkie odstępstwa od projektu 
wymagają pisemnej akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia atestów i aprobat dla urządzeń i materiałów wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego. 
Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o zgodności wykonanych robót z dokumentacja, polskimi normami i 
sztuką budowlaną. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej. 
2. Obmiary robót sporządzać należy w sztukach albo w kompletach. Długości rurociągów mierzy się wzdłuż ich 
osi, do długości rurociągów wlicza się armaturę łączoną na gwint, z długości rurociągów potrąca się armaturę 
kołnierzowa, redukcje wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach. 
3. Obmiary robót dotyczące regulacji i uruchomienia instalacji sporządza się dla instalacji technologicznej - w 
sztukach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej. Przy przekazywaniu instalacji 
technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
- aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokół odbioru robót, 
- protokół z rozruchu instalacji technologicznej, który obejmować powinien następujące czynności: 
- rozruch mechaniczny, 
- rozruch hydrauliczny, 
- rozruch technologiczny, t.j. osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów technologicznych, w tym przede 
wszystkim zakładanych wysokości strumieni dysz fontannowych, 
- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 
- instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, 
sposób jej programowania i obsługi. Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Prace należy wykonać zgodnie z: 
- norma PN-HD 60364-7-702:2010, „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-702: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie i fontanny”. 
- norma PN-IEC 60364-7-702:1999, „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
- projektem technologicznym, 
- prawem budowlanym, 
- normami polskimi PN i BN, 
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne Dz. Ust. Nr 50 poz. 501, 
- obowiązującymi przepisami bhp, Sanepid, p. poż., 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.1O.2002r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 
10. PRACE TOWARZYSZĄCE 
 
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru 
końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do: 
- przygotowania, urządzenia i likwidacji placu budowy na terenie należącym do Użytkownika obiektu w 
porozumieniu z nim, 
- ochrony mienia i utrzymania porządku, 
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higiena pracy w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, 
- koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności prac wykonywanych przez 
podwykonawców, 
- ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej, 
- szkolenie obsługi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi, 
- rozruchu instalacji. 
 
SST Dział VI: IZOLACJE TERMICZNE  
 
1. WSTĘP 
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SST Dział XVIII: IZOLACJE TERMICZNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznej i akustycznej z wełny mineralnej dla inwestycji o nazwie „B Budowa fontanny wraz z maszynownią w 
ramach zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Termiczna izolacja pionowa i pozioma 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, towarzyszącymi jej 
przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej lub styropianu – należy 
przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych robót zgodnie z ustaleniami 
projektowymi. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane. 
Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 
Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające opis przedmiotu tej 
dokumentacji oraz wymagania jakościowe dotyczące materiału i wykonania robót związanych z izolacją termiczną 
i akustyczną z wełny mineralnej lub styropianu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem wełny mineralnej lub 
styropianu należy stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm dotyczących tych robót, 
obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie przyjętych zasad 
wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub posiadać stosowne atesty. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisane są w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi. 
Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania opisano w OST Dział 0: WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
 
2.1. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 
 
Podstawowe parametry dla Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) 
105 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
4. TRANSPORT 
 
Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone na całej powierzchni i 
wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami atmosferycznymi, 
ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 
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Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub palety. 
Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem z zawisłem 
belkowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót znajdują się w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości opisano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej ze styropianu powinna 
być zgodna z instrukcją producenta materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami 
inżyniera. 
W szczególności należy oceniać: 
jakość i właściwość zastosowanych materiałów 
prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 
wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 
jakość podłoża i warstw wierzchnich 
skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 
Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru znajdują się w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
7.1 Jednostki i zasady obmiarowania 
 
Izolacje styropianu obmierza się jako powierzchnię płyt w m2 skategoryzowaną pod kątem gęstości (kg/m3) i 
grubości płyty. 
Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, dach) o określa 
typ materiału oraz jego grubość. 
Wielkości obmiarowi izolacji termicznej  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. W przypadku robót remontowych, dla których 
nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkości obmiarowi określa się na podstawie pomiarów w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót opisano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej i 
akustycznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie 
sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń oraz dokonać ewentualnych napraw. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
 
8.1. Wymagania przy odbiorze 
 
Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej udzielającego gwarancji 
ich trwałości oraz normy. 
Sprawdzeniu podlegają: 
zgodność z dokumentacją techniczną 
rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 
przygotowanie podłoża 
prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej  
równość powierzchni wykonanej izolacji 
dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności opisano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych akustycznych 
WG PN – ISO 6946 Ochrona cieplna budynków 
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BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 
BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
 
SST Dział VII: TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 
 
1. WSTĘP 
 
1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych dla inwestycji o nazwie „Budowa fontanny wraz z maszynownią w ramach zadania " 
Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie  
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych oraz okładzin ściennych obiektu wg: 

 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
 Okładziny ścian z płytek ceramicznych 
 Izolacje przeciwwodne ścian 
 Tynk cienkowarstwowy 
 Tynk mozaikowy 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( 
Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowego, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
 izolacyjności cieplnej przegrody 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE., „Wykonywanie tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych” pkt. 1.3. oraz ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i techniki wykonania powinny odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-

10100p.3.3.2 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
ponosi Wykonawca. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Dział 0: WYMAGANIA 
OGÓLNE. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
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wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-
06250. 
Woda – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodą odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Piasek - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
Folia w płynie Jednoskładnikowa - gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczająca wody – masa 
uszczelniająca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe. Dane techniczne: (w 
warunkach normatywnych - w temperaturze +20ºC i wilgotności 60%) • utwardzanie: po 8 dniach • temp. użycia: > 
+5ºC • układanie płytek: po ok. 24 godz. • grubość warstwy: min.1 mm Płynna folia jest wodną dyspersją 
zawierającą żywicę akrylową, wypełniacze i dodatki modyfikujące. Dostarczona na miejsce wbudowania folia 
powinna spełniać następujące parametry: 
Elastyczna zaprawa klejąca do płytek ceramicznych Mineralna, modyfikowana wysokiej jakości polimerami, 
tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wiążąca hydraulicznie o wydłużonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa 
klejowa do podłoży o podwyższonych wymaganiach. Do klejenia metodą cienkowarstwową Dane techniczne: (w 
warunkach normatywnych - w temperaturze +20 ºC i wilgotności 60%) • zapotrzebowanie wody: ok. 0,24 dm3/kg 
= 6dm3/25kg• czas leżakowania: nie dotyczy • czas otwarty: ok. 30 min. • czas korygowania: ok. 5 min. • czas 
użycia: ok. 4 godz. • Czas dojrzewania: ok. 15 min. • grubość warstwy: max. 5 mm 
Fuga do spoinowania Fuga wodoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzająca 
zaprawa do spoinowania. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i zarysowanie. Dopuszczona do 
kontaktu ze środkami spożywczymi. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do wykonywania fug o szerokości 
2 - 7 mm. Stosować: do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych i mozaiki przy zwiększonych obciążeniach 
statycznych i termicznych; przy ogrzewaniu podłogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych". Dane techniczne: 
(w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%) • zapotrzebowanie wody: ok. 0,30 
dm3/kg • ok. 15 min. czas leżakowania: • czas użycia: ok. 2 godz. • Czas dojrzewania: ok. 5 min. • czas 
utwardzenia: ok. 24 godz. • zakres szerokości fugi: 2 - 7 mm 
Tynk cienkowarstwowy 
Tynk akrylowy drobnoziarnisty 
Tynk mozaikowy 
Preparat gruntujący zalecany przez producenta tynku mozaikowego 
Tynk mozaikowy żywiczny 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanychna budowie podano w OST 
Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), którynie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakośćzastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementówrobót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcęnie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
4.2. Warunki wykonania robót tynkowych 
 
- na przegrodach wykonać tynki cementowo-wapienne 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe , 
- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0ºC. 
- w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
4.2.1. Przygotowanie podłoży 
 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 
4.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-
EN 1289:2002 
Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w 
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodny z 
normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych. 
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie 
– w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
Sufity masywne pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi) 
– tynk gipsowy 0,5 cm. 
Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami. Na 
narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. Ze względu na miejsce stosowania, 
rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać 
normie : 
PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13279-
1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 
p.3.3.2. 
 
4.4. Wykonanie izolacji w płynie  
 
Przygotowanie masy płynna folia: Płynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do użycia. Nakładanie 
masy płynna folia: Preparat płynna folia nanosić bezpośrednio z pojemnika – używając odpowiedniego pędzla, 
wałka lub szpachli - równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2 mm) 
konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu 
poprzedniej. Styki ścian i podłóg zazbroić taśmą uszczelniającą. 
 
4.5. Przygotowanie masy klejowej dla okładzin ceramicznych  
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Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 6 litrów wody dla worka 25 kg zaprawy klejowej. Mieszając 
wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300 obr/min) dodawać stopniowo zawartość worka. Mieszać należy 
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekać około 15 minut i jeszcze raz przemieszać. Nie należy 
przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny. 
 
4.6. Układanie płytek ceramicznych na powierzchniach pionowych.  
 
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej. Prawidłowość wykonania powinna 
być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. Do 
klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 
Wykonanie okładziny ściennej powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy 
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapylenia 
podłoża należy go oczyścić i zagruntować preparatem podkład penetrujący. Podstawowe wymagania dotyczące 
wykonania okładzin z płytek: a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 °C, b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin 
dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej) 
c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, d) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany 
powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: • 
2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, • 3mm na 
1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego; e) 
szerokość spoin między płytkami powinna być stała, f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy 
klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach 
zewnętrznych, ścianach basenów zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki, g) w 
miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między krawędzią 
okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe . 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania stałej 
grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości 
warstwy klejowej. 
 
4.7.Spoinowanie 
 
Do spoinowania przystąpić można po związaniu i wyschnięciu zaprawy klejowej. Zaprawę do  
fug należy wprowadzać za pomocą szpachli gumowej i ściągać nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu 
zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć i 
nawilżyć. Zaprawę do fug można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami 
dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do fugowania. Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości 
fugi, którą na czas fugowania wkłada się w szczelinę mającą pozostać niewypełnioną. 
 
4.8. Wykonanie tynków cienkowarstwowych 
 
Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskać 
prawidłowa pod względem równości płaszczyzny powierzchnie należy wyznaczyć lica powierzchni na 
powierzchniach zewnętrznych ścian. W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań ) 
Zaprawę narzuca się kielnia bądź czerpakiem równomiernie na tynkowana powierzchnie. Sąsiednie rzuty 
powinny zazębiać się miedzy sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoga. Nadmiar należy ściągać łatą 
lub deska prowadzać ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy 
wrzuca się do skrzyni. Narzut w narodach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub 
owalnym narodem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzorników 
prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach). 
 
4.9. Wykonanie tynków mozaikowych 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego , roboty instalacyjne , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże należy 
oczyścić z grudek zaprawy , brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Podłoże należy zagruntować 
preparatami odpowiednimi do rodzaju podłoża. Podmurówka z tynku mozaikowego należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. Wysokość podmurówki 20,0 cm. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoruo zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznychi KNR -ach oraz KNNR –
ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będązaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normiePN-70/B-10100 p.4.3. i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej. 
Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
Prawidłowość przygotowania podłoża, 
Przyczepność tynków do podłoża, 
Grubość tynku, 
Wygląd powierzchni tynku, 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i technikiwykonania powinny 
odpowiadać normie : 
PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 
p.3.3.2. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw i 
innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiorowi częściowemu, 
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna i SST, 
 Dziennik budowy, 
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 Protokół odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
 Protokół odbiorów materiałów i wyrobów, 
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonychdokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robótz dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Przygotowanie stanowiska roboczego, 
 Przygotowanie zaprawy, 
 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 

na wys. do 4 m, 
 Przygotowanie podłoża, 
 Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 Siatkowanie bruzd, 
 Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 
 Wykonanie tynków, 
 Reperacja tynków po dziurach i hakach, 
 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 Likwidacja stanowiska roboczego. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniaćwszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tejroboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 13279-1:2005 (U) - 
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe, Zeszyt 1 „tynki”, 
wydanie ITB – 2003 r. 
 
SST Dział VIII: ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
Przedmiotem (ST) są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych dla inwestycji o 
nazwie „Budowa fontanny wraz z maszynownią w ramach zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
Budynek wielofunkcyjny, scena letnia z zapleczem i widownią, fontanna wraz z niezbędną infrastrukturą” 
zlokalizowanej w Radomsku przy ulicach Piłsudskiego oraz Targowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac malarskich wewnętrznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2. MATERIAŁY 
 
farby emulsyjne do przemalowań wewnętrznych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Pomosty robocze, rusztowania, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, pędzle. 
 
4. TRANSPORT 
 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest m2 dla malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 
SST IE Dział IX: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót dla: Budowa fontanny wraz z 
maszynownią w ramach zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
Opracowano i ujęto  w branży elektrycznej . 
 
 
SST IS Dział X: INSTALACJE WENTYLACJI I OGRZEWANIA 
 
Część ogólna 
Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji tech Budowa fontanny wraz z maszynownią w ramach zadania 
" Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" (ogrzewanie i wentylacja budynku maszynowni) 
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
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Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót instalacji wentylacji i ogrzewania elektrycznego (Kod CPV 45331200-8, 45315000- 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót instalacyjno-
montażowych instalacji wentylacji i ogrzewania budynku maszynowni 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
i poleceniami Inwestora oraz ST ogólną dla instalacji sanitarnych. 
Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robót 
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Kod CPV 45331200-8 
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach, Kod CPV 
45315000-8 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wentylację należy wykonać zgodnie ze sztuką montażu instalacji wentylacyjnych i poddać próbom skuteczności i 
głośności działania. 
Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Wyroby budowlane – przechowywanie i transport 
Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń. 
Materiały do wykonania instalacji wentylacji oraz ogrzewania należy stosować zgodnie z dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wykonanie robót 
Montaż wentylacji i ogrzewania w obiekcie 
Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych, 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 
mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Przewody nawiewne na całej grubości przegrody powinny 
być obłożone wełna mineralna lub Innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w 
miejscu zamocowania 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem Ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na Jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
przewodów; elementów instalacji wchodzących w skład sieci przewodów, np tłumików, przepustnic itp ,elementów 
składowych podpór lub podwieszeń osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w 
czasie czyszczenia lub konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mleć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mleć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz 
być takiej konstrukcji, aby ugięcie między Ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych, 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 
wymienione, należy zapewnić niezależne Ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń 
powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. 
181 
Wentylatory wyciągowe 
a) Połączenia przewodów wentylacyjnych z wentylatorami 
Przewody wentylacyjne należy łączyć z wentylatorami za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających 
przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i wentylatora. Połączenia 
elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych 
należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest 
zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody 
uziemiające łączące masę obudowy wentylatora z masa sieci wentylacyjnej 
Kanały podłączone do wentylatora muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. 
Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w 
instalacji wentylacyjnej 
Rozruch 



str. 45 

 

Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych mechanicznych 
dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania wentylatorów, które można uznać za zbyt duże. Należy dokonać 
regulacji przepływu powietrza i wprowadzić wartości zadane wydajności powietrza Po wyregulowaniu sieci w 
trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić skuteczność działania amortyzatorów. 
Grzejniki elektryczne 
Grzejniki montować do ścian w bezpiecznej odległości od przedmiotów i urządzeń będących w pobliżu grzejnika 
Rozmieszczenie grzejników w poszczególnych pomieszczeniach wykonać według dokumentacji projektowej. 
Montaż i podłączenie wykonać zgodnie z otrzymaną od producenta dokumentacją techniczno-ruchową. Grzejniki 
posiadają wbudowane termostaty więc nie potrzebują dodatkowych regulatorów. 
Kontrola jakości robót 
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami. 
Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak wentylatory; tłumiki, zawory itp. zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), 
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych, 
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych: 
d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wypływu 
powietrza z nawiewników; 
g) Nastawienie układu regulacji; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
Procedura prac 
Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy 
(np, użytkowanie / nie użytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.) 
Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje 
regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje 
określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające 
poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach w celu potwierdzenia 
prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem 
wymuszającym a działaniem tych urządzeń 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając 
jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić 
sygnał wejściowy regulatora. 
Należy obserwować stabilność działania Instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania Instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji 
wstępnej Instalacji. 
Kontrola działania wentylatorów 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub Inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
Kontrola działania sieci przewodów 
Dostępność do sieci przewodów. 
Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji wentylacyjnej. 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
Kontrola instalacji ogrzewania 
Należy sprawdzić poprawność montażu poszczególnych grzejników w porównaniu do projektu wykonawczego. 
Ponadto sprawdzeniu podlega efektywność wykorzystanych grzejników w utrzymywaniu stałej temperatury na 
określonym poziomie zadanym przez regulator temperatury. 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami, 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez Instalację winien być zgodny z 
określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 -„Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych' -pkt 5.5.1. 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
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Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli winien być zgodny z zakresem określonym w Wymaganiach 
Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: .Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wentylacyjnych" pkt 
5.3.2. 
Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z późn. zm.), i aktami 
wykonawczymi do tych ustaw, 
Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i aktami 
wykonawczymi do tych ustaw, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 108, poz. 953), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 - 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wentylacyjnych” 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym 
- Wymiary 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci 
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
Instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe 
 
SST Dział XI: ZIELEŃ 
 
1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1.przedmiot inwestycji 
 
Obszar opracowania kompleksowej rewaloryzacji założenia ogrodowego Budowa fontanny wraz z maszynownią 
w ramach zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" 
 
1.2. Podstawa opracowania 
 
Podstawa merytoryczna 
Wizje lokalne, 
Rys historyczny, 
Uzgodnienia wstępne i wytyczne otrzymane w trakcie konsultacji projektowych, 
Przepisy prawa budowlanego i obowiązujące Polskie Normy, 
Inwentaryzacja stanu istniejącego zieleni. 
Projekt koncepcyjny. 
Podstawa prawna 
[1] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami); 
[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami); 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124, poz. 1030, 
Inne przepisy i Polskie Normy powoływane w opisie. 
 
1.3. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Warunki przejęcia terenu 
Przejęcie terenu następuje na podstawie warunków określonych w umowie lub na podstawie stanu istniejącego. 
Przed jego przejęciem należy obejrzeć teren oraz zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową i uzbrojenia 
podziemnego danego obszaru. Niezbędne jest również zwrócenie uwagi na przeszkody ukryte w ziemi. 
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Istniejące elementy zagospodarowania terenu 
Przejęcie terenu oznacza przejęcie wszystkich istniejących na tym terenie elementów należących do jego 
zagospodarowania. 
Dokumentacja projektowa i zakres robót 
Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. 
Opisy robót zawarte w dokumentacji wykonawczej nie zastępują technicznych opisów wykonania i służą do 
scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie występowania odpadów, wykonywania połączeń, gospodarkę 
materiałami i inne czynniki wpływające na rzeczywiste ich zużycie. 
Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie 
muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca, który nie 
dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i specyfikacja 
techniczna. 
Zamiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo akceptacji Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Cena Robót 
Ceny wykonania Robót, podane w kontrakcie obejmują: 
Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których norm 
takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się producent 
danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, 
transportu czy montażu. 
Materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie koszty 
manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją robót, 
podatki i opłaty urzędowe, opłaty celne i inne, które Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i terminowego 
wykonania usługi. 
Koszty sporządzania rysunków warsztatowych, koszty sporządzania rysunków powykonawczych oraz operatu 
pielęgnacyjnego. 
Świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, koszty uczestnictwa w naradach 
koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych, rozruchu urządzeń i koszty uczestnictwa w odbiorze. 
Standard materiałów i wykonania 
- Wymaga się od Wykonawcy Zieleni przeprowadzenia wszystkich prac w sposób zgodny z najwyższymi 
wymaganiami jakościowymi. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w przedmiocie realizowania i 
kierowania projektami architektury krajobrazu, w zakresie określonym przez Zamawiającego. 
- Wszystkie roboty z włączeniem utrzymania/ konserwacji maszyn muszą zostać wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi i wiedzą zawodową oraz polskim prawem budowlanym. Pracownicy 
muszą być odpowiednio wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robót. 
- Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych materiałów 
niezbędnych do wykonania i zakończenia robót zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 
- Wszelkie produkty, składniki oraz materiał roślinny powinny zostać na miejscu budowy dokładnie sprawdzone 
jeszcze przed zastosowaniem. Materiały niezgodne ze specyfikacją, posiadające wady muszą zostać zastąpione 
nowymi egzemplarzami. 
- Materiał roślinny musi zostać sprawdzony z należytą dokładnością. Wszelkie niezgodności ze specyfikacją (w 
zakresie odmiany, wielkości, ilości roślin), defekty materiału (złamania pędów, uszkodzenia bryły korzeniowej, 
obecność patogenów chorobotwórczych lub jakichkolwiek innych oznak złej kondycji zdrowotnej rośliny) muszą 
zostać przedstawione architektowi krajobrazu pełniącemu nadzór autorski, a wadliwy materiał roślinny 
wymieniony, chyba, że architekt krajobrazu zadecyduje inaczej. 
Maszyny i narzędzia 
- Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania roboty i usuwa 
je z terenu budowy kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi i materiałów, odpowiada za 
nie podczas trwania robót. 
Zagospodarowanie odpadów 
- Wszystkie odpady powstające w związku z robotami mają być zbierane i składowane tymczasowo na terenie 
budowy zajmowanym przez Wykonawcę, następnie wywiezione przed zakończeniem prac. Spalanie odpadów na 
terenie budowy jest zabronione. Materiały (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robót a nie przewidziane do 
wykorzystania w projekcie stają się własnością Wykonawcy lub powinny zostać wywiezione na miejsce 
wskazania Zamawiającego. Kwestię tą Wykonawca ustala na bieżąco z Zamawiającym. 
Porządkowanie terenu 
- Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania robót, do utrzymania porządku na terenie objętym 
robotami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót jak np.: drogi 
itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania). 
Nadzór 
- Wyznaczony Wykonawcę zieleni kierownik realizacji projektu zieleni musi przebywać na budowie podczas 
przebiegu prac budowlanych, a także zobowiązany jest do noszenia przy sobie telefonu komórkowego. 
Wszyscy kierownicy zobowiązani są do posiadania odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie ogrodnictwa oraz 
minimum 5-letniego doświadczenia zawierającego 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Dane i 
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kwalifikacje kierowników powinny zostać okazane Przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi Nadzoru ze 
strony Zamawiającego. Kierownicy muszą dopilnować, aby wszyscy pracownicy budowy w pełni poznali zapisy i 
warunki zawarte w specyfikacji. 
Harmonogram 
- Wykonawca zieleni zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem Nazdzoru ze strony Zamawiającego szczegółowy 
harmonogram przebiegu prac dla poszczególnych faz realizowania projektu. Program powinien zawierać rozkład 
prac, w których prace z wymianą ziemi i nasadzeniami powinny nastąpić po zakończeniu wszelkich prac 
budowlanych. Kopia uzgodnionego harmonogramu i jego ewentualne aktualizacje i rewizje muszą zostać 
przekazane Zamawiającemu. 
- Wszelkie powstałe uszkodzenia na placu budowy, spowodowane przez Wykonawcę lub innych Wykonawców, 
muszą zostać naprawione i uzupełnione przed odbiorem prac. 
- Jeżeli uszkodzenia zostały wykonane przez innych wykonawców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 
poinformować Przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 24 godzin 
od zidentyfikowania problemu. Wszelkie nie zgłoszone szkody będą rozpatrywane na niekorzyść Wykonawcy, 
który zobowiązany będzie do poniesienia kosztów naprawy. 
- KRZEWY, ROŚLINY OKRYWOWE: Rośliny w pojemnikach można sadzić przez cały okres od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni, jeśli sadzenie odbywa się latem należy zapewnić roślinom odpowiednie warunki wilgotnościowe 
zwiększając ilość bądź częstotliwość podlewania. Zabrania się natomiast wysadzania roślin do gruntu zimą 
podczas trwania mrozów. W związku z potencjalną możliwością zmiany harmonogramu głównych prac 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić z Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego (na 
min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu sadzenia roślin), że program wykonania głównych prac umożliwi 
posadzenie roślin w optymalnym, wymienionym powyżej terminie. 
Materiał roślinny 
- Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Zagraniczne 
gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez Polski Inspektorat Ochrony Roślin. 
Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin – patrz Inspektorat 
Ochrony Roślin, 2004. Szkółka, z której pochodzić będzie materiał, musi uzyskać akceptację Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
- Krzewy i rośliny okrywowe wybrane będą na podstawie zdjęć reprezentatywnego materiału. Zaakceptowane 
rośliny muszą zostać oznaczone etykietami z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin): łacińskiej 
nazwy gatunku i odmiany, parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją), nazwą producenta. Po 
przetransportowaniu na teren budowy Wykonawca musi uzyskać od architekta krajobrazu pełniącego nadzór 
autorski pisemną zgodę na użycie roślin. 
- Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, 
transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać 
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej 
w specyfikacji szczegółowej. - Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w 
wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla 
wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w 
chłodni (nie dłużej niż 14 dni). 
Objaśnienia oznaczeń do nasadzeń: 
Dostawa i przechowywanie materiału roślinnego na budowie 
- Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego 
i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania będą oczyszczone, a rany zabezpieczone na 
koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być 
zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem oraz stagnującą wodą w obrębie systemu 
korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. 
- W przypadku roślin z uprawy kontenerowej: rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon 
wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 
korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt 
zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w 
kontenerach należy dobrze nawodnić. 
- Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem 
prac. Wszelkie egzemplarze wykazujące zły stan jakości lub posiadające złamane/ brakujące gałęzie, 
uszkodzony system korzeniowy, oznaki chorób, muszą zostać wymienione na koszt Wykonawcy na nowe, 
pochodzące od zaakceptowanego Producenta. 
– Wykonawca nie może sprowadzić materiału roślinnego na budowę, zanim nie zostaną przygotowane miejsca 
dla nasadzeń. 
- Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym lub w chłodni (nie dłużej niż 2 tygodnie). Bryła korzeniowa 
powinna by stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. 
- Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, powinny być zadołowane. Korzeniom należy zapewnić 
stałą wilgotność i ochronę przed dostępem światła przez ciasne okrycie materiałem zabezpieczającym. Korzenie 
nie mogą się zaginać. System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować, a rośliny 
równo rozstawić w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dołowania materiał szkółkarski nie może ulec 
uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. 
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- Odbiór nasadzeń nastąpi w uzgodnionym terminie przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego. W trakcie 
odbioru sporządzona zostanie lista ewentualnych usterek. Wszelkie usterki muszą zostać skorygowane w ciągu 
3-6 tygodni. 
Środki chemiczne 
- Środków chemicznych należy używa tylko w przypadku, gdy wskazane są w specyfikacji oraz zatwierdzone i 
dopuszczone do użycia wg obowiązujących przepisów. Środki chemiczne muszą posiadać certyfikaty i atesty. 
- Zastosowanie herbicydów należy podjąć się w ścisłej zgodzie z obowiązującymi przepisami. Środki takie muszą 
być stosowane w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem przez upoważnione, przeszkolone osoby w 
zakresie użycia takich preparatów w sposób zalecany przez producenta. 
- Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność podjęcia środków ostrożności w ochronie środowiska, ochronie 
zdrowia ludzi i zwierząt. W związku z tym wymagany jest najwyższy stopień ostrożności dotyczący stosowania 
herbicydów. 
- Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe. 
- Sprzęt rozpylający musi by sprawny, prawidłowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny. Rodzaj herbicydu, 
rodzaj oraz rozmiar dysz, ciśnienie dozownika roztworu, częstotliwości zastosowania musi być odpowiedni do 
rodzaju środka i wielkości opryskiwanego terenu. 
- Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności zalecanych przez Producenta, mających związek z 
dawkowaniem i magazynowaniem środków chemicznych. Herbicydy nie mogą pozostać bez dozoru, aż do chwili 
umieszczenia ich w bezpiecznych, zamkniętych pomieszczeniach. Wszelkie opróżnione pojemniki muszą zostać 
usunięte z terenu budowy w sposób bezpieczny dla środowiska. 
- Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem się do powyższych wytycznych oraz wiążące się z nimi 
koszty odpowiada Wykonawca. 
Istniejące elementy zagospodarowania terenu 
Podczas przeprowadzania prac Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność podjęcia odpowiednich środków 
ostrożności zapobiegnięcia uszkodzeń istniejących budynków, dróg, ulic i ścieżek dla pieszych, zarówno na 
terenie budowy jak i poza nim, w przestrzeni publicznej i prywatnej, mogące powstać w trakcie przeprowadzanych 
prac. Wszelkie uszkodzenia budynków, dróg, ulic, ścieżek dla pieszych muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone 
Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego i naprawione na koszt Wykonawcy Zieleni. 
Istniejąca infrastruktura techniczna 
- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi otrzymać szczegółowe instrukcje dot. powyższych, potencjalnie 
kolidujących elementów i potwierdzić ich faktyczny przebieg. 
- Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie może ingerować w istniejącą infrastrukturę techniczną tj. gaz, 
wodę, elektryczność, telefon, zakopane kable lub przewody, rury itp. Należy poinformować inspektora nadzoru, 
jeśli jakieś przeprowadzane prace mogą w pewien sposób wpłynąć na infrastrukturę techniczną. Przed podjęciem 
prac należy zapoznać się z wszelkimi instrukcjami. 
- Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone do inspektora nadzoru. 
Według otrzymanych od Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego instrukcji Wykonawcy Zieleni 
zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia szkód na własny koszt. 
Kontrole i akceptacje 
- Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z Przedstawicielem Zamawiającego zatwierdzenia 
materiałów zastosowanych w przeprowadzanych pracach i umożliwienia przeprowadzenia kontroli postępujących 
robót oraz ukończenia wszystkich prac opisanych w niniejszej specyfikacji. 
- Wszystkie rośliny muszą pochodzić ze szkółki roślinnej posiadającej wysoką reputację potwierdzoną przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dla Przedstawiciela Zamawiającego kontrolę i 
etykietowanie drzew w szkółce roślinnej jeszcze przed złożeniem zamówienia. 
Rękojmia/odpowiedzialność za usterki materiału skutkująca potrzebą wymiany wadliwego materiału roślinnego 
- Rękojmia za wady ukryte, w tym za wady materiału roślinnego obejmuje okres 36 miesięcy od momentu odbioru 
prac – podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez usterek lub protokołu z usunięcia usterek. Wykonawca 
zobowiązany jest objąć rękojmią i pielęgnacją powykonawczą w okresie wskazanym przez Zamawiającego i 
określonych w zapisach umowy wszystkie rośliny od czasu dostarczenia materiału na teren budowy aż do czasu 
odbioru końcowego, a następnie do terminów określonych wyżej. 
Uszkodzenia przed odbiorem prac 
- Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzanie kondycji materiału roślinnego. 
- Wszelkie rośliny, które uległy uszkodzeniom podczas przechowywania na terenie budowy nie mogą być 
posadzone, lecz muszą zostać natychmiast wymienione na koszt Wykonawcy. 
- Wszelkie rośliny, które uległy uszkodzeniom pomiędzy czasem posadzenia/założenia, a odbiorem prac muszą 
zostać zidentyfikowane przez Wykonawcę i natychmiast wymienione (z włączeniem wszystkich drzew: 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że drzewa z pierwotnej szkółki roślin będą dostępne nawet poza 
okresem wegetacyjnym). 
Odbiór prac 
- Odbiór prac zostanie przeprowadzony jednorazowo, chyba, że etapowanie odbiorów i ich harmonogram został 
wcześniej uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego. 
- Materiał roślinny musi zostać sprawdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego przed odbiorem 
prac. Wszelkie rośliny, które wyglądają na obumarłe, obumierają lub wykazują inne uszkodzenia oraz 
niespełniające wymagań specyfikacji będą uważane jako wadliwe i zostaną odrzucone. Lista zastrzeżeń zostanie 
opracowana przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego . Odrzucony materiał i rośliny będą musiały 
zostać natychmiast wymienione (z włączeniem drzew lub innego materiału roślinnego z bryłą korzeniową) na 
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koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że drzewa z tej samej szkółki roślin będą dostępne 
nawet poza okresem wegetacyjnym 
- Po poinformowaniu o uzupełnieniu przez Wykonawcę zakwestionowanych prac i materiałów, Wykonawca musi 
zorganizować spotkanie w celu Odbioru prac. 
Uszkodzenia w czasie okresu rękojmi 
Pielęgnacja po okresie odbioru prac musi być przeprowadzona przez Wykonawcę Zieleni w sposób opisany 
poniżej. Rośliny w złej kondycji oraz ubytki w powierzchniach łąki kwietnej, które stały się widoczne przed końcem 
okresu rękojmi będą uznane jako wadliwy materiał lub wykonanie niezgodny z Kontraktem. Uszkodzenia muszą 
zostać poprawione bezzwłocznie w momencie pojawienia się, nawet gdy wymaga to częstego wymieniania i/lub 
uprawy gleby czy założenia trawnika. 
Uszkodzenia przed odbiorem końcowym 
- Wszystkie zrealizowane elementy muszą w pełni odpowiadać standardowi i ilości wyspecyfikowanej w projekcie 
w trakcie Odbioru końcowego. 
- Wykonawca musi usunąć wszystkie usterki obejmujące wszystkie zrealizowane elementy. Wszelkie 
uszkodzenia roślin, ubytki powstałe w darni muszą zostać uzupełnione przed odbiorem końcowym, 
- W trakcie odbioru końcowego zostanie sporządzona lista usterek, które muszą być uzupełnione przez 
Wykonawcę. 
Odbiór końcowy 
Potwierdzenie Odbioru końcowego zostanie wydane przez Przedstawiciela Zamawiającego. w efekcie 
stwierdzenia, że wszystkie prace wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w specyfikacji. Przed podjęciem 
prac Wykonawca zobowiązany jest do: 
- Potwierdzenia i uwzględnienia przebiegu sieci i uzbrojenia terenu, 
 
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  
 
2.1. Stan istniejący 
 

Teren objęty inwestycją obejmuje wnętrze placu pośród zwartej zabudowy zlokalizowanej przy ulicach 
Biskupiej, Adama Asnyka oraz Krowoderskiej w Krakowie. Część wschodnia obszaru charakteryzuje się 
nasadzeniami drzew i krzewów w różnym wieku. Występuje tam starszy klon jesionolistny oraz liczne młode 
nasadzenia krzewiaste. Część drzew ma charakter ruderalny (klon jesionolistny), rosną przy ścianach budynków 
gospodarczych bądź na linii ogrodzeń. W części środkowej widoczna jest zieleń urządzona z młodymi 
nasadzeniami krzewów. W centrum w kwaterach rośnie soliter oraz pojedyncze krzewy liściaste. Część 
istniejących drzew posiada znamiona przeprowadzanych w przeszłości zabiegów redukcyjnych koron oraz cięć 
pielęgnacyjnych.  Należy zwrócić uwagę, że drzewa rosną na terenie zacienionym przez okoliczną zabudowę, 
stąd ich stan sanitarny ocenia się jako średni. 

W części zachodniej występują pojedyncze egzemplarze drzew liściastych w różnym wieku. Pojawiają się 
młode nasadzenia krzewów, często o słabym stanie sanitarnym.  
 
Na terenie objętym opracowaniem zinwentaryzowano: 
 
31  sztuk drzew   
 
Brzoza brodawkowata (betula pendula)   1 szt.   
Czereśnia (prunus sp.)     1 szt. 
Katalpa bignoniowa (catalpa bignonioides)                       1 szt. 
Grab pospolity (carpinus betulus)         2 szt. 
Klon jesionolistny (acer negundo)         8 szt. 
Klon pospolity (acer platanoides)         4 szt. 
Lipa drobnolistna ( tilia cordata)                                         1 szt. 
Lipa szerokolistna (tilia platyphyllos)                                  7 szt. 
Orzech włoski (juglans regia)                                             1 szt. 
Paulownia puszysta (paulownia tomentosa)                      1 szt. 
Prunus carisifera (śliwa ałycza)                                          1 szt. 
Robinia biała (robinia pseudoacacia)                      2 szt. 
Wiśnia osobliwa (Prunus x eminensis'Umbraculifera’)       1 szt. 
 
7 sztuk młodych nasadzeń drzew 
 
Jodła pospolita (abies alba)                                                 1 szt. 
Miłorząb dwuklapowy (ginko biloba)                                    1 szt. 
Robinia akacjowa (robinia pseudoacacia)                            2 szt. 
Sosna pospolita (pinus sylvestris)                        1 szt.  
Wiśnia piłkowana (prunus serrulata)                                    1 szt. 
Wierzba babilońska (salix babilonica)                                  1 szt. 
 
17 sztuk pojedynczych oraz 7 grup krzewów 
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Berberys thunberga (berberys thunbergii)                           2 szt. 1 gr. 
Cis pospolity (taxus baccata)                                     1 szt. 
Forsycja pośrednia (forsythia xintermedia)                          1 szt. 
Forsycja pośrednia (forsythia xintermedia) 
+ 
Śnieguliczka biała (symphoricarpoa albus)                         1 gr. 
Hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla)                    2 gr. 
Irga pozioma (cotoneaster horizontalis)                              1 gr. 
Jałowiec wirginijski (juniperus virginiana)                            1 szt. 
Leszczyna pospolita (corylus avellana)                               1 szt. 
Lilak pospolity (syringa vulgaris)                                         1 szt. 
Pigwowiec japoński (chaenomeles japonica)                      1 szt. 
Perukowiec podolski (cotinus coggygria)                            1 szt. 
Rododendron (rhododendron)                                             1 szt. 
Róża (rosa sp.)                                                                    1 szt. 
Śnieguliczka biała (symphoricarpoa albus)                         5 szt. 1gr. 

Tamaryszek drobnokwiatowy (tamarix tetrandra)   1 szt. 
Tawuła japońska (spiraea japonica)                            1 gr. 
Żylistek szorstki (deutzia scabra)                                   2 szt. 
 
 
2.2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  ZIELENIĄ 
 
Projekt zakłada utrzymanie obecnego drzewostanu występującego   na Placu Biskupi, zakłada także wykonanie 
jego pielęgnacji.  
 
2.3. PPRACE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do: 
- Potwierdzenia i uwzględnienia przebiegu sieci i uzbrojenia terenu 
- Usunięcia roślinności istniejącej (skoszenie, usunięcie pozostałości, szczególnie części zdrewniałych) wg 
projektu gospodarowania zielenią istniejącą. 
1) Prace związane z zielenią adaptowaną 
Opis ogólny 
Prace obejmują: 
- zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie w bezpośrednim oddziaływaniu inwestycji - 
przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych, 
- zwalczanie patogenów i szkodników, 
układanie ekranów korzeniowych jeżeli konieczne. 
Zasady wykonania 
Aby prace związane z realizacją projektowanych obiektów nie wpływały negatywnie na stan zdrowotny drzew 
adaptowanych należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzewa. W tym celu należy 
wygrodzić z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako grupy, trwałym ogrodzeniem litym 
uniemożliwiającym wchodzenie na teren ogrodzony. Należy wygrodzić obszar w zasięgu koron drzew 
istniejących. 
Korzenie 
– nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej drzew, w tym celu należy dążyć do 
zminimalizowania możliwości poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys 
korony, 
- zabrania się składowania materiałów budowlanych mogących wpłynąć na skład chemiczny gleby (cement, cegły 
itd.) w obrębie strefy korzeniowej. 
Pnie 
Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa należy oszalować szczelnie pnie za pomocą desek o dł. min. 150 cm 
(najkorzystniej jest, gdy osłona sięga do wysokości pierwszych gałęzi, czyli ok. 2m). Deski te powinny być 
zdystansowane od pni za pomocą np. elastycznych rur drenarskich lub rozciętych jednostronnie opon. Przy 
szalowaniu pni należy zwróci uwagę aby: 
- deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia 
- dolna część deski miała oparcie w podłożu; deska nie powinna opierać się na nabiegach korzeniowych 
- opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, a więc minimum 3 na 
pniu. 
Korony 
– Należy wykluczyć za pomocą odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy możliwość 
operowania w zasięgu koron sprzętu budowlanego mogącego doprowadzi do uszkadzania korony. 
W przypadku wystąpienia patogenów lub szkodników w stopniu zagrażającym dalszemu prawidłowemu 
rozwojowi drzew i krzewów lub przekraczającym dopuszczalny poziom odbioru estetycznego należy zastosować 
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biologiczne lub chemiczne metody zwalczania. Konieczność podjęcia działań oraz rodzaj użytych środków należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
2) Układanie ekranów korzeniowych 
Występowanie 
Ekrany należy wykonać przy wszystkich drzewach, przy których występuję zagrożenie naruszenia bryły 
korzeniowej przez infrastrukturę podziemną lub prowadzone prace. 
Opis ogólny 
Ekran korzeniowy ma na celu szybszą regenerację systemu korzeniowego drzew. 
Zasady wykonania 
- Wykonać wykop o głębokości 80-150cm (zależnie od układu systemu korzeniowego) po cięciwie poziomego 
zasięgu systemu korzeniowego. 
- Korzenie odcinać pod kątem prostym tak, aby uzyskać możliwie najmniejsze powierzchniowo rany. Rany 
powinny cechować się dużą gładkością powierzchni. 
- Rany zabezpieczyć preparatem impregnującym. Zabezpieczone rany należy obłożyć jutą, także nasączona 
preparatem impregnującym. 
- Wykonać ściankę szczelną lub oszalowanie z desek w odległości około 0,5m od krawędzi wykonanego wykopu. 
ścianka powinna być wyłożona folią o grubości co najmniej 0,7mm z uwagi na konieczność zabezpieczenia 
fundamentów przed uszkadzaniem przez korzenie. 
- Wykop wypełni żyzną ziemią lub specjalistyczną mieszanką, co stymulować będzie wykształcenie nowych 
korzeni. 
- Górną warstwę ziemi wypełniającej wykop wraz z obszarem do pnia należy przykryć korowiną w celu 
ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziałania możliwości zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca się 
wykonać na całej powierzchni pod korną drzewa. 
- Nie wolno dopuścić do przesuszenia wyżej opisanej warstwy ziemi wypełniającej wykop ani obszaru 
zajmowanego przez system korzeniowy. Należy systematycznie wykonywać zabieg podlewania zgodnie z 
aktualnymi potrzebami rośliny. 
3) Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy 
- W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania środkami 
chemicznymi, gruzem. 
- Zminimalizować nadmierne mechaniczne zagęszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzeń 
(organizacja ruchu na budowie). Nie dopuścić do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu 
glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest takie prowadzenie 
prac, aby nie zagęszczać terenu przeznaczonego pod nasadzenia. 
Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy: 
- Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. 
- Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został mechanicznie zagęszczony 
podczas robót budowlanych należy go spulchnić do warstw niezagęszczonych tak, by wody opadowe swobodnie 
przesiąkały. 
Zabrania się wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew. 
Warstwa urodzajna 
Humus przywieziony na teren budowy (jeśli jest to wymagane) musi być dobrej jakości, wolny od popiołów, gruzu, 
kawałków betonu, zanieczyszczeń ciekłych, itp. 
Humus niespełniający podanych warunków zostanie odrzucone. Przedstawiciel Zamawiającego przed 
rozłożeniem/ uzupełnieniem podglebia musi zatwierdzić wybrany materiał. 
Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac w sposób mechaniczny pod koronami zachowanych drzew. 
2.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA RODZIMEGO POD NASADZENIA 
 
Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy 
Podczas prowadzenia Robót należy nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia gruntu, zanieczyszczenia 
chemicznego, ani przemieszania profilu glebowego. Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby. Podczas 
sezonu wegetacyjnego należy systematycznie zwalczać pojawiające się chwasty. 
W trakcie budowy 
Nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania środkami chemicznymi, gruzem. 
Zminimalizować nadmierne, mechaniczne zagęszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzeń (organizacja 
ruchu na budowie). Należy zachować niezaburzoną strukturę gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest takie 
prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostały wcześniej wydzielone. 
Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy 
Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. 
Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został mechanicznie zagęszczony podczas 
Robót budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie 
przesiąkały. 
Przygotowanie gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym 
Prace związane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia krzewów przeprowadzać mechanicznie. W przypadku 
występowania dużej ilości chwastów wykonawca powinien spryskać teren przeznaczony do uprawy 
poprzedzającej sadzenie roślin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru herbicydem na 5 dni przed 
rozpoczęciem prac związanych z uprawą gleby, chyba że producent preparatu zaleca inaczej. Spulchnić i usunąć 
z warstwy do głębokości 30 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Niepożądane materiały, w tym 
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kamienie i grudy ziemi większe niż 50mm oraz inne odpady powinny być usunięte z terenu. Ponowne wyrównanie 
terenu z nadaniem jednorodnych spadków. Warstwa powierzchniowa o grubości 50mm na terenie 
przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna by wyrównana zgodnie 
z układem istniejących rzędnych terenu z odpowiednim wyprofilowaniem spadków. Nadmiar gruntu wywieźć na 
składowisko. 
 
2.5. NASADZENIA ROŚLINNE 
 
Uwagi ogólne 
Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Zagraniczne 
gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez Polski Inspektorat Ochrony Roślin. 
Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin - patrz Inspektorat 
Ochrony Roślin, 2004. 
Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, 
transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać 
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne 
w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej. 
Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej 
kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał 
roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni (nie dłużej niż 14 dni) 
Uwaga: 
Wykonawca jest świadom, że celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie określonego 
efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkości i jakości materiału roślinnego jest jego podstawowym 
obowiązkiem kontraktowym. 
Transport roślin 
Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i 
pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania będą oczyszczone a rany zabezpieczone na koszt 
Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być zabezpieczone 
przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. 
- Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w 
kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i 
prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed 
posadzeniem odpowiednio rozluźnić. 
Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić. 
Przechowywanie 
Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym lub w chłodni (nie dłużej niż 2 tygodnie). Bryła korzeniowa 
powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. 
W przypadku roślin balotowanych bryła korzeniowa powinna być osłonięta w celu zabezpieczenia przed 
wysychaniem. 
Przy dostawie należy sprawdzić czy rośliny zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacją zamówienia pod 
względem liczby, wielkości, gatunku oraz rodzaju. Należy przeprowadzić kontrolę wizualną roślin. Wszystkie 
muszą mieć zdrowy wygląd. Rośliny słabe, uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób należy odrzucić. Przy 
dostawie, zarówno korzenie jak i podłoże muszą być wilgotne. 
Zdrowotność korzeni można sprawdzić przez zdrapanie ich skórki paznokciem- zdrowa tkanka jest błyszcząca i 
wilgotna. 
Warunki podczas sadzenia: 
Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne 
mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które 
utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w 
miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 
Umiejscowienie roślin 
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków dołączonych do specyfikacji. Rośliny powinny być usytuowane w 
pozycjach i ilości wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny być rozmieszczone 
równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać efekt określony na rysunkach wykonawczych. Projektant 
zastrzegają sobie prawo 
do zmiany dokładnej pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roślin w 
taki sposób, aby wypełniały miejsca na nie przeznaczone w pożądany sposób. 
Terminy sadzenia 
Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały rok z wyjątkiem okresu gdy grunt jest zmarznięty. 
 
2.5.1. KRZEWY I ROŚLINY OKRYWOWE 
 
Uwagi ogólne 
Krzewy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z bryłą lub w 
kontenerach wg tabeli. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być 
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poprawnie wykształcone w zależności od gatunku. 
Dobór gatunkowy 
Szczegółowy dobór gatunkowy zawarty został w tabelach zbiorczych. 
Warunki wykonania 
Rośliny należy posadzić we wcześniej uprawionym gruncie, na takiej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. 
Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu 
wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki, tak aby nie spowodować uszkodzenia 
bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni. Po umieszczeniu bryły dołki wypełnić uprzednio wykopanym 
materiałem wymieszanym z substratem. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu 
korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w 
celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu. 
Wszystkie projektowane rośliny winny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych Związku Szkółkarzy Polskich 
wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. 
Dostępnych na stronach Związku Szkółkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl. 
Dodatkowe materiały do wyceny 
Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Należy używać substratu na bazie materiałów organicznych, 
dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają wyraźnie odmienne 
wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do uprawy gleby. 
 
2.6. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI GRUNTU 
 
Zabiegiem pielęgnacyjnym dotyczącym prawie wszystkich roślin jest ich ściółkowanie. Warstwa ściółki ułatwia 
pielęgnację roślin, znacznie ogranicza występowanie chwastów. Regularnie uzupełniana jesienią ściółka w 
pewnym stopniu zabezpiecza rośliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe. Pod roślinami w 
miejscach wskazanych w projekcie należy rozsypać równomierną warstwę ściółki o miąższości 5cm. 
Występowanie 
W miejscach wskazanych na rysunkach. 
Opis ogólny 
 
2.7. PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA 
 
1) Zakres 
Operat pielęgnacyjny winien by przygotowany przez wykonawcę – Wykonawca Zieleni przed ukończeniem 
nasadzeń i przedstawiony do opinii Inspektorów Nadzoru zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy. 
Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu pielęgnacyjnego przygotowanego na okres wskazany od 
momentu zakończenia nasadzeń do zakończenia 36 miesięcznego okresu rękojmi liczonego od podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót bez usterek lub protokołu z usunięcia usterek. Pielęgnacji podlegają 
wszystkie 
nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny oraz wszystkie rośliny istniejące, zachowane i 
zaadaptowane do projektu. Konserwacji podlegają wszelkie pozostałe wyspecyfikowane elementy. 
Wszelkie usterki, nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania które wystąpią 
w okresie rękojmi będą spowodowane użyciem materiałów i technik innych niż w specyfikacji, lub powstaną w 
następstwie mrozów, zostaną naprawione na koszt wykonawcy. 
Okres rękojmi liczony jest od odbioru poszczególnych prac. Dotyczy to również elementów wymienionych przez 
wykonawcę na skutek wad materiału lub wykonawstwa – za początek okresu rękojmi przyjmuje się odbiór 
poprawionych prac. Okres rękojmi określa się na 36 mies. 
2) Wskazania pielęgnacyjne w i po okresie rękojmi zgodnie z operatem pielęgnacyjnym, w tym: 
Roślinność adaptowana: 
- Monitowanie roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów, w razie konieczności opryski, 
- Przelewanie wczesną wiosną strefy korzeniowej drzew rosnących w sąsiedztwie nawierzchni. 
Roślinność projektowana 
Krzewy, rośliny okrywowe: 
- Nawożenie w ilości i częstotliwości zależnej od potrzeb roślin i zaleceń producenta oraz niezbędne opryski 
ochronne, - Podlewanie ręczne do czasu pełnego ukorzenienia się – 3 lata oraz inne w zależności od wielkości, 
cech gatunkowych krzewów i warunków atmosferycznych, 
– Należy dążyć do maksymalnego wykorzystania materiału organicznego z terenu, dopiero w drugiej kolejności 
korzysta ze sztucznych nawozów mineralnych, 
- Bieżący monitoring w tym na obecność patogenów, 
- Usuwanie martwych i zasychających części roślin. 
Usterki 
Wszelkie usterki, nieprawidłowości i inne nieporządne zmiany w materiale lub jakości wykonania nie dotyczące 
roślin, które wystąpią w okresie 36 miesięcy od daty odebrania budowy i będą spowodowane użyciem materiałów 
i technik innych niż w specyfikacji lub powstaną w następstwie mrozów, zostaną naprawione na koszt 
wykonawcy. 
Wszelkie uszkodzenia i ubytki drzew, krzewów oraz innego materiału roślinnego wskazane podczas odbioru 
budowy będą uzupełnione na koszt wykonawcy w ciągu dwóch tygodni od dnia odbioru. Wszelkie ubytki i 
uszkodzenia spowodowane użyciem niewłaściwych materiałów w okresie rękojmi i technik w okresie pielęgnacji 
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powykonawczej zostaną usunięte na koszt wykonawcy. Wykonawca na własny koszt wykona listę prac 
niezbędnych do usunięcia usterek i przedstawi ją wraz z data zakończenia usuwania usterek Przedstawicielowi 
Zamawiającego. 
Okres pielęgnacji powykonawczej oraz okres rękojmi zostaną skwitowane odpowiednimi protokołami 
sporządzonymi z udziałem GW, WZ i Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
2.8. USTALENIA KONCOWE 
 
Marka referencyjna określa jakość materiału. Dopuszcza się zakup materiału z innego źródła z zachowaniem 
jakości i po uprzedniej akceptacji zamiennika przez Przedstawiciela Zamawiającego nadzoru w porozumieniu z 
Konserwatorem Zabytków. 
Wykonawca korzystający z rozwiązania wskazanego jako marka referencyjna lub równoważnego 
zaakceptowanego, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania 
materiałów i wyrobów, wymagań dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych 
akcesoriów jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, 
których wymaga stosowana technologia. 
 
TABELA NASADZEN 

 

  
 

  

Lp. 
oznacze

nie w 
projekcie 

Opis robót 
Jed-nos-

tka 
Ilość 

          

1 D1 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                        
- Robinia pseudoacacia 'Frisia' - Robinia akacjowa 'Frisia' 

szt.  8,00 

2 D2 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                                        
- Magnolia 'Yellow River'  

szt.  4,00 

3 D3 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                                        
- Cercidyphyllum japonicum  -  Grujecznik japoński 

szt.  4,00 

4 K1 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                                      
- Euonymus fortunei 'Coloratus' - Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' 

szt.  884,00 

5 K2 

KNR 2-21 0302/05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                            
- Lonicera pileata 'Green Moss' - Suchodrzew chiński Green Moss' 

szt.  308,00 

6 K3 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                        
- Philadelphus coronarius - Jaśminowiec wonny 

szt.  31,00 

7 K4 

KNR 2-21 0302/05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                          
- Philadelphus coronarius 'Biały Karzeł' - Jaśminowiec wonny 'Biały Karzeł'  

szt.  19,00 

8 K5 

KNR 2-21 0302/05 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                        
- Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' - Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' 

szt.  2148,00 

9 K6 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                            
- Syringa meyeri 'Palibin' - Lilak meyera 'Palibin' 

szt.  18,00 
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10 K7 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                                   
- Tamarix parviflora - Tamaryszek drobnokwiatowy 

szt.  3,00 

11 K8 

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie 
płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z 
zaprawą dołów                                                                                                                                                           
- Taxus x media 'Hicksi'  - Cis pośreni 'Hicksi' 

szt.  1612 

12 P1 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                            
- Campsis radicans 'Ursynów' - Milin amerykański 'Ursynów' 

szt.  3 

13 P2 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form 
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i 
głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów                                                                        
- Hedera helix- Bluszcz popolity 

szt.  720 

14 B1 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Alchemilla mollis - Przewrotnik miekki szt.  223,00 

15 B2 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Allium giganteum  - Czosnek olbrzymi szt.  230,00 

16 B3 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Anemone xhybrida - Zawilec mieszańcowy szt.  35,00 

17 B4 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Aster 'Prof. Kippenberg' - Aster nowobelgisjki 'Prof. Kippenberg'  szt.  30,00 

18 B5 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Decampsia cespidosa 'Goldtau'- Śmiałek darniowy 'Goldtau' szt.  130,00 

19 B6 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Geranium macrorrhizum 'Bevans's Variety' - Bodziszek korzeniasty 'Bevans's 
Variety' 

szt.  3345,00 

20 B7 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Geranium x magnifucum  szt.  160,00 

21 B8 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Geranium phaeum 'Samobor'- Bodzieszek żałobny 'Samobor' szt.  213,00 

22 B9 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Geranium sanguineum 'Max Frei'   szt.  46,00 

23 B10 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Geranium x catabriegense ’Carmina’ szt.  461,00 

24 B12 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Monarda 'Schneewittchen'- Pysznogłówka szt.  52,00 

25 B13 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Dryopteris filix-mas - Narecznica samcza  szt.  30,00 

26 B14 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Paeonia  x chinensis odm. biała i blado-różowa  szt.  30,00 

27 B15 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Salvia nemorosa - Szałwia omszona  szt.  102,00 

28 B16 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Salvia nemorosa 'Meinacht' szt.  26,00 

29 B17 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Salvia nemorosa 'Blauhuegel' szt.  75,00 

30 B18 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Sedum spectabile 'Moonlight Serenade'  szt.  42,00 

31 B19 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Tulipany różne odmiany o kwiatach białych, fioletowych, czarnych, 
bladoróżowych 

szt.  58580,00 

32 B20 
Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Vinca minor - Barwinek pospolity 
   

szt.  3376,00 

33 B21 

Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Hosta 'Sum and Substance' - Funkia 'Sum and Substance' 
   

szt.  45,00 



str. 57 

 

34 B22 

Obsadzenie kwietników bylinami                                                                                                                  
- Hosta 'Blue Angel' - Funkia 'Blue Angel' 
   

szt.  28,00 

 
RYSUNKI: 
RYS.1 Zagospodarowanie terenu-Projekt zieleni  skala: 1:500 
RYS.2 Rabaty bylinowe-Projekt nasadzeń  skala: 1:50 
 
SST Dział XII: MAŁA ARCHITEKTURA 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu 
urządzeń małej architektury ziemnych dla inwestycji o nazwie „" Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie" . 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem obiektów 
małej architektury oraz urządzeń przeznaczonych do montażu  na palcu zabaw placu zabaw:  
 
1.3.1.Mała architektura: 
- ławka - 24 sztuki 
- ławka rzeźbiarska - 1 sztuka 
- kosze na śmieci -8 sztuk 
- pergole-3-sztuki 
- stojaki na rowery- 30 sztuk 
- komplet szachowy- 2 sztuki 
- pompa ręczna -1-sztuka 
- tablica informacyjna -1-sztuka 
- ogrodzenie ob. małej architektury- 1- sztuka  
1.3.2. Wyposażenie placu zabaw: 
-  ścianka zabawowa- 1 sztuka 
- telefon– 1 zestaw dwuelementowy 
- gra dla 2 osób 
- platforma balansująca - – 1 sztuka 
- zestaw 6 trampolin  
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST Dział 0: WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
 
2.2. Urządzenia zabawowe 
 
W strefie dla dzieci zaprojektowano urządzenia zabawowe . Wykonanie  montażu należy przeprowadzić wg 
instrukcji i wytycznych producenta urządzeń.  
 
2.3. Fundamenty 
 
Wykonanie  montażu należy przeprowadzić wg instrukcji i wytycznych producenta urządzeń.  



str. 58 

 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.. 18 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjna wysokościowy. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
 
5.3.Montaż wyposażenia: 
 
Montaż urządzeń małej architektury oraz zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w 
celu akceptacji materiałów. Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą urządzenia zabawowe i ławki. 
 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót Wszystkie materiały dostarczone na budowę z 
zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- poprawność wykonania fundamentów 
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera  
odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt 
Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu 
zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Dział 0: WYMAGANIA OGÓLNE. 
Roboty uznaje się za wykonane należycie Jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami 
producenta i wymaganiami Zamawiającego 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umowa z Zamawiającym. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy i Rozporządzenia 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 
dn. 10.04.1972 r.).  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 
BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane 
 
 
 
 
 


