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OST IS Dziat I: INSTALACJE SANITARNE WYMAGANIA OGOLNE

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT —ST

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | \’]AKOSCI WYKONANIA ROBOT, W
ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

dla wod. - kan. Kod CPV 45332000-3,
1. Informacje ogdine
Nazwa zaméwienia

Nazwa inwestycji: Przebudowa drég, budowa obiektow malej architektury, budowa przytgczy: wodociggowego,
kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz budowa oswietlenia dekoracyjnego terenu w ramach inwestycji pn."
Rewitalizacja Placu Biskupiego" .

Adres dziatki: Krakéw , dziatka nr: : 176/1, 177/1, 177/4, 177/5, 179/3, 178/1 -obreb 119 , Sr6dmiescie

Inwestor : Gmina Miejska Krakéw- Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét instalacji sanitarnych (Kody CPV 45332000-3; 45315000-8; 45331200-8)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne dla robét instalacyjno-montazowych
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg i
poleceniami Inwestora.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

- Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona
w umowie podstawowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych
jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji
budowlanych.

Jednostkg wykonawczg instalacji sanitarnych na prowadzonej budowie jest kierownik rob6t wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspotpracujacy z generalnym wykonawcg, bedacym organizatorem i gospodarzem na
budowie.

Wykonawca rob6t ma zapewnic:

ogrodzenie placu budowy,

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy,

zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzgdzeh i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do wykonawstwa instalacji sanitarnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym,
o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposo6b utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢
i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki



atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, , sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, (np. rurociagi,
kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z
otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowe;.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inwestora wtascicieli istniejgcych sieci i urzadzen, oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i administratorow
tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspéipracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas trwania robét, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i



bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nazwa i kod grupy , klasy lub kategorii robét

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych: dla wod.-kan. Kod CPV 45332000-3, dla c.0. Kod CPV 45315000-8, dla
wentylacji Kod CPV 45331200-8.

Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot
Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Cisnienie robocze instalacji, Prob (lub Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie prébne, Pprébne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Srednica nominalna (DN lub Dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy
zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ scianki rury (en)

Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury
wyrazonej w milimetrach.



Odbidr techniczny instalacji

Zespo6t czynnosci polegajagcych na sprawdzeniu, czy instalacja zostala wykonana zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej przydatnosci do uzytkowania.

Proba szczelnosci instalacii

Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczgce jej szczelnosci (np.
poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji lub jej czci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego,
wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

Ogolne wymagania dotyczace robot

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Montaz urzgdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodita
uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Wymagania szczegétowe dla materiatdw i urzagdzen wg specyfikacji szczegétowych
Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport materiatléw i urzgdzen
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i skladowanie materiatow (m. in. rur i ksztaltek) muszg byé przeprowadzane przy cigglej obserwaciji
whasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom.

Materialy mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i
w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzgdzen do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Wykonanie robot

Opis ogdlny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Opis rozwigzan projektowych instalacji wg szczegétowych specyfikacji technicznych

Zasady wykonania robét.
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Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegblnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,

Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym zakresie wymaga
powotanych przepiséw techniczno budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie prawidlowego uzytkowania instalacii,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we whlasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepis6w techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

Prowadzenie przewodéw instalacji sanitarnych w obiekcie wg specyfikacji szczegotowych
Kontrola jakosci robét
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

cze$¢ 0goblng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw robot,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czes¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku materiatéw, konstrukciji
itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, legalizacja urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegb6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjetymi zasadami w tym np.:

dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$é armatury tagczonej na gwint i tgcznikéw

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i urzgdzen podziemnych jakie
zostaty w trakcie rob6t odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wkasciwych uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

protokéty préb szczelnosci i badan odbiorczych zgodne z projektem lub ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

Sposéb rozliczen robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ustalenia ogolne

Prace wykonawcze instalacji sanitarnych objete niniejszg ogodlng specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem
ryczattowym badz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.
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Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z p6zn. zm.), i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm
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SST IS Dziat XXIII: ZEWN ETRZNE INSTALACJE WODOCI AGOWE | KANALIZACYJNA

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | .}AKOSCI WYKONANIA ROBOT, W
ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Informacje ogolne
Nazwa zamOwienia

Nazwa inwestycji: Przebudowa drég, budowa obiektow matej architektury, budowa przytgczy: wodociggowego,
kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz budowa oswietlenia dekoracyjnego terenu w ramach inwestycji pn."
Rewitalizacja Placu Biskupiego" .

Adres dziatki: Krakéw , dziatka nr: 176/1, 177/1, 177/4, 177/5, 179/3, 178/1 -obreb 119, Srédmiescie

Inwestor : Gmina Miejska Krakéw- Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t instalacji zewnetrznych sanitarnych (Kod CPV 45231300-8)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne i szczegétowe dla robét instalacyjno-
montazowych instalacji zewnetrznych wod.-kan..

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inwestora.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

- Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona
w umowie podstawowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wasciwych
jednostek w sprawie ogélnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestyciji
budowlanych.

Jednostkg wykonawczg instalacji sanitarnych na prowadzonej budowie jest kierownik robét wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspétpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedgcym organizatorem i gospodarzem na
budowie.

Wykonawca rob6t ma zapewnic:

ogrodzenie placu budowy,

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy,

zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach,

Place i magazyny zamkniete do skladowania materialtdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do wykonawstwa instalacji sanitarnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym,
0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do $rodkdw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szeroko$é
i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca ma obowigzek:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, (np. rurociagi,
kable itp.), oraz zawiadomi o planowanych robotach i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci i urzadzen.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inwestora wtascicieli istniejgcych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robhot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i administratoréw
tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspéipracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

22



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rohot.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas trwania robét, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nazwa i kod grupy , klasy lub kategorii robét
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw, Kod CPV 45231300-8

Ogo6lne wymagania dotyczace robot
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Wszystkie rurociggi wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosi 1,5-krotng warto$¢
ci$nienia roboczego.

Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekcji.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Montaz urzgdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowg i ST.
Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania lub zamawiania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli

przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta

Urzgdzenia nalezy sktadowa¢ na uprzednio przygotowanym miekkim i wyréwnanym podtozu lub na specjalnie
przygotowanych podporach

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i
zewnetrznych warunkoéw panujgcych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne
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Rury z tworzyw sztucznych powinny by skiadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach)

Powierzchnia sktadowania musi by plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywa na drewnianych latach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpo6r nie wiekszy niz 2 m.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Wymagania szczegétowe dla materiatow i urzadzen.

Materiaty do wykonania instalacji zewnetrznych wod.-kan. nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport materiatléw i urzgdzen
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i skladowanie materiatow (m. in. rur i ksztaltek) muszg byé przeprowadzane przy cigglej obserwaciji
whasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom.

Materialy moga by przewozone s$rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot. -

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdbw i urzadzen do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. -

Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. -

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej s$rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Wykonanie robot

Opis ogdlny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zasady wykonania robot

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, dla ktérych je wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegblnosci:

- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie prawidlowego uzytkowania instalaciji,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we whasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepis6w techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

Szczegobtowe zasady wykonywania robot
Prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody instalacji powinny by uktadane w ziemi zgod nie z projektem po wytyczeniu przez uprawnionego
geodet e.

Wykopy

Wymagania

Wykop otwarty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.,

Stateczno $¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna by € zabezpieczona poprzez:
zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopoéw nieoszalowanych.
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Dopuszcza si e niestosowanie oszalowania wykopéw w gruntach spois tych o gt eboko $ci - 2 m; w pozostatych
gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie wyst epuja wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obci  gzony
nasypem w pasie o szeroko $ci rownej co najmniej gt eboko $ci wykopu. Je $li w obr ebie klina odtamu $cian
wykopu odbywa si e komunikacja, powinna by ¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopoéw je $li w obr ebie klina odtamu $cian wykopu znajduj g sie fundamenty budowli
posadowionych powy zej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by ¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub by € wywieziony na odktad.

Grunt u zyty do zasypki wykopu powinien odpowiada wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn  gtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawier acé
materialdbw mog acych uszkodzi ¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypk e wykopu nale zy
przeprowadzi € zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by ¢ zgodny z dokumentacj g projektow g. Grunt dna wykopu nie powinien by ¢
naruszony. W dnie wykopu powinny by € wykonane zagt ebienia pod kielichy.

Podczas monta zu przewodu wykop powinien by ¢ odwodniony.

Podto ze naturalne lub wzmocnione powinno by ¢ zgodne z dokumentacj g projektow g. Szeroko $¢ obsypki
powinna by € réwna szeroko $ci wykopu. Minimalna grubo $¢ obsypki powinna wynosi 30 cm powy  Zej wierzchu
rury. Dobor wia $ciwego gruntu oraz doktadne zag eszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunki em
stabilno $ci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by € stosowane nast epujace rodzaje przygotowania podio  za:

bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyrownanym i uksztattowanym dnie wykopu,

z podsypka wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy no $no$¢ dna wykopu jest niewystarczaj aca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalic za
sie torf lub kurzawk e, powinno by wymienione na podto ze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub
konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podto za powinny spetnia € wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Os przewodu w wykopie powinna by € wytyczona i oznakowana.

Przewody i armatura zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw pow inny by ¢ sprawdzone przed monta zem, czy spetniaj a
wymagania projektowe, czy s @ oznakowane i czy nie s g uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura
przewodéw powinny by ¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w mi  ejscach zapewniaj gcych im
czysto $¢€. Rury, ksztattki i armatura powinny by ¢ zabezpieczone przed wewn etrznym zanieczyszczeniem.
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Zabezpieczenie przed rozsuni eciem rur, zwlaszcza t gczonych kielichowo powinno by € wykonane na zmianach
kierunkéw, na kocowkach przewodoéw, na odgat  ezieniach.

Bloki oporowe powinny by € oparte o nienaruszony grunt.

Przewody powinny by € utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
doktadno scig okre $lon g wg Warunkow technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 3 War  unki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodoci agowych, tabela 6. Odchylenia spadku nie mog g spowodowa ¢ spadku przeciwnego lub
zmniejszenia go do zera na odcinku przewodu.

Ulozony odcinek przewodu wodoci  ggowego powinien by € zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Montaz przewodéw powinien by ¢é wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temp eraturach
powietrza ustalonych w instrukcji monta  zu producenta rur.

Skrzy zowanie przewodéw wodoci ggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powin no narusza €
bezpiecze nstwa posadowienia tych uzbroje A.

Przewody kanalizacyjne

Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne , ZWie nczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny
byé sprawdzone przed monta zem, czy spetniaj @ wymagania projektowe, czy s g oznakowane i czy nie s g
uszkodzone. Materiaty powinny by ¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentdw, w mi  ejscach
zapewniaj gcych im czysto $¢€.

Rury kielichowe powinny by ¢ ukladane kielichami w stron e przeciwn g niz kierunek przeptywu $ciekow.

Skrzy zowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodam i podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno
narusza € bezpiecze nstwa posadowienia tych przewodow.

Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nale  zy stosowa € studzienki kanalizacyjne przy ka zdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju atak  ze w odlegto $ciach nieprzekraczaj gcych 45 m.

Studzienki kanalizacyjne dzieli si e na: wlazowe i niewlazowe. Minimalna  $rednica wewn etrzna studzienek
niewtazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z po ziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprz  etu,
powinna wynosi ¢ 425 mm, minimalna $rednica studzienek wlazowych, powinna wynosi ¢ 1000 mm. Srednice
studzienek kanalizacyjnych nale zy przyjmowa € wg PN-B-10729 i PN-EN 476.

Studzienki kanalizacyjne mog a byé wykonane z kr egéw betonowych, zelbetowych lub z materiatéw, z ktérych
wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

Wysoko §¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powi nna by é mniejsza ni z 1,2 m. Dopuszcza si ¢
wysoko §¢ do 1,0 m, gdy wymaga tego gt eboko $¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora robocza
powinna mie ¢ spocznik nachylony w kierunku kinety
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Stopnie zlazowe lub inne rozwi gzania zej$é, powinny by é zamocowane w $cianach komory roboczej oraz
komina wiazowego DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw sciekowych, powinny mie € odpowiedni g klase,
uzaleznion g od usytuowania w przekroju drogi i obci  gzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Wiazy kanatowe (kominy wiazowe), powinny by € zlokalizowane od strony naptywu ciekéw, zawsze po tej samej
stronie osi kanatu.

Studzienki kanalizacyjne wiazowe, powinny spetnia ¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476
Kontrola jakosci robét
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

czes¢ ogoblng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegolnych elementéw robat,

system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

cze$¢ szczegOtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku materiatéw , konstrukciji
itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, legalizacja urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,
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sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Kontrola wykonania instalacji zewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:
wytyczenie osi przewodu,

szerokos¢ wykopu,

rzedne posadowienia,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos$¢ od budowli sgsiadujgcej,
zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
rodzaj podtoza,

rodzaj rur i ksztattek,

sktadowanie rur i ksztattek,

utozenie przewodu,

zageszczenie obsypki przewodu,

studzienki kanalizacyjne

Os$ przewodu, powinna by € zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet e w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymaga rozporz adzenia [22].

Gteboko $¢ wykopu powinna by € zgodna z rz ednymi okre slonymi w projekcie. Dno wykopu powinno by ¢
wyréwnane do wymaganego spadku i dowi  gzane do reperéw podanych przez geodet e.

Wykop powinien by € zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opad owych. Sposéb obni zenia
poziomu wdd gruntowych powinien by ¢ wykonany zgodnie z
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dokumentacj 3. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien z abezpiecza ¢ odpowiednio
wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza € jego stateczno $¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej,
szalowanie to powinno by € usuwane w miar ¢ post epu zasypki wykopu.

W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych §cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Je  $li
komunikacja odbywa si e w obr ebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedni ej obudowy
wykopu.

Zabezpieczenie skrzy zowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by ¢ wykonane zgodnie z
dokumentacj g. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwi  eszeniu, ochronie przed uszkodzeniami

mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podio za okre $la dokumentacja techniczna.

Rury, ksztaktki, studzienki kanalizacyjne, pompy, z  awory opré zniaj gce, przygotowane do monta zu powinny by €
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyj etymi w dokumentacji technicznej, a tak ze zgodne z dokumentami
stwierdzaj gcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, z  awory opré zniajgce, powinny by € zabezpieczone i
sktadowane na ptaskim, rownym podio  zu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by ¢ zabezpieczone
przed dziataniem promieni stonecznych.

Przew6d powinien by € ulozony zgodnie z wytyczon g osig na wyrdwnanym podio zu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodet e. Na podto zu naturalnym przewdd powinien by € zagtebiony na catej dlugo $ci,

co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podto  zu naturalnym z podsypk g oraz podto zu wzmocnionym, przewéd
powinien by € utozony zgodnie z dokumentacj 3.

Obsypka przewodu powinna by ¢é przeprowadzona szczeg6lnie starannie, zag eszczona recznie lub
mechanicznie, w zale znos$ci od wymaga n ustalonych w dokumentacji.

Wysoko $¢ obsypki, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, ni e powinna by € mniejsza ni z 30 cm. Zag eszczanie
obsypki powinno w zasadzie odbywa € sie recznie. Zageszczenie zasypki przewodu mo ze odbywa é sie
mechanicznie. Ustalony stopie N zageszczenia gruntu powinien by € potwierdzony przez geologa.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegl6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
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dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjetymi zasadami w tym np.:
dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dhugos$é tacznikéw i armatury tgczonej na gwint
diugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

-m - montaz instalacji rurowych na podstawie pomiaru i Dokumentacji Technicznej

-szt - montaz, armatury odcinajgcej, proby, przej$¢ pozarowych na podstawie pomiaru po montazu i Dokumentacji
Technicznej

-m2 roboty antykorozyjne - na podstawie pomiaru po montazu i Dokumentacji Technicznej
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbiér robét budowlanych
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,
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odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i urzgdzen podziemnych jakie
zostaty w trakcie rob6t odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wlasciwych uzgodnien.

Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg lub ST.
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W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

protokéty préb szczelnosci i badan odbiorczych zgodne z projektem lub ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

Sposob rozliczen robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych

Ustalenia ogdlne
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Prace wykonawcze instalacji sanitarnych objete niniejszg ogodlng specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem
ryczattowym badz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z p6zn. zm.) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje

PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztalttek i
systemu

PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do przesytania wody. Cz 1. Wymagania ogoélne. Cz 2. Rury. Cz 3. Ksztattki. Cz 4. Zawory i
wyposazenie pomocnicze. Cz 5. Przydatnosé do stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"

PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN- B-O | 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

Rozporzadzeniem MBiPMB Dz.Ust. Nr.13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych oraz
Dz. Ust.22/53p0z.89 — BHP transport reczny.

PN83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.
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SST IS Dziat l1l: INSTALACJE WODOCI AGOWE | KANALIZACYJNA

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNENIEZBEDNE DO’OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI WYKONANIA
ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Informacje ogolne
Nazwa zamOwienia

Nazwa inwestycji: Przebudowa drég, budowa obiektow matej architektury, budowa przytgczy: wodociggowego,
kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz budowa oswietlenia dekoracyjnego terenu w ramach inwestycji pn."
Rewitalizacja Placu Biskupiego" .

Adres dziatki: Krakéw , dziatka nr: 176/1, 177/1, 177/4, 177/5, 179/3, 178/1 -obreb 119, Srédmiescie
Inwestor : Gmina Miejska Krakéw- Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53.
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t instalacji sanitarnych (Kod CPV 45332000-3)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla roboét instalacyjno-montazowych
wewnetrznych instalacji wod.-kan.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inwestora oraz ST ogo6lng instalacji sanitarnych.

Nazwa i kod grupy , klasy lub kategorii robét
Roboty w zakresie instalacji sanitarnych, Kod CPV 45332000-3.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wszystkie instalacje wodne muszag by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartosé
ci$nienia roboczego.

Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekcji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Montaz urzgdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

Wymagania szczegétowe dla materiatow i urzadzen.

Materiaty do wykonania instalacji wod.-kan nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i
rysunkami.

a) Instalacja wodociggowa

rury i ksztattki PEX zaciskane lub PP o potgczeniach zgrzewanych
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zawory odcinajgce kulowe

armatura wg ustalen z Inwestorem

izolacja termiczna dla rurociggéw c.w.u.

b) Kanalizacja

z rur i ksztattek PP lub PVC;

przybory wg ustalen z inwestorem

Wykonanie robét

Zasady wykonania rob6t

Prowadzenie przewodéw instalacji wod.-kan w obiekcie
Przewody wodociggowe

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. -

Przewody wodociggowe mogg by¢é prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewnié
dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewodow powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg
powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposéb,
aby mogta swobodnie sie przemieszczaé przy wydtuzeniach cieplnych:

- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
- w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia sity rozrywajgce potgczenia.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej
niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac powierzchnie rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplna.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi co najmniej:

- dla przewodow o $rednicy do 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnaciji

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczeg6lnosci dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptlej, instalacji
ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$é przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi 0,1 m.

Do zmian kierunku uzywac ksztattek tukéw i kolan

Przewody kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do $cian i fundamentéw.
Polgczenia kielichowe przewodéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoc pierscienia
gumowego , bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20°nale zy wsung¢ do kielicha tak , aby odlegtos¢ miedzy nim

a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Potgczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich zgrzewarek.
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