SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA DROG, BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWA PRZYLACZY:
. WODOCIAGOWEGO, KANALIZACYJNEGO | ELETROENERGETYCZNEGO ORAZ BUDOWA
OSWIETLENIA DEKORACYJNEGO TERENU W RAMACH INWESTYCJI PN."REWITALIZACJA PLACU
BISKUPIEGO"

NINIEJSZA SPECYFIKACJA OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTU ORAZ ZIELEN

KODY CPV:

45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie

45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.22.35.00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.32.00.00-6 Raoboty izolacyjne

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45.33.12.00-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

32.41.21.10-8 Siec¢ internetowa

45.23.32.00-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW — ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ |
TRANSPORTU W KRAKOWIE, 31-586 KRAKOW, UL .CENTRALNA 53.
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WSTEP

1. Informacje ogélne

Nazwa inwestycji: Przebudowa drég, budowa obiektow matej architektury, budowa przytaczy:
wodociagowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz budowa oswietlenia dekoracyjnego
terenu w ramach inwestycji pn." Rewitalizacja Placu Biskupiego" .

Adres dziatki: Krakéw , dziatka nr: 177/4 ,177/5 -obreb 119, Sréodmiescie

Inwestor : Gmina Miejska Krakow- Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul.
Centralna 53.

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogélne o obiekcie:

Powierzchnia [m2]

Granica opracowania: 8540,90

Powierzchnia biologicznie czynna 2089,40

Nawierzchnia mineralna $ciezek pieszych 601,22

Kostka wapienna przestrzeni publicznej 420,82

Dekor w posadzce ze stali kortenowskiej 6,00

Kostka granitowa jasnoszara ciggu pieszego 2098,49

Kostka granitowa ciemnoszara ciggu jezdnego 2655,98

Nawierzchnia asfaltowa jezdni 382,43

Istniejgcy chodnik betonowy ul. Krowoderskiej 123,34

Fontanna wraz z maszynownig 27,04
cz. dz./ 176/1 (ul. Krowoderska) — frag. o pow. 561,51 m2,
177/1 uzytek: drogi o pow.: 12,00 m2,
177/4 (Plac Biskupi) o pow.: 3 598,00 m2
177/5 (ul. Biskupia) o pow.: 4 215,00 m2
cz. dz. 178/1 (ul. Sereno Fenna) — frag. o pow: 124,61 m2
cz. dz. 179/3 (ul. Adama Asnyka) — frag. o pow: 29,78 m2
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Charakterystyczne parametry techniczne dla niecki fontanny:

wymiar wartosé [m]
Szerokosc¢: 3.51
Dtugos¢ 3.51
Wysokos¢: 0.95

Charakterystyczne parametry techniczne dla pomieszczenia
maszynowni:

wymiar wartosé [m]
Szerokos¢: 3.00

Dtugos¢ 3.00
Wysokosc¢: 2.65
Zestawienie powierzchni dla budynku maszynowni:
Rodzaj powierzchni warto$¢ [m2]
Powierzchnia zabudowy 9.00
Powierzchnia uzytkowa 6.25
Powierzchnia catkowita 9.00
Kubatura obiektow: wartos¢ [m3]
Kubatura budynku maszynowni : 23.85
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0: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji o nazwie ,: Przebudowa drog, budowa obiektéw matej
architektury, budowa przytgczy: wodociggowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz budowa
os$wietlenia dekoracyjnego terenu w ramach inwestycji pn." Rewitalizacja Placu Biskupiego" .

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralna projektu stanowigcego czes¢ dokumentéw w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych roboét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty okresli w umowie
zamawiajacy).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot, nie stanowigcy dokumentu urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej. Polskie
Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy

str. 5



Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegotowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentac;ji oraz
proponowanej technologii robét. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania roboét i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktdow odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usuniecia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastagpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu budowy
dziennik budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralna cze$¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wiasnej weryfikacji warunkéw w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy
wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego postepowania o udzielenie zamoéwienia. Roboty nie ujete w
Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzgdzen winny byc¢
uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Wszelkie dodatkowe
wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacja przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane przez biuro
projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych
w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego. Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i
rozwigzaniach technicznych musza zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura
Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzgdzen zgodnie z Dokumentacja na etapie postepowania o udzielenie zamowienia. Po zlozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane

str. 6



roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi wymagania
a koszt wymiany ponosi Wykonawca

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Wykonawca
zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy
Inwestorowi. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie
koniecznosci Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt
zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscig. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw,
kwietnikéw i trawnikéw znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajgca z przepisow
Ustawy ,O ochronie i ksztaltowaniu S$rodowiska’. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrécenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich
zniszczenia). Wykonawca speini wszystkie przepisy dotyczgce gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z
dnia 27.04.2001 r. ,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami)

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
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magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Rozbidrki
przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie oraz
utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszagcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw: projekt organizacji robot i szczegétowy harmonogram robét i finansowania (jesli dokumenty te
przewiduje umowa).

1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedgcego dokumentem w
mys| obowigzujgcych przepisow (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy z Zamawiajgcym
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje
Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajg tez: - Dokumenty
wchodzace w sklad umowy; - Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ; - Umowy cywilno-prawne ze
osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; - Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz
sprawozdania ze spotkan i narad na budowie; - Protokoty odbioru roboét, - Opinie ekspertow i konsultantéw, -
Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujgcych dokumentéw: - Rysunki robocze - Dokumentacja
powykonawcza - Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen Przedktadane dane winny by¢ na tyle
szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatébw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.
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1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzadzong wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;j.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla
kazdego urzadzenia.

1.5.10. Uprawnienia biura projektow w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza osobe uprawniona do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budowa zwanego dalej
Architektem. Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie
prowadzenia nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym
podobne, Wykonawca zapewni na wtasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac. Na
zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek materiatow
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektéw. Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowato to
wzrostu kosztéw budowy. Zmiany te musza by¢é wprowadzone po wczesniejszym skonsultowane z
Zamawiajgcym i Wykonawca.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakos$ciowych materiatdw uzytych do
realizacji rob6t. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa
z dnia 7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme: - certyfikatu — na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Obowigzujgcych norm , aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych -
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgca norma (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobata
techniczna jezeli nie sg objete certyfikacja opisana w pkt. poprzednim. Wszelkie materialy i elementy
budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w razie koniecznosci
zastosowania materiatéw zamiennych w konsultacji z biurem projektéw.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatdw w celu sprawdzenia
zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami i niniejsza specyfikacja. Wyniki testéw stanowi¢ bedg integralna
czesc¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i wymiany elementow
budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatléw i urzadzen
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu.

2.5 Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i
projektanta oraz zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco,
na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, szczegotowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Obowigzujgcych norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
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wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje w
szczegolnosci:: - dziennik budowy wewnetrzny - inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokdt przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréow czesciowych robot

- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna

- Swiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzadzen

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres robot wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich
robot.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbiér kohcowy Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru

Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do
odbioru dana czes$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
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8.3. Odbiér czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza cze$ciowe rozliczenie zamoOwienia protokdt odbioru cze$ciowego robot
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodnie z umowa z Zamawiajacym. Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne
do wykonania zadania, miedzy innymi::

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Obowigzujgce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczna jako obowigzujace

nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN
lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy
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uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentdw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.
Przepisy prawne Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997 Ustawa o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalna — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Szczegotowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.
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SST Dziat I: ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
dla inwestycji o nazwie , Budowa fontanny wraz z maszynownig w ramach zadania " Rewitalizacji Placu
Biskupiego w Krakowie"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowania o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z wykonaniem fundamentéw dla zaprojektowanych obiektow, budowy nawierzchni
placow i $ciezek pieszo-jezdnych i zwigzanych z nimi prac przy wykonywaniu koryt oraz montazem urzgdzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robdt podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA
OGOLNE.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopoéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE. Wykonanie
robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:
-wyznaczeniem terenu budowy
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-wyznaczeniem wykopow pod urzgdzenia (ustawieniem kotkdw kierunkowych);
5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Ssrodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie
nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w
spos6b zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
+5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w dokumentacji zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8. Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i Smieci;

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m — przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

6. KONTROLA JAKO

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija;

- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE. Jednostka
obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania proébek gruntu
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych.

Instrukcja montazowa agregatu prgdotwdrczego lub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii energetycznych
wydane przez wiasciwy Zaktad Energetyczny.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pézn. zmianami

SST Dziat Il ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot betonowych dla inwestycji o nazwie ,Budowa fontanny wraz z maszynownig w ramach zadania "
Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"

1.2. Zakres robét betonowych i zelbetowych

Zakres robodt betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji: fundamentéw, piyt |
stupéw, schoddéw, konstrukcji niecki fontanny, zeber oraz powiloki muszli koncertowej wraz z jej
zabezpieczeniem przeciwwodnym i podtozy pod ww. konstrukcje.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét okreslonych w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym stanowigcym czes¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robdt wg.
szczegotowego opisu i przedmiaru robdét zatgczonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacjg Techniczng OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnos$c¢ robét z projektem budowlanym,
Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym i rysunkami:
— beton fundamentéw monolitycznych: C35/30;
— beton elementéw monolitycznych: C30/25;
— beton niecki fontanny i pom. Technicznego C30/25 W10
— beton podtozy: C20/15;
— Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35
— Beton muszli koncertowej C30/25 cement hutniczy z biatym barwnikiem na kruszywie drobnoziarnistym (0/8)
— Cementowa zaprawa szpachlowa drobnoziarnisty w tym samym kolorze co beton muszli
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Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy mozliwie matej nasigkliwosci
Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia

Dodatki uplastyczniajgce

Dodatki przyspieszajace twardnienie betonu i przeciwmrozowe

I1zolacja powierzchni betonowych emulsjg chemoodporng dwusktadnikowg na bazie zywic epoksydowych

Polimerowy rozpuszczalnikowy preparat gruntujacy
Wysoko elastyczna, ptynna powtoka ochronna przed wnikaniem, kolor jasnoszary
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3. SPRZET

Do wykonania robét betonowych i Zzelbetowych nalezy uzywac¢ nastepujgcego sprzetu:

betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji plastycznej

- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe

- zacieraczki do betonu

deskowania tradycyjne lub drobnowymiarowe systemowe

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie
organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow
transportu:

- cementowdéz do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.

5.2. Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatéw i ogdinie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu.

Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod
uwage wiasciwosci:

- konsystencje; urabialnos¢; szczelno$c¢-zgodnie z normg PN-88B/06250.

5.3. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly i urzadzenia wytwdrni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

5.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic¢
deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia
wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.5. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni i nie mozna jej
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobér metody zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od
rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Spos6b zageszczania masy betonowej przy
pomocy wibratorow wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej, pionowo w
odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu ukiada¢ przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej,
usuwajgc wode z powierzchni warstwy nizsze;.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadkg powierzchnie
betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.
Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ s$rodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym ufatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia
betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami
i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z 51
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betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytow betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem
Nadzoru.

5.6. Rozbidrka szalunkéw i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu, lecz nie wcze$niej niz po 28 dniach.

5.7. Beton podktadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem nastepujacych wymagan:

powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci ponad 2
mm zaszpachlowane kitem asfaltowym, podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosé na
Sciskanie >9MPa, styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm

5.8. Pozostate

Izolacja powierzchni betonowych emulsjg chemoodporng, polimerowy rozpuszczalnikowy preparat gruntujgcy,
wysoko elastyczng, ptynng powtoke ochronng przed wnikaniem, tasme bentonitowg naktada¢ wedtug zalecen
producentow.

Powierzchnie betonowe muszli koncertowej powinny by¢ gtadkie i w jednolitym kolorze. W celu wyréwnania
powierzchni zastosowaé cementowg zaprawe szpachlowg w kolorze biatym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac¢ zgode Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem budowlano-
wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE. Jednostkami obmiaru sa:
- m2: powierzchnie ptyt, powierzchnie powtok , izolacji, powierzchnie impregnowane
- m3: betonowania belek, stupow, trzpieni, scian, zeber, podktadow betonowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robé6t Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie

- prawidtowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

- szczelnosci dla elementow, ktérych szczelnosé jest wymagana

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad i uszkodzen

- gtadkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wigeksza niz 1% catkowitej
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2mm
zaprawione masg asfaltowg , prawidtowo$ci zamontowania elementéw stalowych/marek, przejs¢ przez Sciany
itp. 52
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robot w pkt. 1.4. niniejszej ST w oparciu o
odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2. Piatnosci

Cena ryczattowa wykonania robo6t obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu i jego gtéwnych
elementow

-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowan,. prowadnic do montazu zamknie¢ i krat

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementdw montazu matej architektury oraz urzadzen rekreacyjnych,
elementéw zbrojeniowych

-wykonanie i demontaz szalunkéw, stemplowan

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robét konstrukcyjnych

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utoZzonego w
konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 06250 Beton zwykly.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H - 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..

PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.

PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowili.

PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO4464: 1994 Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach.

PN-1SO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robé6t budowlanych.
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-85/B - 01810
Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;.

PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chionnosci wody. badania elektrochemiczne.

PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymatos$ciowych przy statycznym $ciskaniu.

PN-8 I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.
10.2. Inne 53
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Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

SST Dziat lll: ZBROJENIE
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementow zelbetowych dla inwestycji o nazwie ,Budowa fontanny wraz z maszynownig w ramach zadania "
Reuwitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot zelbetowych: belek, podciggéw, stupdw, trzpieni, niecki fontanny oraz schodéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
Warunki mechaniczne i techniczne stali:

Prety powinny odpowiada¢ normowym wymogom.

Najwazniejsze wymagania dla stali:

Uzebrowana fi6, fi8, fi10, fi12 i fi16 mm A-lll, A-I

Drut wigzatkowy

Prety powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy oraz naderwar widocznych gotym okiem
Odbidr stali na budowie beedzie dokonywany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag oraz wigzka stali.

1 Wyroby walcowane gotowe ze stali kl. 1 PN-EN 10025:2002

Atest powinien zawiera¢:

1 znak wytwdrcy

2 $rednice nominalna

3 gatunek stali

4 numer wyrobu lub partii

5 znak obrobki cieplnej

Stal zbrojeniowa na budowie nalezy ztozy¢ pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Gietarka, prostowarka, nozyce inny sprzet potrzebny do zbrojenia.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, beton - samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze by¢
dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C
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70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie zbrojenia.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow, rdzy, kurzu i btota.

Prety zanieczyszczone tluszczem lub farba olejna nalezy opali¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno byé wykonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wifasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé zgodnie wg projektu z rdbwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002

tgczenie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Monta1 zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien sie odbywaé bezposrednio w deskowaniu, zaleca sie
wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie powinno byé uktadane wedtug
rozstawu pretéw pokazanych w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polegac na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Zbrojenie:

Jednostka obmiarowa jest 1 tona lub 1 kilogram.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilosé(t) zamontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugosé pretow
poszczegodlnych srednic pomno1ona przez ich cielar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktad pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu.
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowych i
postanowieniami niniejszej specyfikaciji, zgodnosci z rysunkami ilosci pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakoéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zbrojenie:

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub 1 kilogram.
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Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz
montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a
takze oczyszczenie terenu robot z odpadami zbrojenia i usunigcia ich poza teren robaét.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN- B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-89/H-84023-6 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki

PN-89/H-84023-6Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

PN- 82/H93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia i sprezania

PN- EN 1SO15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1.
Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu

SST Dziat IV: ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie robét posadzkarskich, dla inwestycji o nazwie "Budowa fontanny wraz z maszynownig w ramach
zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie robot posadzkarskich i obejmujg
nastepujace Roboty ujete w dokumentacji projektowej:

- gres, gr. 20 mm

- jastrych posadzkowy, gr. 50 mm

- styropian,(Amax=0.042W/mK, 100 kPa) gr. 150 mm

- folia PE

- betonowa utwardzana powierzchniowa posadzka

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdine dla materiatéw podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
2.2. Wymagania szczegotowe

- Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

- Jastrych cementowy skfadajagcy sie z cement i luznych dodatkéw, ktéry jest przygotowywany na miejscu

budowy. Do wykonania duzych powierzchni dostepne sg takze prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz

skfadniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg by¢ wszystkie domieszki

do jastrychow cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia

mozliwie najmniejszego kurczenia sie podktadu, zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym

uziarnieniu, o mozliwie matej zawartosci komponentéw, ktére mogg zostaé fatwo wyptukane przed stezeniem

zaprawy. Maks. wielko$¢ uziarnienia domieszki nie powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40
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mm oraz 16 mm przy grubos$ci jastrychu powyzej 40 mm. Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej warto$ci
wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie niskg zawartos¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem
prébowaé uzyska¢ wymaganej wytrzymatosci jastrychu poprzez dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o
duzej zawartosci kleju cementowego kurczg sie silniej i

dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagana wytrzymatos¢é uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez
zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i dzieki prawidiowe] strukturze uziarnienia
domieszek. Mieszanie poszczegdlnych komponentéw powinno odbywaé sie zawsze maszynowo poniewaz
sklad zaprawy okresla wtasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzgdzaniu mieszanek na miejscu
budowy nalezy szczegdlnie pamieta¢ o dokltadnym dozowaniu wszystkich skfadnikéw i zachowaniu jednolitej
jakosci. Wihasciwosci techniczne jastrychow ze spoiwem cementowym mozna poza tym regulowac poprzez
stosowanie dodatkow, dzigki ktérym dostraja sie parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych zastosowac¢ elastyczne masy przeznaczone
do wypetnienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.

Wymagania dla srodkoéw uzytych do uszczelnienia dylataciji posadzek:

wytrzymato$¢ na rozcigganie =2 3 MPa,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

twardos¢ Shore‘a 10 + 400,

dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia = 25 %,

odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

- Plytki gres antyposlizgowe grubos¢ 20,0 mm wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Ptytki gresowe
cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki posadzkowe.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spetniaé wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatgcznika G ,ptytki
ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gres:

barwa: wg wzorca producenta,

antyposlizgowe,

nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

twardos$¢ wedtug Mohsa 8,

wytrzymato$ci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,

ptytki o klasie Scieralnosci V,

mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%)

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szerokosé: +1,5 mm

grubosé: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, kagtowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia,
tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadaé odpowiednie atesty.

- Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

- Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowac¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.

- Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Wymagania:

grubos$é min. 0,3 mm

wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

-Plyty styropianowe winny speilni¢c wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.

Plyty styropianowe EPS-100-038 grubosci 15cm pod posadzki.

Wymagania:

wspotczynnik przenikania ciepta =0,042 W/m2K [

naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym 2100 KPa

wytrzymato$¢ na zginanie = 250 KPa

zakres temperatur stosowania — do 800C

klasa reakcji na ogien E

ptyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowag twardos$¢ oraz scisliwos¢.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg byé dowolnego rodzaju, powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

Zakres wykonywania robét

Zakres robét okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach posadzki takie jak:
kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczegdlnych
branz.

Uktadanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W
przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ rowny ( bez wgtebien,
wypuktosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy tgczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad szerokosci 15
cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylegac catg powierzchnig do podioza. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm. Plyty
uzyte w jednej warstwie powinny miec¢ statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i
réwne.

Podloza pod posadzki

Podtoza pod posadzki moze stanowic ptyta zelbetowa, beton lub gtadZ cementowa.

Ptyta zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie & 8 co 20 cm.

Podkiady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum 50mm. Podktady
z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg ( 1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roziozona miedzy listwy kierunkowe
o wysokosci réwnej grubosci podktadu. 61

str. 25



Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw, peknie¢ i
ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W  podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

W Swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca stalowa )
na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 —
krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe musza dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz
36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach
oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny byé wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw
podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych
elementéw wg dokumentaciji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym ( np.
przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duza réznicg temperatury) , aby
skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podkfad powinien by¢é wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do
wykonywania podktadéw nie mozna dodawaé wapna. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania
peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podkfadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo powinna byé oddylatowana od wszystkich elementéw
konstrukcyjnych pomieszczenia tadmag przeciw skurczowg . Na tak przygotowane podtoze ukfadaé beton
posadzkowy klasy C25/30 z dodatkami super plastyfikatorow. Grubo$¢ betonu zalezy gtéwnie od przewidywanych
obcigzeh posadzki. Po utozeniu betonu mieszanka jest zageszczona przy pomocy taty wibracyjnej w celu jego
odpowietrzenia i zwiekszenia wytrzymatosci. Wierzchnig warstwe posadzki betonowej obrobi¢ podwdjnymi
zacieraczkami samojezdnymi i w zalezno$ci od przeznaczenia utwardzi¢ powierzchniowo posypkg mineralng
kwarcowa, lub elektrokorundowg. Posadzce wykonanej na muszki koncertowej nada¢ odpowiednie spadki w celu
odprowadzenia wody opadowej.

Impregnacja posadzki utwardzanej

Po zatarciu na $wiezg nawierzchnie posadzki natryskiwany jest za pomocg spalinowego opryskiwacza roztwor
zywicy akrylowej. Tworzy on cienkg powtoke chronigcg przed zbyt szybka utratg wody niezbednej w procesie
wigzania betonu. Impregnacja ma réwniez na celu osiggniecie kilku czynnikow:

pielegnacji betonu

utwardza beton

eliminacji pylenia posadzki

zwigkszenia wytrzymatosci powierzchniowej

daje estetyczny wyglad betonu, z lekkim potyskiem

Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne przeciw skurczowe wykona¢ w mtodym betonie przy uzyciu pity diamentowej. Po uptywie
ok. 28 dni od potozenia posadzki w szczeliny wkfada¢ elastyczny i odporny chemicznie sznur polietylenowy, oraz
nastepnie wypetnic trwale elastyczng masg dylatacyjng. 62
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Wykonanie posadzki z gresu

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke powinien
by¢ réwny i gtadki.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i kitach z
zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podiozu, réwniez w posadzce, powinna byé wykonana szczelina dylatacyjna;
w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie
wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowg fatg w dowolnym kierunku i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé
catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow
i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$S¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktada¢ na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego nadmiar, mozna tez
usungc¢ wktadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg ggbka. 63
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

W miejscu przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykohczona cokotami o wysoko$ci co najmniej 100 mm
W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek
wykonac¢ szczeline dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
6.2. Zakres kontroli badan

Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéow posadzkowych z dokumentaciji
projektowe;j.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).
Materiatly izolacyjne

Przy doborze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola robot

Kontrola podtoza gruntowego

Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

jednorodnosé i zgodnos$é z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu

stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

Kontrola podktadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych
posadzki.

Kontrola jako$ci wykonanego podkfadu obejmuje sprawdzenie:

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci, pekniec i
ostrych krawedzi;

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podkiadu.

Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe

przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

kontrola ciggtosci i szczelno$ci izolacji przeciwwilgociowe;j

utozenia warstwy ocieplajgce;j

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potgczenia warstw z podtozem.

Kontrola wykonania posadzki betonowej 64
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Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jako$ci posadzki obejmuje sprawdzenie:

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowato$ci oraz
braku rys, czystosci i zawilgocenia,

grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

rébwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
tata,

sprawdzenie spadkéw za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z
dokfadnosécig do 1 mm,

prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w ptycie,

poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymato$ci powierzchni metodami nieniszczgcymi.

Kontrola posadzki z gresu

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w dwéch réznych
kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej dtugo$ci i
pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm.

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkag z doktadnoscig do 0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
Dla wykonania posadzek jednostka obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA
OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wiasciwosci i
wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-EN 13888:2004 65
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Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub
réwne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie.
PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN ISO 10545-2 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z polichlorku winylu.
PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych.

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

SST Dziat V: INSTALACJA OBIEGU ORAZ UZDATNIANIA WODY FONTANNY
1. WSTEP

Przyszta inwestycja nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdlne dotyczgace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu instalacji obiegu wody w niecce oraz uzdatniania wody dla fontanny.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Budowa fontanny wraz z maszynownig w ramach zadania "
Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

W zwigzku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementéw wyposazenia przewiduje sie
nastepujgcy zakres prac:

a) Dostawe i zamontowanie w niecce i pomieszczeniu technicznym elementéw dla instalacji technologicznej i
oswietlenia podwodnego.

b) Dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody.

c) Dostawe i montaz rurociggéw technologicznych wraz z przewidziang projektem armatura.

d) Préby szczelnosci poszczegdlnych fragmentéw instalacji.

e) Rozruch poszczegélnych urzadzen technologicznych.

f) Rozruch catosci instalacji technologiczne;.

g) Szkolenie personelu.

h) Opracowanie instrukcji obstugi.

i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja techniczno-ruchowg poszczegdinych
urzadzen.

1.4. Wymagania ogoélne dotyczace robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna.

- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji bedacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

- Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie do osiggniecia zamierzonego
rezultatu.
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- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robét.

- Jesliby w trakcie robot weszlty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa okreslajac szczegdtowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Fontanna wykonana bedzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej ptytami kamiennymi .

1.6. Parametry fontanny

Projektowana fontanna bedzie stanowi¢ elementy architektury w ramach przebudowy ul. Biskupiej w Krakowie.
Obraz wodny bedzie sktadat sig¢ z nastgpujgcych elementow:

- 1 dyszy wieloobrazowych o maksymalnej wysokosci do 3,0 metréw o$wietlonych RGB

- 6 dysz strumienia petnego o maksymalnej wysokosci do 1,5 metra oswietlonych RGB

Zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostang w nim umieszczone wszystkie urzadzenia techniczne
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i obiegi atrakc;ji.

Urzgdzenia bedg sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie z
wytycznymi inwestora.

Przyktadowy program pracy:

Czas pracy ukiadu filtracyjnego godz. 8:00 do 24:00
Czas pracy atrakcji fontanny godz. 8:00 do 22:00

Dla obrazu wodnego dobrano jedng dysze wieloobrazowg (11DA). Zapewnia ona uzyskanie min 5 réznych
obrazow wodnych w zakresie wysokosci
i $rednicy strumienia (patrz rysunek ponizej). Dla sterowania obrazami wodnymi zastosowano podwodne
agregaty fontannowe (10AF). Agregaty zapewniajg ptynng regulacje wysokosci kazdego z strumieni oraz ich
indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 120W.
Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w zintegrowany interfejs DMX, umozliwiajacy elektroniczng, ptynna
regulacje wysokosci obrazu wodnego przy pomocy jednostki sterujgcej. Kazdy z agregatow jest indywidualnie
kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego.
Agregaty wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujgce z wtykiem
systemowym zapobiegjgcym btedowi polaryzacji o stopniu szczelnosci IP68.Kazde z urzadzen ma wiasne imie
cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego.
Podstawowym zatozeniem jest liniowos¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego urzgdzenia do kolejnego. Dla
optymalnego oswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych zastosowano po trzy reflektory LED dla kazdej z
dysz (18RF). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej,
jako oswietlenie fontann i wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo
wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta pancernego i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 3
sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkia pancernego jest ptasko fgczona s$rubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje sie gtadkg i réwna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajgcych gromadzeniu sie
zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane $wiatta w zakresie 16 milionéw koloréw z dodatkowym efektem
strobo. Kazdy z reflektoréw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem
liczebnosci koloréw, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajaco — sterujacy z
wtykiem systemowym o stopniu szczelnosci IP68.

Dla obrazu wodnego dobrano szes¢ dysz petnego strumienia (15DA). Dla sterowania obrazami wodnymi
zastosowano podwodne agregaty fontannowe (14AF). Agregaty zapewniajg ptynng regulacje wysokosci kazdego
z strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera
moc 60W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w zintegrowany interfejs DMX, umozliwiajgcy
elektroniczng, ptynng regulacje wysokosci obrazu wodnego przy pomocy jednostki sterujgcej. Kazdy z agregatow
jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu
wodnego. Agregaty wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujgce z
wtykiem systemowym zapobiegjgcym btedowi polaryzacji o stopniu szczelnosci IP68.Kazde z urzadzen ma
wlasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera rozkazy przeznaczone
dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowo$¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego urzadzenia do
kolejnego.

Dla optymalnego oswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych zastosowano reflektory LED (17RF) z
mozliwoscig umieszczenia dyszy strumieniowej posrodku lampy (otwér na dysze w centrum reflektora). Reflektory
zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oswietlenie fontann i
wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest
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ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta pancernego i
petnigca role ostony diod LED, w ilosci 9 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szklta pancernego jest ptasko taczona $rubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje sie gtadkg i rowna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajgcych gromadzeniu sig
zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 milionow koloréw. Kazdy z reflektorow jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki
ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajgco - sterujacy
z wtykiem systemowym o stopniu szczelnosci IP68.

2. MATERIALY ]
2.1. WYMAGANIA OGOLNE stosowania materiatow.

Okreslone w projekcie marki, typy urzgdzen i materiatbw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej
jakosci, o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych oraz spetniajgce zamierzenia dotyczace efektow
wizualnych uktadu wodnego. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiardéw,
ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen, parametréw zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz
ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan przyjetych w innych opracowaniach. Zastosowane
urzagdzenia objetego w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony serwis przez
autoryzowany zaktad. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiadaé¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub
aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegoinymi.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatow.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3. Skladowanie materiatow.

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposob
skladowania nie moze powodowa¢ pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatéw. Dostep do materiatéw
musi by¢ ograniczony tylko dla oséb bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacja
projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja doktadajac szczegolnej starannosci,
zgtaszajgc do odbioru poszczegodlne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyskac pisemne
potwierdzenie odbioru wykonanych prac. Zestawienie materiatéw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania
robét, zostato podane szczegétowo w opisie do projektu. W przypadku wyboru materiatdw innych niz
przewidziane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode projektanta oraz inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.
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Elementy zabetonowane stuzgce do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w niecce sktadajg sie z: odptywow
dennych, przej$¢ szczelnych dla kabli, kréécow naptywowych i odptywowych. Elementy instalacji technologicznej
zabetonowa¢ nalezy zgodnie z dokumentacja techniczna. Przed zabetonowaniem zabezpieczyé je przed
zalaniem betonem od wewnatrz. Zasilanie reflektorow podwodnych - w ramach zespotu sterowania i zasilania
elementéw fontanny. Montaz urzadzen: filtr, pompa filtracyjna, pompy atrakcji - nalezy przeprowadzi¢ w
pomieszczeniu technicznym. Agregaty fontannowe montowac w niecce fontanny. Pompy mocowa¢ do podtoza za
pomocg srub. Przy montazu urzgdzen stosowac¢ sie do wytycznych producentédw. Rurociggi w gruncie uktada¢ ze
spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub studni kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykona¢ prébe
szczelnosci. Rurociggi wewngtrz pomieszczenia technicznego wykonaé wg dokumentacji technicznej.
Projektowane rurociggi i armatura wykonane bedg z PVC i PE. Montaz i préoby wodne instalacji przeprowadzi¢
zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztaltek z PVC/PE oraz armatury. Rurociggi PVC nalezy uktada¢ na
podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i
podwieszenia mocowac¢ do konstrukcji budynku. Szczegdty wykonania podpar¢ ustali firma wykonujgca montaz
instalacji zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztaltek z PVC oraz armatury. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage
na bezpieczenstwo pracownikow przy montaz cigzkich urzgdzen. Przy klejeniu PVC zachowac¢ ostroznosé (wg
WTWiIO rurociggoéw z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Jednostki Projektowej. Zostang one wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby beda mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie czynno$ci zostang
przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé. Podczas prob Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen elementdw instalacji, do usunigcia usterek na
swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie
prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko niewywigzujgcego sie ze swoich
obowigzkow Wykonawcy. Wszystkie urzgdzenia i materiaty nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami producenta,
lub, jezeli brak takowych zgodnie z dobrg sztuka budowlang. Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy
przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.
6.2.1. Badania przy odbiorach czesciowych.

Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa pomieszczenia, materiatdw i robot objetych odbiorem czesciowym,
- dostepu do pomieszczenia,

- materiatow,

- czystosci rurociggow,

- proby szczelnosci rurociggdw utozonych w ziemi.

6.2.2. Badania przy odbiorze koncowym.

Podczas odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa elementéw nie objetych odbiorami czesciowymi,

- wentylacji pomieszczenia,

- oSwietlenia i instalacji elektrycznej,

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

- prawidtowo$ci pracy urzgdzen,

- zgodnosci obrazéw wodnych z dokumentacja,

- urzgdzen automatycznej regulaciji.

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne. Gdy jakies badanie dalo wynik negatywny, wéwczas nalezy wykonaé poprawki lub
uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtornie.

6.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z dokumentacja. Wszelkie odstepstwa od projektu
wymagajg pisemnej akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia atestéw i aprobat dla urzadzen i materiatébw wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego.
Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja, polskimi normami i
sztukg budowlana.
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7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci ogdlne;.

2. Obmiary robot sporzadzac nalezy w sztukach albo w kompletach. Dtugos$ci rurociagéw mierzy sie wzdtuz ich
osi, do dlugosci rurociggdéw wlicza sie armature taczong na gwint, z dlugosci rurociggdéw potrgca sie armature
kotnierzowa, redukcje wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach.

3. Obmiary robét dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzgdza sie dla instalacji technologicznej - w
sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w czesci ogolnej. Przy przekazywaniu instalacji
technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokét odbioru robat,

- protokét z rozruchu instalacji technologicznej, ktéry obejmowac powinien nastepujgce czynnosci:

- rozruch mechaniczny,

- rozruch hydrauliczny,

- rozruch technologiczny, t.j. osiggnigcie zakladanych projektowo parametrow technologicznych, w tym przede
wszystkim zaktadanych wysokosci strumieni dysz fontannowych,

- instrukcje obstugi poszczegolnych urzgdzen,

- instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki,
sposoéb jej programowania i obstugi. Roboty uznaje sie za wykonane, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- norma PN-HD 60364-7-702:2010, ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny”.

- norma PN-IEC 60364-7-702:1999, ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

- projektem technologicznym,

- prawem budowlanym,

- normami polskimi PN i BN,

- Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania sciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

- obowigzujgcymi przepisami bhp, Sanepid, p. poz.,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

10. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

- przygotowania, urzgdzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezagcym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim,

- ochrony mienia i utrzymania porzadku,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej,

- koordynacji wszystkich robot bedgcych przedmiotem zaméwienia, w szczegdlnosci prac wykonywanych przez
podwykonawcéw,

- ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,

- szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j i instrukcji obstugi,

- rozruchu instalaciji.

SST Dziat VI: IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP
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SST Dziat XVIII: IZOLACJE TERMICZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolaciji
termicznej i akustycznej z wetny mineralnej dla inwestycji o nazwie ,B Budowa fontanny wraz z maszynownig w
ramach zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizac;ji
robot wymienionych w p. 1.1. oraz podstawg prawidtowego wykonania tych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Termiczna izolacja pionowa i pozioma
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie znajdujgce sie w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, towarzyszgcymi jej
przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej lub styropianu — nalezy
przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robdét zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane.

Procedura — dokument zapewniajgcy jakos$¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.
Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajgce z dokumentacji technicznej, zawierajace opis przedmiotu tej
dokumentacji oraz wymagania jakosciowe dotyczgce materiatu i wykonania robot zwigzanych z izolacjg termiczng
i akustyczng z wetny mineralnej lub styropianu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkéw z zastosowaniem wetny mineralnej lub
styropianu nalezy stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw, Polskich Norm dotyczacych tych robot,
obowigzujgcych przepisbw z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ogdlnie przyjetych zasad
wykonawczych. Zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z PN lub posiada¢ stosowne atesty. Ogdlne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét opisane sg w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotyczgce takich materiatéw i rob6t wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikaciji.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania opisano w OST Dziat 0: WYMAGANIA
OGOLNE.

2.1. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Podstawowe parametry dla Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur)
105

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu znajdujg sie w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT

Piyty z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i
wysokosci srodka transportowego. Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami atmosferycznymi,
utozone na ptasko na réwnym podfozu w warstwach do 2 m wysokosci.
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Do wyrobow sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowaé specjalne podesty lub palety.
Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciagi koszowe, palety przenosi sie dzwigiem z zawistem
belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét znajdujg sie w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci opisano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej ze styropianu powinna
by¢ zgodna z instrukcja producenta materiatu, udzielajgcego gwarancji trwatosci izolacji oraz zaleceniami
inzyniera.

W szczegdlnosci nalezy oceniac:

jakos¢ i wtasciwo$¢ zastosowanych materiatow

prawidtowos$¢ (szczelnos$¢) utozenia ptyt

wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancji

jakos¢ podioza i warstw wierzchnich

skutecznos¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw

Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatéw i ich aplikacji powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru znajdujg sie w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
7.1 Jednostki i zasady obmiarowania

Izolacje styropianu obmierza sie jako powierzchnie ptyt w m2 skategoryzowang pod kgtem gestosci (kg/m3) i
grubosci ptyty.

Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréw stanu surowego elementu (strop, $ciana, fundament, dach) o okresla
typ materiatu oraz jego grubo$c.

Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze. W przypadku robo6t remontowych, dla ktérych
nie opracowano dokumentacji projektowej, wielko$ci obmiarowi okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét opisano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej i
akustycznej. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie
sprawdzi¢ jego jakosc¢ i oczysci¢ z zabrudzen oraz dokona¢ ewentualnych napraw.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatéw izolacji termicznej udzielajgcego gwarancji
ich trwatosci oraz normy.

Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

rodzaj i gatunek zastosowanych materiatéw

przygotowanie podfoza

prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej

réwnosc¢ powierzchni wykonane;j izolaciji

doktadno$c¢ i szczelnosé stykow ptyt wetny mineralnej i styropianu

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania izolacji termicznych akustycznych
WG PN — ISO 6946 Ochrona cieplna budynkow
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BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace
BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

SST Dziat VII: TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych dla inwestycji o nazwie ,Budowa fontanny wraz z maszynownig w ramach zadania "
Reuwitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowania o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych oraz oktadzin $ciennych obiektu wg:

[ Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

[ Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych

[ lzolacje przeciwwodne Scian

[ Tynk cienkowarstwowy

[] Tynk mozaikowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(
Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegodlnosci:

bezpieczenstwa konstrukgiji,

[1 bezpieczehstwa pozarowego,

[ bezpieczehstwa uzytkowego,

[1 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

[ ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej

[ izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE., ,Wykonywanie tynkéw
zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych” pkt. 1.3. oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :

[1 PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

[ Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
[1 Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p.3.3.2

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA
OGOLNE. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
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wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

[1 Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

[ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

[] Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

[J Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

[ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-
06250.

Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng.

Piasek - powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Folia w plynie Jednosktadnikowa - gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody — masa
uszczelniajgca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe. Dane techniczne: (w
warunkach normatywnych - w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%) « utwardzanie: po 8 dniach « temp. uzycia: >
+5°C -« ukitadanie ptytek: po ok. 24 godz. * grubo$¢ warstwy: min.1 mm Plynna folia jest wodng dyspersjg
zawierajgcg zywice akrylowa, wypetniacze i dodatki modyfikujgce. Dostarczona na miejsce wbudowania folia
powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

Elastyczna zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych Mineralna, modyfikowana wysokiej jakosci polimerami,
tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wigzgca hydraulicznie o wydtuzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa
klejowa do podtozy o podwyzszonych wymaganiach. Do klejenia metodg cienkowarstwowg Dane techniczne: (w
warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%) « zapotrzebowanie wody: ok. 0,24 dm3/kg
= 6dm3/25kg+ czas lezakowania: nie dotyczy * czas otwarty: ok. 30 min. ¢ czas korygowania: ok. 5 min. ¢ czas
uzycia: ok. 4 godz. « Czas dojrzewania: ok. 15 min. « grubo$¢ warstwy: max. 5 mm

Fuga do spoinowania Fuga wodoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzajgca
zaprawa do spoinowania. Charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na Scieranie i zarysowanie. Dopuszczona do
kontaktu ze srodkami spozywczymi. Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wykonywania fug o szerokosci
2 - 7 mm. Stosowac¢: do wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych i mozaiki przy zwiekszonych obcigzeniach
statycznych i termicznych; przy ogrzewaniu podtogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych". Dane techniczne:
(w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%) ¢ zapotrzebowanie wody: ok. 0,30
dm3/kg « ok. 15 min. czas lezakowania: * czas uzycia: ok. 2 godz. * Czas dojrzewania: ok. 5 min. * czas
utwardzenia: ok. 24 godz. « zakres szerokosci fugi: 2 - 7 mm

Tynk cienkowarstwowy

Tynk akrylowy drobnoziarnisty

Tynk mozaikowy

Preparat gruntujagcy zalecany przez producenta tynku mozaikowego

Tynk mozaikowy zywiczny

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanychna budowie podano w OST
Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktérynie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robé6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosézastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwrobét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawcenie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t ponosi Wykonawca.

4.2. Warunki wykonania robét tynkowych

- na przegrodach wykonac tynki cementowo-wapienne

- przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe ,

- zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich sSrodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

4.2.1. Przygotowanie podiozy
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
4.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-
EN 1289:2002

Sposéb wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodny z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. Il i 1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynki zwykte kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na zawilgocenie
— w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)

— tynk gipsowy 0,5 cm.

Na scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy piytami. Na
naroznikach wypuktych $cian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajgce. Ze wzgledu na miejsce stosowania,
rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiadac¢
normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13279-
1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1: Definicje i wymagania

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

4.4. Wykonanie izolacji w ptynie

Przygotowanie masy ptynna folia: Plynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia. Naktadanie
masy ptynna folia: Preparat ptynna folia nanosi¢ bezposrednio z pojemnika — uzywajac odpowiedniego pedzla,
watka lub szpachli - réwnomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2 mm)
konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaé¢ po odpowiednim przeschnieciu
poprzedniej. Styki scian i podtdg zazbroi¢ tasma uszczelniajgca.

4.5. Przygotowanie masy klejowej dla oktadzin ceramicznych
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Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 6 litrow wody dla worka 25 kg zaprawy klejowej. Mieszajac
wolnoobrotowym mieszadiem (maksymalnie 300 obr/min) dodawac¢ stopniowo zawarto$¢ worka. Miesza¢ nalezy
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekaé¢ okoto 15 minut i jeszcze raz przemieszac. Nie nalezy
przygotowywac porcji wiekszych niz mogg by¢ zuzyte w ciggu 1 godziny.

4.6. Uktadanie ptytek ceramicznych na powierzchniach pionowych.

Oktadzing Scienng z plytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej. Prawidtowo$¢ wykonania powinna
by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Do
klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow.
Wykonanie okfadziny sciennej powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajgcym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy
klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia
podtoza nalezy go oczy$ci¢ i zagruntowac¢ preparatem podktad penetrujgcy. Podstawowe wymagania dotyczace
wykonania okfadzin z ptytek: a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C, b) rozpoczynac¢ ukfadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , ukfad szczelin
dylatacyjnych podioza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)
c) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy usuwaé
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki, d) spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugosé¢ i wysokos¢ Sciany
powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: »
2mm na 1m i 3mm na catej diugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego, * 3mm na
1m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego; e)
szerokos$¢ spoin migedzy ptytkami powinna by¢ stata, f) ptytki powinny byé zwigzane ze $ciang warstwag zaprawy
klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach
zewnetrznych, Scianach basendw zaleca si¢ naktadanie kleju na podioze oraz na spodnig czes¢ ptytki, g) w
miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez sSciany miedzy krawedzig
oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe
Wykonanie wymienionych czynnoéci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania statej
grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci
warstwy klejowej.

4.7.Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu i wyschnigciu zaprawy klejowej. Zaprawe do

fug nalezy wprowadza¢ za pomocg szpachli gumowej i $cigga¢ nadmiar po przekatnej ptytek. Po $ciagnieciu
zaprawy spoinujgcej zmy¢ powierzchnie sztywng gabkag lub packg z ggbkg, a po wyschnieciu ponownie zmy¢ i
nawilzy¢. Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem, nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami
dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg do fugowania. Mozna w tym celu zastosowac¢ listwe drewniang o grubosci
fugi, ktorg na czas fugowania wktada sie w szczeling majgca pozostac niewypetniong.

4.8. Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskac
prawidtowa pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie nalezy wyznaczyé lica powierzchni na
powierzchniach zewnetrznych scian. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan )
Zaprawe narzuca sie kielnia bgadz czerpakiem réwnomiernie na tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty
powinny zazebia¢ sie miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoga. Nadmiar nalezy $ciggac¢ tatg
lub deska prowadza¢ ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy
wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narodach najlepiej wyréwnaé¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub
owalnym narodem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikow
prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

4.9. Wykonanie tynkéw mozaikowych

Przed przystgpieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego , roboty instalacyjne , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze nalezy
oczysci¢ z grudek zaprawy , brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Podtoze nalezy zagruntowac
preparatami odpowiednimi do rodzaju podtoza. Podmurdwka z tynku mozaikowego nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Wysokos$¢ podmuréwki 20,0 cm.

5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoruo zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

str. 40



Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Wopisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania iloci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznychi KNR -ach oraz KNNR —
ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedgzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

Badanie tynkow zwykitych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normiePN-70/B-10100 p.4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i zmianami w dokum. powykonawcze;.

Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

Prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

Przyczepnos¢ tynkow do podtoza,

Grubos¢ tynku,

Wyglad powierzchni tynku,

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i technikiwykonania powinny
odpowiadac normie :

PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw i
innych materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystenc;ji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

[1 Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

[1 Odbiorowi czesciowemu,

[] Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

[J Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

[J Dokumentacja techniczna i SST,

[J Dziennik budowy,

[1 Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

[ Protokdét odbioréw poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

[ Protokdt odbioréw materiatow i wyrobéw,

[1 Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonychdokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robétz dokumentacijg projektowg i SST.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,ktére ujawniag sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

[ Przygotowanie stanowiska roboczego,

[J Przygotowanie zaprawy,

[1 Dostarczenie materiatow i sprzetu,

[1 Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

[J Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét

na wys. do 4 m,

[ Przygotowanie podtoza,

[1 Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

[] Siatkowanie bruzd,

[1 Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementow,

[1 Wykonanie tynkow,

[J Reperacja tynkow po dziurach i hakach,

[1 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

[ Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tejroboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:

[ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

[J warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

[J wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

[1 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

[ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN 13279-1:2005 (U) -
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B- Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 1 ,tynki”,
wydanie ITB — 2003 r.

SST Dziat VIIl: ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

Przedmiotem (ST) sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych dla inwestycji o
nazwie ,Budowa fontanny wraz z maszynownig w ramach zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"
Budynek wielofunkcyjny, scena letnia z zapleczem i widownig, fontanna wraz z niezbedng infrastrukturg”
zlokalizowanej w Radomsku przy ulicach Pitsudskiego oraz Targowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowania o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac malarskich wewnetrznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

farby emulsyjne do przemalowan wewnetrznych.

3. SPRZET

Pomosty robocze, rusztowania, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Malowanie scian wewnetrznych farbg emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 dla malowanych powierzchni wewnatrz i na elewaciji

8. ODBIOR ROBOT

Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi.

SST IE Dziat IX: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét dla: Budowa fontanny wraz z
maszynownig w ramach zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"

Opracowano i ujeto w branzy elektrycznej .

SST IS Dziat X: INSTALACJE WENTYLACJI | OGRZEWANIA

Czes¢ ogolna

Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji tech Budowa fontanny wraz z maszynownig w ramach zadania

" Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie" (ogrzewanie i wentylacja budynku maszynowni)
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
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Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét instalacji wentylacji i ogrzewania elektrycznego (Kod CPV 45331200-8, 45315000-
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét instalacyjno-
montazowych instalacji wentylacji i ogrzewania budynku maszynowni

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inwestora oraz ST ogdlng dla instalacji sanitarnych.

Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robé6t

Instalowanie urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Kod CPV 45331200-8

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach, Kod CPV
45315000-8

Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wentylacje nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg montazu instalacji wentylacyjnych i podda¢ prébom skuteczno$ci i
gtosnosci dziatania.

Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

Wymagania szczego6towe dla materiatow i urzadzen.

Materiaty do wykonania instalacji wentylacji oraz ogrzewania nalezy stosowal¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wykonanie robét

Montaz wentylacji i ogrzewania w obiekcie

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych,

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw. Przewody nawiewne na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obfozone wetna mineralna lub Innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania

Odlegtos¢é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem Ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na Jej szczelno$¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$c¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
przewodow; elementdw instalacji wchodzacych w sktad sieci przewoddw, np ttumikéw, przepustnic itp ,elementéw
sktadowych podpdr lub podwieszen osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w
czasie czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mle¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mle¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy Ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych,
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnic niezalezne Ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

181

Wentylatory wyciagowe

a) Polaczenia przewodow wentylacyjnych z wentylatorami

Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z wentylatorami za posrednictwem potgczen elastycznych zapobiegajgcych
przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspoétosiowosci kanatu i wentylatora. Potgczenia
elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke Kotnierze potgczen i kanatéw wentylacyjnych
nalezy skreci¢é za pomocag srub w naroznikach. Prawidiowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest
zapewnione po rozciggnieciu rekawa na diugosci ok.110 mm. Potgczenia elastyczne wyposazone sg w przewody
uziemiajgce tgczace mase obudowy wentylatora z masa sieci wentylacyjnej

Kanaty podtgczone do wentylatora muszg by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych elementach wsporczych.
Sposéb prowadzenia kanatow wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwo$¢ wzrostu poziomu hatasu w
instalacji wentylacyjnej

Rozruch
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Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage, czy nie stychac niepokojgcych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych
dzwiekdw lub czy nieodczuwalne sg drgania wentylatoréw, ktére mozna uzna¢ za zbyt duze. Nalezy dokona¢
regulacji przeptywu powietrza i wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnosci powietrza Po wyregulowaniu sieci w
trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania amortyzatorow.

Grzejniki elektryczne

Grzejniki montowac¢ do $cian w bezpiecznej odlegtosci od przedmiotéw i urzadzen bedacych w poblizu grzejnika
Rozmieszczenie grzejnikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej.
Montaz i podtgczenie wykona¢ zgodnie z otrzymang od producenta dokumentacjg techniczno-ruchowa. Grzejniki
posiadajg wbudowane termostaty wiec nie potrzebujg dodatkowych regulatoréw.

Kontrola jakosci robot

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami.

Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak wentylatory; ttumiki, zawory itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych,
¢) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych:

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

g) Nastawienie uktadu regulaciji;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulaciji wstepnej

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Wymagania ogéine

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy
(np, uzytkowanie / nie uzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.)

Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie réznych uktadoéw regulacji, jak rowniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkoéw, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowacé rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce
poleganie na wskazaniach elementdéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach w celu potwierdzenia
prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowal zaleznos¢ miedzy sygnatem
wymuszajgcym a dziataniem tych urzgdzen

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzic¢
sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowacé stabilno$¢ dziatania Instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania Instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulaciji
wstepnej Instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub Inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania sieci przewodow

Dostepnosc¢ do sieci przewodow.

Zaleca sie wykonywanie badania szczelno$ci przewoddéw w czasie montazu instalacji wentylacyjne;j.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw;

Kontrola instalacji ogrzewania

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu poszczegoélnych grzejnikow w poréwnaniu do projektu wykonawczego.
Ponadto sprawdzeniu podlega efektywno$é wykorzystanych grzejnikédw w utrzymywaniu statej temperatury na
okreslonym poziomie zadanym przez regulator temperatury.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami,

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez Instalacje winien by¢ zgodny z
okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 -,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych' -pkt 5.5.1.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
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Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: .Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wentylacyjnych” pkt
5.3.2.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (ij. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pézn. zm.), i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 -
~Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wentylacyjnych”

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
- Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace czesci skladowych sieci
przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
Instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe

SST Dziat XI: ZIELEN
1. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.przedmiot inwestycji

Obszar opracowania kompleksowej rewaloryzacji zatozenia ogrodowego Budowa fontanny wraz z maszynownia
w ramach zadania " Rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie"

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa merytoryczna

Wizje lokalne,

Rys historyczny,

Uzgodnienia wstepne i wytyczne otrzymane w trakcie konsultacji projektowych,

Przepisy prawa budowlanego i obowigzujgce Polskie Normy,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego zieleni.

Projekt koncepcyjny.

Podstawa prawna

[1] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pbzniejszymi zmianami);

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz. U. Nr 124, poz. 1030,

Inne przepisy i Polskie Normy powotywane w opisie.

1.3. INFORMACJE OGOLNE
Warunki przejecia terenu
Przejecie terenu nastepuje na podstawie warunkoéw okreslonych w umowie lub na podstawie stanu istniejgcego.

Przed jego przejeciem nalezy obejrze¢ teren oraz zapoznac¢ sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg i uzbrojenia
podziemnego danego obszaru. Niezbedne jest rowniez zwrdcenie uwagi na przeszkody ukryte w ziemi.
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Istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Przejecie terenu oznacza przejecie wszystkich istniejgcych na tym terenie elementéw nalezgcych do jego
zagospodarowania.

Dokumentacja projektowa i zakres robét

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Opisy robét zawarte w dokumentacji wykonawczej nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robot w celu ich wyceny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzglednienie wystepowania odpadéw, wykonywania potgczen, gospodarke
materiatami i inne czynniki wpltywajgce na rzeczywiste ich zuzycie.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca, ktory nie
dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robot tak jak ilustrujg je rysunki i specyfikacja
techniczna.

Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega kazdorazowo akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Cena Robot

Ceny wykonania Robdt, podane w kontrakcie obejmuja:

Wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobow dla ktérych norm
takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje sie producent
danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robo6t zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania,
transportu czy montazu.

Materiat, robocizne, transport materiatu i oséb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty
manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podréze zwigzane z realizacjg robot,
podatki i optaty urzedowe, optaty celne i inne, ktére Wykonawca musi ponies¢ dla kompletnego i terminowego
wykonania ustugi.

Koszty sporzadzania rysunkéw warsztatowych, koszty sporzadzania rysunkéw powykonawczych oraz operatu
pielegnacyjnego.

Swiadczenia z tytutlu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, koszty uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych, rozruchu urzadzen i koszty uczestnictwa w odbiorze.
Standard materiatéw i wykonania

- Wymaga sie od Wykonawcy Zieleni przeprowadzenia wszystkich prac w sposdb zgodny z najwyzszymi
wymaganiami jakosciowymi. Wykonawca musi wykaza¢ sie doswiadczeniem w przedmiocie realizowania i
kierowania projektami architektury krajobrazu, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.

- Wszystkie roboty z wigczeniem utrzymania/ konserwacji maszyn muszg zostaé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i wiedzg zawodowg oraz polskim prawem budowlanym. Pracownicy
muszg by¢ odpowiednio wykwalifikowani w zakresie wykonywanych roboét.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych materiatow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robét zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

- Wszelkie produkty, sktadniki oraz materiat roslinny powinny zosta¢ na miejscu budowy doktadnie sprawdzone
jeszcze przed zastosowaniem. Materiaty niezgodne ze specyfikacjg, posiadajace wady muszg zostac¢ zastgpione
nowymi egzemplarzami.

- Materiat roslinny musi zosta¢ sprawdzony z nalezytg doktadnoscig. Wszelkie niezgodnosci ze specyfikacja (w
zakresie odmiany, wielkosci, ilosci roslin), defekty materiatu (ztamania pedow, uszkodzenia bryty korzeniowej,
obecnos¢ patogendéw chorobotworczych lub jakichkolwiek innych oznak ztej kondycji zdrowotnej rosliny) musza
zostaé przedstawione architektowi krajobrazu petnigcemu nadzér autorski, a wadliwy materiat roslinny
wymieniony, chyba, ze architekt krajobrazu zadecyduje inacze;.

Maszyny i narzedzia

- Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania roboty i usuwa
je z terenu budowy kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatdw, odpowiada za
nie podczas trwania robot.

Zagospodarowanie odpadéw

- Wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z robotami majg byé zbierane i skladowane tymczasowo na terenie
budowy zajmowanym przez Wykonawce, nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac. Spalanie odpaddéw na
terenie budowy jest zabronione. Materiaty (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robot a nie przewidziane do
wykorzystania w projekcie stajg sie wilasnoscig Wykonawcy lub powinny zostaé wywiezione na miejsce
wskazania Zamawiajgcego. Kwestie tg Wykonawca ustala na biezgco z Zamawiajgcym.

Porzgdkowanie terenu

- Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania robét, do utrzymania porzadku na terenie objetym
robotami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robét jak np.: drogi
itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia wodg i zamiatania).

Nadzor

- Wyznaczony Wykonawce zieleni kierownik realizacji projektu zieleni musi przebywa¢ na budowie podczas
przebiegu prac budowlanych, a takze zobowigzany jest do noszenia przy sobie telefonu komdrkowego.

Wszyscy kierownicy zobowigzani sg do posiadania odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie ogrodnictwa oraz
minimum 5-letniego doswiadczenia zawierajgcego 2-letnie doswiadczenie na stanowisku kierowniczym. Dane i
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kwalifikacje kierownikéw powinny zosta¢ okazane Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inspektorowi Nadzoru ze
strony Zamawiajgcego. Kierownicy muszg dopilnowac¢, aby wszyscy pracownicy budowy w petni poznali zapisy i
warunki zawarte w specyfikacji.

Harmonogram

- Wykonawca zieleni zobowigzany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nazdzoru ze strony Zamawiajgcego szczegbtowy
harmonogram przebiegu prac dla poszczegdlnych faz realizowania projektu. Program powinien zawiera¢ rozktad
prac, w ktérych prace z wymiang ziemi i nasadzeniami powinny nastgpi¢ po zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych. Kopia uzgodnionego harmonogramu i jego ewentualne aktualizacje i rewizje muszg zostaé
przekazane Zamawiajgcemu.

- Wszelkie powstate uszkodzenia na placu budowy, spowodowane przez Wykonawce lub innych Wykonawcow,
muszg zosta¢ naprawione i uzupetnione przed odbiorem prac.

- Jezeli uszkodzenia zostaly wykonane przez innych wykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
poinformowac¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin

od zidentyfikowania problemu. Wszelkie nie zgtoszone szkody bedg rozpatrywane na niekorzys¢ Wykonawcy,
ktory zobowigzany bedzie do poniesienia kosztéw naprawy.

- KRZEWY, ROSLINY OKRYWOWE: Rosliny w pojemnikach mozna sadzié przez caly okres od wczesnej wiosny
do poznej jesieni, jesli sadzenie odbywa sie latem nalezy zapewnié¢ roslinom odpowiednie warunki wilgotnosciowe
zwiekszajgc ilos¢ badZz czestotliwos¢ podlewania. Zabrania sie natomiast wysadzania roslin do gruntu zimag
podczas trwania mrozow. W zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmiany harmonogramu gtéwnych prac
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiajacego (na
min. 4 tygodnie przed rozpoczeciem okresu sadzenia roslin), ze program wykonania gtéwnych prac umozliwi
posadzenie roslin w optymalnym, wymienionym powyzej terminie.

Materiat roslinny

- Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Ro$lin. Zagraniczne
gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢é warunki okreslone przez Polski Inspektorat Ochrony Roslin.
Import roslin podlega przepisom rozporzgdzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin — patrz Inspektorat
Ochrony Roslin, 2004. Szkotka, z ktorej pochodzi¢ bedzie materiat, musi uzyskac¢ akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

- Krzewy i rosliny okrywowe wybrane bedg na podstawie zdje¢ reprezentatywnego materiatu. Zaakceptowane
rosliny muszg zostaé oznaczone etykietami z podaniem dla poszczegdlnych roslin (lub grupy roslin): facinskiej
nazwy gatunku i odmiany, parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacjg), nazwg producenta. Po
przetransportowaniu na teren budowy Wykonawca musi uzyska¢ od architekta krajobrazu petnigcego nadzoér
autorski pisemng zgode na uzycie roslin.

- Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszystkie inne materialy niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadac
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Przedstawiciela Zamawiajgcego, gdy ktére$ rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej
w specyfikacji szczegdtowej. - Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w
wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla
wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w
chtodni (nie dtuzej niz 14 dni).

Objasnienia oznaczen do nasadzen:

Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na budowie

- Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego
i pedoéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone, a rany zabezpieczone na
koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajagcym sadzenie, rosliny muszg byé
zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg wodg w obrebie systemu
korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

- W przypadku roslin z uprawy kontenerowej: rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, peiny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt

zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w
kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

- Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem
prac. Wszelkie egzemplarze wykazujgce zly stan jakosci lub posiadajgce ztamane/ brakujgce gatezie,
uszkodzony system korzeniowy, oznaki choroéb, muszg zosta¢ wymienione na koszt Wykonawcy na nowe,
pochodzgce od zaakceptowanego Producenta.

— Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe, zanim nie zostang przygotowane miejsca
dla nasadzen.

- Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie). Bryta korzeniowa
powinna by stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia.

- Jesli rosliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢
statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem sSwiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie
nie mogg sie zagina¢. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé, a rosliny
réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec
uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.
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- Odbiér nasadzen nastgpi w uzgodnionym terminie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego. W trakcie
odbioru sporzadzona zostanie lista ewentualnych usterek. Wszelkie usterki muszg zosta¢ skorygowane w ciggu
3-6 tygodni.

Srodki chemiczne

- Srodkéw chemicznych nalezy uzywa tylko w przypadku, gdy wskazane sg w specyfikacji oraz zatwierdzone i
dopuszczone do uzycia wg obowigzujgcych przepiséw. Srodki chemiczne muszag posiadaé certyfikaty i atesty.

- Zastosowanie herbicydéw nalezy podjgé sie w $cistej zgodzie z obowigzujacymi przepisami. Srodki takie muszg
by¢ stosowane w zgodzie z obowigzujgcym ustawodawstwem przez upowaznione, przeszkolone osoby w
zakresie uzycia takich preparatéw w sposéb zalecany przez producenta.

- Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ podjecia srodkéw ostroznosci w ochronie srodowiska, ochronie
zdrowia ludzi i zwierzat. W zwigzku z tym wymagany jest najwyzszy stopien ostroznosci dotyczacy stosowania
herbicyddw.

- Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe.

- Sprzet rozpylajgcy musi by sprawny, prawidtowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny. Rodzaj herbicydu,
rodzaj oraz rozmiar dysz, cisnienie dozownika roztworu, czestotliwosci zastosowania musi by¢é odpowiedni do
rodzaju srodka i wielkosci opryskiwanego terenu.

- Nalezy przestrzega¢ wszelkich srodkéw ostroznosci zalecanych przez Producenta, majgcych zwigzek z
dawkowaniem i magazynowaniem srodkéw chemicznych. Herbicydy nie mogg pozosta¢ bez dozoru, az do chwili
umieszczenia ich w bezpiecznych, zamknietych pomieszczeniach. Wszelkie opréznione pojemniki muszg zosta¢
usunigte z terenu budowy w sposéb bezpieczny dla Srodowiska.

- Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem sie do powyzszych wytycznych oraz wigzace sie z nimi
koszty odpowiada Wykonawca.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Podczas przeprowadzania prac Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ podjecia odpowiednich srodkéw
ostroznosci zapobiegniecia uszkodzen istniejgcych budynkoéw, drég, ulic i sciezek dla pieszych, zaréwno na
terenie budowy jak i poza nim, w przestrzeni publicznej i prywatnej, moggce powsta¢ w trakcie przeprowadzanych
prac. Wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ulic, Sciezek dla pieszych muszg zosta¢ bezzwitocznie zgtoszone
Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i naprawione na koszt Wykonawcy Zieleni.

Istniejgca infrastruktura techniczna

- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca musi otrzymac szczegoétowe instrukcje dot. powyzszych, potencjalnie
kolidujacych elementow i potwierdzi¢ ich faktyczny przebieg.

- Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie moze ingerowac¢ w istniejacg infrastrukture techniczng tj. gaz,
wode, elektrycznosc, telefon, zakopane kable lub przewody, rury itp. Nalezy poinformowac inspektora nadzoru,
jesli jakies przeprowadzane prace mogg w pewien sposéb wptyngc¢ na infrastrukture techniczng. Przed podjeciem
prac nalezy zapoznac sie z wszelkimi instrukcjami.

- Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej muszg zosta¢ bezzwtocznie zgtoszone do inspektora nadzoru.
Wedtug otrzymanych od Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego instrukcji Wykonawcy Zieleni
zobowigzany jest do bezzwlocznego naprawienia szkdd na wiasny koszt.

Kontrole i akceptacje

- Wykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego ustalenia z Przedstawicielem Zamawiajgcego zatwierdzenia
materiatdw zastosowanych w przeprowadzanych pracach i umozliwienia przeprowadzenia kontroli postepujgcych
robot oraz ukonczenia wszystkich prac opisanych w niniejszej specyfikaciji.

- Wszystkie rosliny muszag pochodzi¢ ze szkotki roslinnej posiadajgcej wysokag reputacje potwierdzong przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ dla Przedstawiciela Zamawiajgcego kontrole i
etykietowanie drzew w szkétce roslinnej jeszcze przed ztozeniem zamoéwienia.

Rekojmia/odpowiedzialno$¢ za usterki materiatu skutkujgca potrzebg wymiany wadliwego materiatu roslinnego

- Rekojmia za wady ukryte, w tym za wady materiatu roslinnego obejmuje okres 36 miesiecy od momentu odbioru
prac — podpisania protokotu koncowego odbioru robét bez usterek lub protokotu z usuniecia usterek. Wykonawca
zobowigzany jest objgC rekojmig i pielegnacjg powykonawczg w okresie wskazanym przez Zamawiajgcego i
okreslonych w zapisach umowy wszystkie rosliny od czasu dostarczenia materiatu na teren budowy az do czasu
odbioru konncowego, a nastepnie do terminéw okreslonych wyze;j.

Uszkodzenia przed odbiorem prac

- Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzanie kondycji materiatu roslinnego.

- Wszelkie ro$liny, ktére ulegly uszkodzeniom podczas przechowywania na terenie budowy nie mogg byc¢
posadzone, lecz muszg zosta¢ natychmiast wymienione na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie rosliny, ktére ulegly uszkodzeniom pomiedzy czasem posadzenia/zatozenia, a odbiorem prac muszg
zosta¢ zidentyfikowane przez Wykonawce i natychmiast wymienione (z wigczeniem wszystkich drzew:
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze drzewa z pierwotnej szkdtki roslin bedg dostepne nawet poza
okresem wegetacyjnym).

Odbidr prac

- Odbiér prac zostanie przeprowadzony jednorazowo, chyba, ze etapowanie odbioréw i ich harmonogram zostat
wczesniej uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Materiat roslinny musi zosta¢ sprawdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego przed odbiorem
prac. Wszelkie rosliny, ktére wygladajg na obumarte, obumierajg lub wykazujg inne uszkodzenia oraz
niespetniajgce wymagan specyfikacji bedg uwazane jako wadliwe i zostang odrzucone. Lista zastrzezen zostanie
opracowana przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego . Odrzucony materiat i rosliny bedg musiaty
zosta¢ natychmiast wymienione (z wigczeniem drzew lub innego materiatu roslinnego z brytg korzeniowg) na
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koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze drzewa z tej samej szkotki roslin beda dostepne
nawet poza okresem wegetacyjnym

- Po poinformowaniu o uzupetieniu przez Wykonawce zakwestionowanych prac i materiatéw, Wykonawca musi
zorganizowac spotkanie w celu Odbioru prac.

Uszkodzenia w czasie okresu rekojmi

Pielegnacja po okresie odbioru prac musi byé przeprowadzona przez Wykonawce Zieleni w sposob opisany
ponizej. Rosliny w ztej kondycji oraz ubytki w powierzchniach tgki kwietnej, ktére staty sie widoczne przed koricem
okresu rekojmi bedg uznane jako wadliwy materiat lub wykonanie niezgodny z Kontraktem. Uszkodzenia musza
zostac¢ poprawione bezzwlocznie w momencie pojawienia sie, nawet gdy wymaga to czestego wymieniania i/lub
uprawy gleby czy zatozenia trawnika.

Uszkodzenia przed odbiorem koncowym

- Wszystkie zrealizowane elementy muszg w petni odpowiadac standardowi i ilosci wyspecyfikowanej w projekcie
w trakcie Odbioru koncowego.

- Wykonawca musi usung¢ wszystkie usterki obejmujgce wszystkie zrealizowane elementy. Wszelkie
uszkodzenia ro$lin, ubytki powstate w darni musza zosta¢ uzupetnione przed odbiorem korncowym,

- W trakcie odbioru korncowego zostanie sporzgdzona lista usterek, ktére muszg by¢ uzupetnione przez
Wykonawce.

Odbidr koncowy

Potwierdzenie Odbioru koncowego zostanie wydane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. w efekcie
stwierdzenia, ze wszystkie prace wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w specyfikacji. Przed podjeciem
prac Wykonawca zobowigzany jest do:

- Potwierdzenia i uwzglednienia przebiegu sieci i uzbrojenia terenu,

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
2.1. Stan istniejacy

Teren objety inwestycjg obejmuje wnetrze placu posrdod zwartej zabudowy zlokalizowanej przy ulicach
Biskupiej, Adama Asnyka oraz Krowoderskiej w Krakowie. Cze$¢ wschodnia obszaru charakteryzuje sie
nasadzeniami drzew i krzewdéw w réoznym wieku. Wystepuje tam starszy klon jesionolistny oraz liczne mtode
nasadzenia krzewiaste. Cze$¢ drzew ma charakter ruderalny (klon jesionolistny), rosng przy $cianach budynkow
gospodarczych badz na linii ogrodzen. W czesci $rodkowej widoczna jest zielen urzadzona z mitodymi
nasadzeniami krzewoéw. W centrum w kwaterach rosnie soliter oraz pojedyncze krzewy lisciaste. Czesé
istniejagcych drzew posiada znamiona przeprowadzanych w przesztosci zabiegéw redukcyjnych koron oraz cieé
pielegnacyjnych. Nalezy zwréci¢ uwage, ze drzewa rosng na terenie zacienionym przez okoliczng zabudowe,
stad ich stan sanitarny ocenia sie jako sredni.

W czesci zachodniej wystepujg pojedyncze egzemplarze drzew lisciastych w réznym wieku. Pojawiajg sie
mtode nasadzenia krzewdw, czesto o stabym stanie sanitarnym.

Na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano:

31 sztuk drzew

Brzoza brodawkowata (betula pendula) 1 szt.
Czeresnia (prunus sp.) 1 szt.
Katalpa bignoniowa (catalpa bignonioides) 1 szt.
Grab pospolity (carpinus betulus) 2 szt.
Klon jesionolistny (acer negundo) 8 szt.
Klon pospolity (acer platanoides) 4 szt.
Lipa drobnolistna ( tilia cordata) 1 szt.
Lipa szerokolistna (tilia platyphyllos) 7 szt.
Orzech wioski (juglans regia) 1 szt.
Paulownia puszysta (paulownia tomentosa) 1 szt.
Prunus carisifera ($liwa atycza) 1 szt.
Robinia biata (robinia pseudoacacia) 2 szt.

Wisnia osobliwa (Prunus x eminensis'Umbraculifera’) 1 szt.

7 sztuk mtodych nasadzen drzew

Jodta pospolita (abies alba) 1 szt.
Mitorzgb dwuklapowy (ginko biloba) 1 szt.
Robinia akacjowa (robinia pseudoacacia) 2 szt.
Sosna pospolita (pinus sylvestris) 1 szt
Wisnia pitkowana (prunus serrulata) 1 szt.
Wierzba babilonska (salix babilonica) 1 szt.

17 sztuk pojedynczych oraz 7 grup krzewow
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Berberys thunberga (berberys thunbergii) 2szt. 1gr.

Cis pospolity (taxus baccata) 1 szt.
Forsycja posrednia (forsythia xintermedia) 1 szt.
Forsycja posrednia (forsythia xintermedia)

+

Snieguliczka biata (symphoricarpoa albus) 1agr.
Hortensja ogrodowa (hydrangea macrophylla) 2qr.
Irga pozioma (cotoneaster horizontalis) 1gr.
Jatowiec wirginijski (juniperus virginiana) 1 szt.
Leszczyna pospolita (corylus avellana) 1 szt
Lilak pospolity (syringa vulgaris) 1 szt.
Pigwowiec japonski (chaenomeles japonica) 1 szt.
Perukowiec podolski (cotinus coggygria) 1 szt.
Rododendron (rhododendron) 1 szt.
Roza (rosa sp.) 1 szt.
Snieguliczka biata (symphoricarpoa albus) 5szt. 1gr.
Tamaryszek drobnokwiatowy (tamarix tetrandra) 1 szt.
Tawuta japoniska (spiraea japonica) 1gr.
Zylistek szorstki (deutzia scabra) 2 szt.

2.2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

Projekt zaktada utrzymanie obecnego drzewostanu wystepujacego na Placu Biskupi, zaktada takze wykonanie
jego pielegnaciji.

2.3. PPRACE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do:

- Potwierdzenia i uwzglednienia przebiegu sieci i uzbrojenia terenu

- Usuniecia roslinnosci istniejgcej (skoszenie, usuniecie pozostatosci, szczegolnie czesci zdrewniatych) wg
projektu gospodarowania zielenig istniejgca.

1) Prace zwigzane z zielenig adaptowang

Opis ogdlny

Prace obejmuja:

- zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie w bezposrednim oddziatywaniu inwestycji -
przeprowadzenie cig¢ pielegnacyjnych,

- zwalczanie patogenow i szkodnikow,

uktadanie ekranéw korzeniowych jezeli konieczne.

Zasady wykonania

Aby prace zwigzane z realizacjg projektowanych obiektow nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny drzew
adaptowanych nalezy podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa. W tym celu nalezy
wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako grupy, trwatym ogrodzeniem litym
uniemozliwiajgcym wchodzenie na teren ogrodzony. Nalezy wygrodzi¢ obszar w zasiegu koron drzew
istniejgcych.

Korzenie

— nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy dazy¢ do
zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys
korony,

- zabrania sie skladowania materiatéw budowlanych mogacych wptyngé¢ na sktad chemiczny gleby (cement, cegty
itd.) w obrebie strefy korzeniowe;j.

Pnie

Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa nalezy oszalowa¢ szczelnie pnie za pomocg desek o dt. min. 150 cm
(najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokos$ci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢
zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich lub rozcietych jednostronnie opon. Przy
szalowaniu pni nalezy zwrdci uwage aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia

- dolna czes$¢ deski miata oparcie w podtozu; deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach korzeniowych

- opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec minimum 3 na
pniu.

Korony

— Nalezy wykluczy¢ za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy mozliwosc
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi do uszkadzania korony.

W przypadku wystgpienia patogenéw lub szkodnikow w stopniu zagrazajgcym dalszemu prawidtowemu
rozwojowi drzew i krzewow lub przekraczajgcym dopuszczalny poziom odbioru estetycznego nalezy zastosowaé
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biologiczne lub chemiczne metody zwalczania. Koniecznos$¢ podjecia dziatan oraz rodzaj uzytych srodkow nalezy
uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

2) Uktadanie ekranéw korzeniowych

Wystepowanie

Ekrany nalezy wykona¢ przy wszystkich drzewach, przy ktérych wystepuje zagrozenie naruszenia bryty
korzeniowej przez infrastrukture podziemna lub prowadzone prace.

Opis ogdiny

Ekran korzeniowy ma na celu szybszg regeneracje systemu korzeniowego drzew.

Zasady wykonania

- Wykona¢ wykop o gtebokosci 80-150cm (zaleznie od uktadu systemu korzeniowego) po cieciwie poziomego
zasiegu systemu korzeniowego.

- Korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany. Rany
powinny cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni.

- Rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujgcym. Zabezpieczone rany nalezy obtozyC jutg, takze nasgczona
preparatem impregnujgcym.

- Wykona¢ $cianke szczelng lub oszalowanie z desek w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi wykonanego wykopu.
Scianka powinna by¢ wytozona folig o grubosci co najmniej 0,7mm z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia
fundamentow przed uszkadzaniem przez korzenie.

- Wykop wypetni zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé bedzie wyksztatcenie nowych
korzeni.

- Gorng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing w celu
ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie
wykonac¢ na catej powierzchni pod korng drzewa.

- Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy ziemi wypetniajgcej wykop ani obszaru
zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywaé zabieg podlewania zgodnie z
aktualnymi potrzebami rosliny.

3) Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

- W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczac¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania srodkami
chemicznymi, gruzem.

- Zminimalizowa¢ nadmierne mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen
(organizacja ruchu na budowie). Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu
glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie
prac, aby nie zageszczac terenu przeznaczonego pod nasadzenia.

Prace po zakonczeniu poszczegdlnych faz budowy:

- Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

- Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. JeSli zostat mechanicznie zageszczony
podczas robét budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych tak, by wody opadowe swobodnie
przesigkaty.

Zabrania sie wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.

Warstwa urodzajna

Humus przywieziony na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jakosci, wolny od popiotéw, gruzu,
kawatkow betonu, zanieczyszczen ciektych, itp.

Humus niespetniajgcy podanych warunkéw zostanie odrzucone. Przedstawiciel Zamawiajgcego przed
roztozeniem/ uzupetnieniem podglebia musi zatwierdzi¢ wybrany materiat.

Zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac w sposéb mechaniczny pod koronami zachowanych drzew.

2.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA RODZIMEGO POD NASADZENIA

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

Podczas prowadzenia Robdt nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia
chemicznego, ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowa¢ niezaburzong strukture gleby. Podczas
sezonu wegetacyjnego nalezy systematycznie zwalczaé pojawiajgce sie chwasty.

W trakcie budowy

Nie zanieczyszczal terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania $rodkami chemicznymi, gruzem.
Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen (organizacja
ruchu na budowie). Nalezy zachowa¢ niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie
prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostaty wczesniej wydzielone.

Prace po zakonczeniu poszczegolnych faz budowy

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas
Robét budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie
przesigkaty.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym

Prace zwigzane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia krzewéw przeprowadzaé mechanicznie. W przypadku
wystepowania duzej ilosci chwastdw wykonawca powinien spryska¢ teren przeznaczony do uprawy
poprzedzajgcej sadzenie roslin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru herbicydem na 5 dni przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej. Spulchni¢ i usunaé
z warstwy do gtebokosci 30 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Niepozgdane materiaty, w tym
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kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu. Ponowne wyréwnanie
terenu z nadaniem jednorodnych spadkéw. Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie
przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by wyréwnana zgodnie
z uktadem istniejacych rzednych terenu z odpowiednim wyprofilowaniem spadkéw. Nadmiar gruntu wywiez¢ na
sktadowisko.

2.5. NASADZENIA ROSLINNE

Uwagi ogdlne

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne
gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetniaé warunki okreslone przez Polski Inspektorat Ochrony Roslin.
Import roslin podlega przepisom rozporzgdzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat
Ochrony Roslin, 2004.

Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadac
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne
w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegotowe;.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej
kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielko$ci rosliny i odmiany. Materiat
roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany diuzszy czas w chtodni (nie dtuzej niz 14 dni)

Uwaga:

Wykonawca jest swiadom, ze celem wykonania szczegbétowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego
efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkoSci i jakoSci materiatu roslinnego jest jego podstawowym
obowigzkiem kontraktowym.

Transport roslin

Szczegoblng uwage nalezy zwrdéci¢ juz w szkoétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone a rany zabezpieczone na koszt
Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone
przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadbaé¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

- Rosliny z uprawy kontenerowej - ro$liny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznié.

Przed sadzeniem ros$liny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

Przechowywanie

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie). Bryta korzeniowa
powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia.

W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna byé ostonieta w celu zabezpieczenia przed
wysychaniem.

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaly dostarczone zgodnie ze specyfikacja zamdwienia pod
wzgledem liczby, wielkosSci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin. Wszystkie
muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami chordb nalezy odrzucié. Przy
dostawie, zaréwno korzenie jak i podtoze muszg by¢ wilgotne.

Zdrowotno$¢ korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skoérki paznokciem- zdrowa tkanka jest btyszczaca i
wilgotna.

Warunki podczas sadzenia:

Sadzenie powinno odbywac¢ sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne
mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére
utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda w
miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.
Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do specyfikacji. Rosliny powinny byé usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant
zastrzegajg sobie prawo

do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w
taki sposob, aby wypetniaty miejsca na nie przeznaczone w pozgdany sposoéb.

Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjgtkiem okresu gdy grunt jest zmarzniety.

2.5.1. KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE
Uwagi ogdine

Krzewy o dobrze uksztaltowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce minimum 2 lata, z brylg lub w
kontenerach wg tabeli. Wysokos$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny byé
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poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Dobor gatunkowy

Szczegodtowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

Warunki wykonania

Rosliny nalezy posadzi¢ we wcze$niej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce.
Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigc. W miejscu
wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie spowodowa¢ uszkodzenia
bryly korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni. Po umieszczeniu bryly dotki wypeti¢ uprzednio wykopanym
materialem wymieszanym z substratem. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajgc tak, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w
celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.
Wszystkie projektowane rosliny winny byé sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich
wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku.

Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Dodatkowe materiaty do wyceny

Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Nalezy uzywac substratu na bazie materiatdbw organicznych,
dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne
wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegotowe instrukcje co do uprawy gleby.

2.6. WYKONCZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczgcym prawie wszystkich roslin jest ich scidtkowanie. Warstwa $cidtki utatwia
pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystepowanie chwastow. Regularnie uzupetniana jesienig $cidtka w
pewnym stopniu zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe. Pod roslinami w
miejscach wskazanych w projekcie nalezy rozsypac rownomierng warstwe $cidtki o migzszosci 5cm.
Wystepowanie

W miejscach wskazanych na rysunkach.

Opis ogdlny

2.7. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA

1) Zakres

Operat pielegnacyjny winien by przygotowany przez wykonawce — Wykonawca Zieleni przed ukonczeniem
nasadzen i przedstawiony do opinii Inspektorow Nadzoru zaréwno ze strony Zamawiajgcego jak i Wykonawcy.
Odbidr projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego na okres wskazany od
momentu zakonczenia nasadzeh do zakonhczenia 36 miesiecznego okresu rekojmi liczonego od podpisania
protokotu koricowego odbioru robdt bez usterek lub protokotu z usuniecia usterek. Pielegnacji podlegajg
wszystkie

nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny oraz wszystkie rosliny istniejgce, zachowane i
zaadaptowane do projektu. Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate wyspecyfikowane elementy.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakosci wykonania ktére wystgpia
w okresie rekojmi bedg spowodowane uzyciem materiatow i technik innych niz w specyfikacji, lub powstang w
nastepstwie mrozoéw, zostang naprawione na koszt wykonawcy.

Okres rekojmi liczony jest od odbioru poszczegdinych prac. Dotyczy to réwniez elementéw wymienionych przez
wykonawce na skutek wad materiatu lub wykonawstwa — za poczatek okresu rekojmi przyjmuje sie odbidr
poprawionych prac. Okres rekojmi okresla sie na 36 mies.

2) Wskazania pielegnacyjne w i po okresie rekojmi zgodnie z operatem pielegnacyjnym, w tym:

Roslinnos¢ adaptowana:

- Monitowanie roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendw, w razie koniecznosci opryski,

- Przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosngcych w sgsiedztwie nawierzchni.

Roslinnos¢ projektowana

Krzewy, rosliny okrywowe:

- Nawozenie w ilosci i czestotliwo$ci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta oraz niezbedne opryski
ochronne, - Podlewanie reczne do czasu petnego ukorzenienia sie — 3 lata oraz inne w zaleznosci od wielko$ci,
cech gatunkowych krzewdw i warunkéw atmosferycznych,

— Nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania materiatu organicznego z terenu, dopiero w drugiej kolejnosci
korzysta ze sztucznych nawozéw mineralnych,

- Biezacy monitoring w tym na obecnos$¢ patogenow,

- Usuwanie martwych i zasychajgcych czesci roslin.

Usterki

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne nieporzadne zmiany w materiale lub jakosci wykonania nie dotyczace
roslin, ktére wystgpig w okresie 36 miesiecy od daty odebrania budowy i bedg spowodowane uzyciem materiatéw
i technik innych niz w specyfikacji lub powstang w nastepstwie mrozéw, zostang naprawione na koszt
wykonawcy.

Wszelkie uszkodzenia i ubytki drzew, krzewéw oraz innego materiatu roslinnego wskazane podczas odbioru
budowy bedg uzupetlnione na koszt wykonawcy w cigagu dwoch tygodni od dnia odbioru. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia spowodowane uzyciem niewlasciwych materiatdw w okresie rekojmi i technik w okresie pielegnacji
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powykonawczej zostang usuniete na koszt wykonawcy. Wykonawca na wiasny koszt wykona liste prac
niezbednych do usuniecia usterek i przedstawi jg wraz z data zakonczenia usuwania usterek Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Okres pielegnacji powykonawczej oraz okres rekojmi zostang skwitowane odpowiednimi protokotami
sporzgdzonymi z udziatem GW, WZ i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.8. USTALENIA KONCOWE

Marka referencyjna okresla jakos¢ materiatu. Dopuszcza sie zakup materiatu z innego zrédta z zachowaniem
jakosci i po uprzedniej akceptacji zamiennika przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nadzoru w porozumieniu z
Konserwatorem Zabytkéw.

Wykonawca korzystajgcy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub réwnowaznego
zaakceptowanego, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogdéw dotyczgcych stosowania
materiatow i wyrobow, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoriéw jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot,
ktérych wymaga stosowana technologia.

TABELA NASADZEN

Ooznacze

9 K6 gtebokosci dotéw 0,5m z catkowitg zaprawa dotow szt.
- Syringa meyeri 'Palibin’ - Lilak meyera 'Palibin’

Lp. niew Opis robét Je(:-krgos- llosé
projekcie

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll 0 $rednicy i

1 D1 gtebokosci dotow 0,5m z catkowitg zaprawg dotow szt. 8,00
- Robinia pseudoacacia 'Frisia’ - Robinia akacjowa 'Frisia’
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll 0 $rednicy i

2 D2 gtebokosci dotéw 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw szt. 4,00
- Magnolia 'Yellow River'
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i

3 D3 gtebokosci dotow 0,5m z catkowitg zaprawg dotow szt. 4,00
- Cercidyphyllum japonicum - Grujecznik japonski
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll o rednicy i

4 K1 gtebokosci dotow 0,5m z catkowita zaprawa dotow szt. 884,00
- Euonymus fortunei 'Coloratus' - Trzmielina Fortune'a 'Coloratus’
KNR 2-21 0302/05 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i

5 K2 gtebokosci dotéw 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw szt. 308,00
- Lonicera pileata 'Green Moss' - Suchodrzew chinski Green Moss'
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll o Srednicy i

6 K3 glebokosci dotow 0,5m z catkowitg zaprawg dotow szt. 31,00
- Philadelphus coronarius - Jasminowiec wonny
KNR 2-21 0302/05 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill o $rednicy i

7 K4 gtebokosci dotéw 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw szt. 19,00
- Philadelphus coronarius 'Biaty Karzel' - Jasminowiec wonny 'Biaty Karzel'
KNR 2-21 0302/05 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i

8 K5 gebokosci dotéw 0,5m z catkowita zaprawg dotéw szt. 2148,00
- Symphoricarpos x chenaultii '"Hancock' - Snieguliczka Chenaulta 'Hancock’
Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i 18.00
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10

K7

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form

naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll o $rednicy i
gtebokosci dotéw 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw

- Tamarix parviflora - Tamaryszek drobnokwiatowy

szt.

3,00

11

K8

Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie

ptaskim w gruncie kategorii Il o Srednicy / gtebokosci dotéw 0,5m z
zaprawg dotow

- Taxus x media 'Hicksi' - Cis posreni 'Hicksi'

szt.

1612

12

P1

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form

naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill o $rednicy i
gtebokosci dotéw 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw

- Campsis radicans 'Ursynéw' - Milin amerykanski 'Ursynéw’

szt.

13

P2

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form

naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i
gtebokosci dotéw 0,5m z catkowitg zaprawg dotéw

- Hedera helix- Bluszcz popolity

Szt.

720

14

B1

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Alchemilla mollis - Przewrotnik miekki

szt.

223,00

15

B2

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Allium giganteum - Czosnek olbrzymi

szt.

230,00

16

B3

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Anemone xhybrida - Zawilec mieszancowy

szt.

35,00

17

B4

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Aster 'Prof. Kippenberg' - Aster nowobelgisjki 'Prof. Kippenberg'

szt.

30,00

18

B5

Obsadzenie kwietnikow bylinami ]
- Decampsia cespidosa 'Goldtau’- Smiatek darniowy 'Goldtau’

szt.

130,00

19

B6

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Geranium macrorrhizum 'Bevans's Variety' - Bodziszek korzeniasty '‘Bevans's
Variety'

szt.

3345,00

20

B7

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Geranium x magnifucum

szt.

160,00

21

B8

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Geranium phaeum 'Samobor'- Bodzieszek zatobny 'Samobor"

szt.

213,00

22

B9

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Geranium sanguineum ‘Max Frei'

szt.

46,00

23

B10

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Geranium x catabriegense ’Carmina’

Szt.

461,00

24

B12

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Monarda 'Schneewittchen'- Pysznogtowka

Szt.

52,00

25

B13

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Dryopteris filix-mas - Narecznica samcza

Szt.

30,00

26

B14

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Paeonia x chinensis odm. biata i blado-rézowa

Szt.

30,00

27

B15

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Salvia nemorosa - Szalwia omszona

Szt.

102,00

28

B16

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Salvia nemorosa 'Meinacht’

Szt.

26,00

29

B17

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Salvia nemorosa 'Blauhuegel’

szt.

75,00

30

B18

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Sedum spectabile '"Moonlight Serenade’

szt.

42,00

31

B19

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Tulipany rézne odmiany o kwiatach biatych, fioletowych, czarnych,
bladorézowych

szt.

58580,00

32

B20

Obsadzenie kwietnikow bylinami
- Vinca minor - Barwinek pospolity

szt.

3376,00

33

B21

Obsadzenie kwietnikéw bylinami
- Hosta 'Sum and Substance' - Funkia 'Sum and Substance’

szt.

45,00
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Obsadzenie kwietnikow bylinami

- Hosta 'Blue Angel' - Funkia 'Blue Angel’

34 B22 szt.

28,00

RYSUNKI:
RYS.1 Zagospodarowanie terenu-Projekt zieleni skala: 1:500
RYS.2 Rabaty bylinowe-Projekt nasadzen skala: 1:50

SST Dziat Xll: MALA ARCHITEKTURA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazu
urzgdzen matej architektury ziemnych dla inwestycji o nazwie ," Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie" .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem obiektéw
matej architektury oraz urzadzen przeznaczonych do montazu na palcu zabaw placu zabaw:

1.3.1.Mata architektura:

- lawka - 24 sztuki

- lawka rzezbiarska - 1 sztuka

- kosze na $mieci -8 sztuk

- pergole-3-sztuki

- stojaki na rowery- 30 sztuk

- komplet szachowy- 2 sztuki

- pompa reczna -1-sztuka

- tablica informacyjna -1-sztuka

- ogrodzenie ob. matej architektury- 1- sztuka
1.3.2. Wyposazenie placu zabaw:
- Scianka zabawowa- 1 sztuka

- telefon— 1 zestaw dwuelementowy
- gra dla 2 os6b

- platforma balansujaca - — 1 sztuka
- zestaw 6 trampolin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA
OGOLNE.

2.2. Urzadzenia zabawowe

W strefie dla dzieci zaprojektowano urzgdzenia zabawowe . Wykonanie montazu nalezy przeprowadzi¢ wg
instrukcji i wytycznych producenta urzadzen.

2.3. Fundamenty

Wykonanie montazu nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji i wytycznych producenta urzadzen.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.. 18

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjna wysokosciowy. W przypadku wystagpienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

5.3.Montaz wyposazenia:

Montaz urzgdzen matej architektury oraz zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét )
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw. Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzadzenia zabawowe i fawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania robdt Wszystkie materialy dostarczone na budowe z
zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw

- poprawnos¢ montazu urzgdzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt
Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu
zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

str. 58



7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST Dziat 0: WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie Jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami
producenta i wymaganiami Zamawiajgcego

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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