Zal.

Zamawiajgcy: LZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakoéw ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Nazwa zaméwienia:
,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylacza oswietlenia w wybranych

lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa
o§wietlenia na terenie Dzielnicy VIII — Cze$¢ 1 Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu ulic: Turonia, Strakowej, Milkowskiego”

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7

- Przebudowe i budowe sieci o$wietlenia ulicznego 453162124
- Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego 45316100-6
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

Zawarto$¢ opracowania:

1. cze$é opisowa
2. cze$¢ informacyjna

Autor opracowania:

Pawet Miszczyk
1.Cze$¢ opisowa
1a.0gélny opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie Rady Dzielnicy VIII

zapisane w Budzecie Miasta Krakowa pn.: ,,Budowa i przebudowa o$wietlenia na
terenie Dzielnicy VIII” : Do$wietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu
ulic: Turonia, Strakowej, Milkowskiego.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badaf;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgod, uzgodnien, pozwolen i zwolniefi;

— wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamOwienia zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie préb i badaf oraz przygotowanie dokumentow wymaganych dla odbioru i

przekazania do uzytkowania wykonanych robot.



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i rob6t budowlanych szczegélnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Zadanie z zakresu budowy o$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII

Budowa do$wietlenia przej$é dla pieszych na skrzyzowaniu ulic: Turonia, Stragkowej, Milkowskiego
- wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych oraz budowa
przylacza energetycznego o$wietlenia (zgodnie z zatacznikiem graficznym).

Zarzad Drég Miasta Krakowa informuje ze w rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ 3505.

Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK zgodnie

z zalacznikiem nr 6 do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku, dostgpne pod

adresem: https://zdmk krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.

W ramach inwestycji:

a) w lokalizacjach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ nowe stupy betonowe z dedykowanymi oprawami LED z rozsylem
asymetrycznym

b) nowe shupy zasili¢ z sieci kablowej o$wietlenia ulicznego istniejagcej w ul. Mitkowskiego jako rozbudowe
obwodu wprowadzonego z szafy sterowania o§wietleniem ulicznym (PZ) nr 3505, ktérej schematy pogladowe
stanowig zatacznik do niniejszego PFU. Dla ww. PZ moc znamionowa wynosi 7,0kW a zainstalowana 4,17kW

¢) pod drogami sie¢ zasilajaca prowadzi¢ w rurach ochronnych typu SRS o $rednicy minimum 110mm.

Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK - 36), a nastgpnie uzyskac
opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Urzg¢du Miasta Krakowa.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oraz elektryczne dla proponowanego rozwigzania Rozstaw stupow
elektroenergetycznego przylacza oswietleniowego, ilos¢ i wielko$¢ zrodet zagospodarowania z zachowaniem
wymaganych skrajni.

Do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozy¢ projekt wykonawczy o$wietlenia (zgodnie z procedurg ZDMK-
37) zawierajacy migdzy innymi:

- niniejsze warunki wydane przez ZDMK

- opini¢ Narady Koordynacyjnej WG UMK.

Dla inwestycji uzyska¢ inne niezbedne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce i pozostalych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowigzujacym prawem i procedurami.

Zachowaé cigglto$¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej.

Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robot nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilosci robot budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robét sg ilosciami przyblizonymi i nie sa

wiazace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowiazany opracowa¢ wiasny przedmiar rob6t w ramach opracowania

dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci rob6t stanowia ryzyko Wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Dobudowa oswietlenia.
W zakres budowy wchodzi:

Wykonanie projektu technicznego,
Budowa nowych odcinkéw kablowych,
Budowa o$wietlenia w ciagu ulicy,
Zabudowa stupdw o$wietleniowych,
Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,



Ulozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla
Pelnienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezb¢dne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnied, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1b.0Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszg inwestycja polozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Podgérze(drogi i
ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych.
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

sDokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szaf¢ zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oSwietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektows rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujacy cz¢$¢ rysunkowy oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;.

1.

2.

3.

Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnief, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wlasciwosci celu,
ktéremu ma stuzy¢, spelnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robét.

Opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robét.

Zawarto$¢ opracowania:

Opracowanie musi spelnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowigzujacych
przepiséw.
a) Czes¢ techniczna

podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

zakres opracowania,

warunki techniczne zasilania instalacji o§wietlenia,

plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegétow winna by¢ taka jak w Pkn)

opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

obliczenia spadkéw napigé, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

zestawienie materialow,

karty katalogowe zastosowanych materialéw i urzadzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsytu swiatla),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.

przedmiar rob6t w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogdlno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w roéznych formatach np.
PDF lub Excel.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ zieleni z gospodarky szata roslinng, zestawieniem drzew i krzewow do wycinki z
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okres$leniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej
na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenia,

w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenig, nalezy zlozy¢
wniosek do Zespolu Parkéw Krajobrazowych o zgod¢ na wycinke drzew i krzewdw oraz uzyskaé
przedmiotowa decyzje (w razie koniecznosci).

nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK - 2 egz.
+(CD)

przekazaé do ZDMK ostateczng decyzj¢ na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowaé projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz.
+(CD)

Wykonaé wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodniefi oraz niezb¢dne do
realizacji inwestycji.

przekazaé do ZDMK za$wiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydzialu Architektury UMK

b) Cze¢s¢ terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wlascicieli dzialek na montaz urzadzen o$wietlenia ulicznego wraz z instalacjg
zasilania(na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzyskanie uzgodnienia Zarzadu Drég Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakéw pod wzgledem zasilania, (w razie konieczno$ci)

uzyskanie opinii Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

uzyskanie opinii Rady Dzielnicy VIII

uzyskanie uzgodniefi lub pozwolen Konserwatora Zabytkéw (w razie koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)

uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych
z AU UMK

Uwagi:

1.
2.

3.

W

8.

9.

Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezagco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos$¢ Biuro Projektow.

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych z
opracowywang dokumentacja.

. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych.

Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan zaawansowania prac na
pi$mie.

Projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezb¢dne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zaméwienia:

DN =

. Roboty bedg realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacj¢ projektowa,
. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane o$wietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiadaé nastepujaca charakterystyke:
Wartosci wykonanych pomiaréw nie moga przekracza¢ przyjetych w normach.
Dla opraw o$wietleniowych - stopiefi ochrony IP66 dla komory zrédet swiatla oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwoscig zastosowania zrédel $wiatta roznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiescié figure geometryczna oznaczajaca moc zrodta Swiatta, szczeg6ly ustali¢ z inspektorem
nadzoru.
Koncowe stupy obwodow oswietleniowych musza by¢ uziemione.
Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednig numeracj¢. Szczegdly ustali¢ z inspektorem nadzoru.



— Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane Os$wietleniu i Elementom O$wietlenia.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania

zwigzane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane bgda z materialtéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania robét budowlano - montazowych musza posiadaé aprobaty techniczne i atesty.

S. Wykonywane w ramach Przedmiotu zamowienia o§wietlenie musi spelnia¢ wymagania zawarte
w ,Wytycznych ZDMK dla odwietlenia, elementéw o$wietlenia ulicznego, o$wietlenia przejsé dla
pieszych oraz iluminacji” (stanowiace zal. nr 6 do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z
dnia 06.09.2019r.) — powyzsze wytyczne stanowig integralny zalgcznik do PFU.

6. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dzialem Utrzymania
Infrastruktury Torowej i Energetycznej-UT tut. Zarzgdu).

7. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajgcego.

7. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystapieniem do robét, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przyleglego terenu, by oddalié¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzenr spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie rob6t Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy os6b trzecich oraz uzytkownikow i wiadeicieli przyleglej zabudowy,
naruszone w zwigzku z realizacjg zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robét, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

— wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robét,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wlascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach i
wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

€) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obshuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona
przez Narad¢ Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktérg przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu*.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN),wykonana przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

h) wykona organizacj¢ robdt i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacjg po zakonczeniu rob6t wraz z utrzymaniem doj$¢ i dojazdéw do przyleglych posesji.
Najp6zniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja rob6t i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, ziele, elementy infrastruktury) i po zakoriczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowaé przerw w funkcjonowaniu o$wietlenia Miasta Krakowa.
Optaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezagce w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za pracg podwykonawcow jak za wlasne dzialanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czgsci robot dostarczy zamawiajgcemu:

e



b)

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacil podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,
Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem).
Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii uméw
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badas i pomiaréw
zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatlow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jako$ci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na wlasny koszt.
Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupéw, ulozenie kabla).
W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zaggszczenia gruntu i ewentualng wymiane gruntu.
Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania robét nalezy zglosi¢é na Dyspozytorni¢ (Centrum
Sterowania Ruchem)ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78
Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robot energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

1.

2.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakoficzeniu robdt i przyjeciu dokumentéw do odbioru koficowego.
Dokumenty wymagane do odbioru koficowego:
a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
b)dane dotyczace kabli, przewodow, stupow:
- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn z
rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn— 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, shupow,
- protokoly badan kabli i przewoddw,
- protokoly pomiaru uziemien,
- protokoly odbioru prac zanikowych,
¢) protokoly pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;j,
d) uaktualniony schemat obwoddéw PZ-tu,
¢) dane dotyczace wykonawcy prac:
- ksero uprawnien pracownikow wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wlasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom
os$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

¢) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461

h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004

2.Cze¢s¢ informacyjna



Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zaréwno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umows.

Realizacja zadania zostala uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i rodkina ten cel zostaty
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shizyé, spehiaé
wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzefi oraz przepiséw techniczno- budowlanych. Wykonawca
Jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbedne do wykonania zaméwienia- podktady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zatatwi we wiasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych
materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonaweca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dolaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, Zze projekt zostat
opracowany zgodnie z umows, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny Kkoszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé: kolejno$¢ post¢powania, etapowanie robét,
czas wykonania robét !!!

Zalaczniki:
1. Zalgcznik graficzny z orientacyjng lokalizacjg o$wietlenia
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. - kserokopia.
3. Schematy o$wietlenia PZ 3505 — kserokopia
4. Wytyczne ZDMK dla oswietlenia, elementow o$wietlenia ulicznego, o$wietlenia przej$é
dla pieszych oraz iluminacji - kserokopia

Pagdinspektor

v

Pawel MiszczyK



