

oznaczenie sprawy: **15/IX/2016**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **373.425.973,00 zł brutto**

Zbiorcze zestawienie ofert

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto zł | VAT* | Okres gwarancji na roboty budowlane* | Warunki płatności* | Termin wykonania zamówienia* |
|-----|---|--|------|--|--------------------------|---|
| 1. | <i>Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDZ S.A. ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź</i> | 348.735.212,65 zł brutto w tym: za projekt: ETAP I 5.135.088,18 zł brutto, za projekt ETAP II 3.423.392,14 zł brutto, za roboty budowlane 340.176.732,33 zł brutto. | 23 % | <i>Wydłużony o 60 m-cy do 120 miesięcy</i> | <i>Zgodnie z IPU</i> | <i>42 m-ce od dnia podpisania umowy</i> |
| 2. | <i>LIDER KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie PARTNER: Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o. ul. Isep 2E, 31-588 Kraków</i> | 326.225.679,61 zł brutto w tym: za projekt: ETAP I 5.076.137,29 zł brutto, za projekt ETAP II 3.384.091,53 zł brutto, za roboty budowlane 317.765.450,79 zł brutto | 23 % | <i>Wydłużony o 60 m-cy do 120 miesięcy</i> | <i>Zgodnie z IPU</i> | <i>42 m-ce od dnia podpisania umowy</i> |

| | | | | | | |
|----|---|---|------|---|---------------------------------|--|
| 3. | <p><i>LIDER KONSORCJUM BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa PARTNER: FERROVIAL AGROMAN S.A. Ul. Campo de las Naciones Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt</i></p> | <p>330.844.098,93 zł brutto w tym: za projekt: ETAP I 4.723.200,00 zł brutto, za projekt ETAP II 3.148.800,00 zł brutto, za roboty budowlane 322.763.894,12 zł brutto.</p> | 23 % | <p><i>Wydłużony o 60 m-cy do 120 miesięcy</i></p> | <p><i>Zgodnie z IPU</i></p> | <p><i>42 m-ce od dnia podpisania umowy</i></p> |
| 4. | <p><i>LIDER KONSORCJUM: TRAKCJA PRKiI S.A. u. Złota 59, XVIII p. 00-120 Warszawa PARTNER: TAUMER Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków PARTNER: COMSA S.A.U. ul. Viriato 47, 08014 Barcelona, HISZPANIA</i></p> | <p>366.482.414,57 zł brutto w tym: za projekt: ETAP I 5.676.639,45 zł brutto, za projekt ETAP II 3.784.426,30 zł brutto, za roboty budowlane 357.021.348,82 zł brutto.</p> | 23 % | <p><i>Wydłużony o 60 m-cy do 120 miesięcy</i></p> | <p><i>Zgodnie z IPU</i></p> | <p><i>42 m-ce od dnia podpisania umowy</i></p> |
| 5. | <p><i>LIDER KONSORCJUM: ZUE S.A. Ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków PARTNER: PORR Polska Infrastructure S.A. Ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa</i></p> | <p>253.350.860,07 zł brutto w tym: za projekt: ETAP I 4.307.853,60 zł brutto, za projekt ETAP II 2.871.902,40 zł brutto, za roboty budowlane 246.171.104,07 zł brutto.</p> | 23 % | <p><i>Wydłużony o 60 m-cy do 120 miesięcy</i></p> | <p><i>Zgodnie z IPU</i></p> | <p><i>42 m-ce od dnia podpisania umowy</i></p> |

* - niepotrzebne skreślić