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07.271.354.2016 Krakéw, dnia o U LIS,
Dotyezy: przetargu nieograniczonego p.n.. ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej
KST etap ITI (0s. Krowodrza Gérka -Gérka Narodowa) wraz z budowq dwupoziomowego
skrzyzowania w ciggu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszqeq infrastrukturq drogowq ,,
Numer postgpowania 15/1X/2016

Wg rozdzielnika

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2
Prawa zamowien publicznych przekazuje tre¢ pytan wykonawcow wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
W jaki sposob podigezyé sterowniki sygnalizacji §wietlnej do CSR przy uzyciu sieci optycznej czy
GPRS?

Odpowiedz nr 1
Sterowniki muszg byé podlaczone z wykorzystaniem sieci optycznej zgodnie z PFU.

Pytanie nr 2
Czy tablice DIP podlaczy¢ przy pomocy sieci $wiattowodowej czy za pomocg GPRS? Jesli za
pomoca sieci optycznej czy Zamawiajacy posiada projekt $wiattowodowy? Jezeli nie czy
Zamawiajacy potwierdza, ze zaréwno projekt jak i dobor urzadzen i ich ilosci lezy po stronie
Wykonawcy?

Odpowiedz nr 2
Polaczenie zgodnie z PFU - nie dopuszcza si¢ wykorzystania komunikacji GPRS. Podlgczenie

tablic zaprojektuje i wykona Wykonawca niniejszego Zamowienia.

Pytanie nr 3

Zamawiajacy podat liste skrzyzowan do realizacji w liczbie 5 pelnych oraz 11 na przejazdach 7
posiadanych informacji sygnalizacje istnieja juz na skrzyzowaniach Wybickiego - Bratystawska
oraz Fieldorfa Nilla - przejazd tramwajowy i sg podlgczone do Systemu Sterowania Ruchem. Czy
Zamawiajacy dopuszcza rozbudowe istniejgcych sygnalizacji, w tym rozbudowe istniejgcych
urzadzen do zaprojektowanych wielkosci i ewentualne doposazenie sterownikéw do najnowszych
wersji ?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy dopuszcza rozbudowe istniejacych sygnalizacji pod warunkiem spetnienia wszystkich
warunkéw SIWZ tak jak dla nowobudowanych sygnalizacji w tym udzielenia gwarancji na
wszystkie elementy sygnalizacji swietlnej (rowniez te wykorzystywane).

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie doktadnych lokalizacji sterownikéw sygnalizacji i skrzyzowan na mapie lub
wg wspolrzednych GPS, najlepiej wg kolejnosei liczbowej, poniewaz w dokumentacji przetargowe;j
nie zostato to jasne okreslone i wystepuja niescistosei.




Odpowiedz nr 4 |
Doktadne lokalizacje GPS sterownikow beda wynikaty z zaprojektowanych przez Wykonawce

rozwigzan.

Pytanie nr 5
Prosimy o wskazanie doktadnych lokalizacji Tablic Informacji Pasazerskiej na przystankach

tramwajowych oraz podanie ich ilosci. Prosimy o potwierdzenie czy na przystankach maja by¢
tablice 5 wierszowe a na petlach 8 wierszowe - jak aktualnie istniejace w Krakowie.

OdpowiedZ nr 5

Dokladne lokalizacje tablic beda wynikaly z zaprojektowanych przez Wykonawcg rozwigzan.
Zasady lokalizowania oraz wymagania odnosnie tablic w tym ilosci wierszy zostaly szczegétowo
opisane w PFU (w gtéwnym dokumencie jak i zatacznikach). Na podstawie ww. informacji mozna
oszacowaé iloéé tablic a w tym przypadku mozemy okresli¢, ze ilo$¢ tablic DIP na przystankach,
wezhach i petlach (oraz dojsciach do tych miejsc) nie przekroczy 32 tablic LED oraz 8 LCD.

Pytanie nr 6

W zwigzku z toczacym si¢ postgpowaniem przetargowym znak 15/1X/2016 -,,Opracowanie
dokumentacji projektowe]j wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap HI (o0s. Krowodrza Goérka - Gorka Narodowa) wraz
z budowg dwupoziomowego skrzyzowania w ciagu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszacg
infrastrukturg" zwracamy sie z prosbhg o potwierdzenie, iz na potrzeby realizacji przedmiotowego
zadania nie jest wymagane dysponowanie osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci mostowej tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej. Pragniemy zauwazy¢ ze nie wszystkie wydawane uprawniania do
projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej uprawniaja do projektowania w specjalnosci
mostowej.

Odpowiedz nr 6

W SIWZ, Zamawiajacy wymienil minimalny wykaz osob ktére powinny wykaza¢ si¢ stosownym
doswiadczeniem. Projektant oraz Kierownik Robot Konstrukeyjnych powinien wykazac si¢
uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci mostowe;.

Pytanie nr 7

Dotyczy modernizacji podstacji Pradnicka — kable trakcyjne.

W PFU pkt. 1.5.3.4 Kable trakcyjne, znajduja si¢ zapisy odnosnie wymiany kabli trakcyjnych.
Prosimy o podanie zestawienie wszystkich dtugosei kabli zasilajgcych i powrotnych podstacji ktore
to nalezy wymienic.

W przypadku wymiany kabli od podstacji do punktu zasilajacego znajdujacego si¢ na stupie
trakcyjnych prosimy o informacje czy na sieci trakcyjnej bedacej poza obszarem budowy linii KST
Gorka Narodowa nalezy dokona¢ wymiany napedéw =zasilajacych na elekiryczne wraz z
odigeznikami, czy w/w napedow nalezy doprowadzi¢ kable sterujagce z podstacji.

Odpowiedz nr 7

Dla kabli od podstacji do punktu zasilajgcego znajdujgcego si¢ na stupie trakcyjnym na sieci
trakcyjnej bedacej poza obszarem budowy linii KST Gérka Narodowa nalezy dokona¢ wymiany
napeddéw zasilajgcych na elektryczne wraz z odlgcznikami i sterowaniem. Ponizej zalaczamy
tabelaryczne zestawienie dtugosci kabli z podstacji Pradnicka.

Nowe kable trakcyjne oraz wymieniane YAKY 1 x 630[mm2] +25[mm2] Cu oraz kable sterujgce

YKSY.




Tabela 1 - Zestawienie istniejacych kabli z podstacji PRADNICKA
Dtugosc
Nr Kabla Trasa Kabla [m] Typ kabli

2801 | Petla Kamienna 1250 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu

2821 | Petla Kamienna 1250 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu

2802 | Pradnicka 710 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2822 | Pradnicka 710 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2803 | Pielegniarek 250 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2823 | Pielegniarek 250 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2804 | Bratystawska 410 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2824 | Bratystawska 410 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2805 | Fildorfa Nila 850 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2825 | Fildorfa Nila 850 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2812 | Montelupich 1540 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2832 | Montelupich 1540 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu

2861 | Petla Kamienna 1150 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
2862 | Petla Kamienna 1150 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu

2863 | Pradnicka 820 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu

2864 | Pradnicka 820 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
Petla

2865 | Krowodrza 670 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
Petla

2866 | Krowodrza 670 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu
SUMA 15300 YAKY 625[mm2]+2x2,5[mm2] Cu

Pytanie nr 8

Dotyczy kabli trakcyjnych.

W PFU pkt. 1.5.3.4 w zakresie kabli trakcyjnych nowo projektowanych podstacjach trakcyjnych
znajdujg si¢ ilosei punktow zasilaczy dla poszczegdlnych podstacji, prosimy o informacje jak
nalezy traktowa¢ w/w zapisy . Czy do Wykonawcy nalezy decyzja co do konkretnych ilosci
punktéw zasilajgcych i powrotnych przeprowadzonych na podstawie obliczen obszaréw zasilania,
czy tez nalezy uwzglednié te ilosci z PFU pkt. 1.5.3.4 w dokumentacji projektowe;j.

OdpowiedZz nr 8

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego w PFU podano minimalne iloéci punktéw zasilaczy dla
poszczegblnych podstacji. Tak wige nie zaleznie od wynikéw przeprowadzonych obliczen
Wykonawca nie moze wykona¢ mniejszej ilosci punktéw zasilajgcych i powrotnych niz podano w
PFU. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy jednak wykonanie kompletnych obliczen obszaréw
zasilania 1 przedstawienia ich do uzgodnienia w ZIKIT. Jezeli z wykonanych obliczef przez
Wykonawce wynikalo bedzie, ze nalezy zastosowaé wigksza niz podana w PFU ilo$é punktow
zasilajgcych i powrotnych to wykonawca wykona je bez zwiekszania wynagrodzenia i zmiany
terminéw realizacji. UWAGA: Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi kompletne
obliczenia wraz z niezbednymi wyjasnieniami.

Pytanie nr 9

Dotyczy sieci trakcyjne;j.

W PFU pkt. 1.5.3.5 str. 63 znajduje si¢ zapis odnoénie zastosowania w miejscach skrzyzowania z
liniami wysokiego napigcia zmiany technologii sieci trakcyjnej (sie¢ wielokrotna) na sieé sztywna




aluminiows. Prosimy o wyjaénienie w jakim celu ma stuzy¢ zastosowanie tego rozwigzania.
Zdaniem Wykonawey takie rozwigzanie skrzyzowania sieci trakeyjnej z liniami wysokiego napigcia
nie ma zadnego uzasadnienia technicznego a jedynie zupelnie niepotrzebnie podnosi koszty
inwestycji. W przypadku pozostawienie zaproponowanego rozwigzania prosimy o przedstawienie
sposobu podwieszenia sieci sztywnej na tych odcinkach w zamian za sie¢ wielokrotna.

Odpowiedz nr 9

Rozwigzanie tego typu podnosi bezpieczenstwo firm utrzymujgcych infrastrukturg torowo-
sieciowa, minimalizuje koszty obslugi linii w miejscu skrzyzowania (koszty wylaczenia,
sporzadzania instrukeji pracy pod czynng linii itp.). Obniz koszt eksploatacji poprzez wydhuzenie
czasu korzystania z przewodu jezdnego (dopuszcza wigksze zuzycie przy braku koniecznosci
wymiany) oraz przyspieszenia procesy jego wymiany. Wymog pozostaje nie zmieniony.

Pytanie nr 10

Dotyczy sieci trakcyjnej.

W PFU pkt. 1.5.3.5 str. 63 (Uwaga nr 3) znajduje si¢ zapis odnosnie zastosowania sieci sztywnej
aluminiowej, ze nie dopuszcza si¢ zastosowania podwieszenia sieci trakcyjnej na wysiggnikach
trakeyjnych tzw. podwieszenie tunelowe do 9 metrow a jedynie w tych miejscach ma by¢
zastosowana sie¢ sztywna aluminiowa. Prosimy o wskazanie czy Zamawiajgcy dopuszcza w tunelu
pod PKP zastosowanie wysiggnikéw tunelowych w ktérych to bedzie mocowany przewdd jezdny,
jedli nie to prosimy o podanie sposobu mocowanie sieci sztywnej do takich obiektow skoro
mocowanie wysiegnikéw do 9 metrow do stropu tunelu jest niedopuszczalne.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy nie dopuszcza mocowania Zadnych elementéw do stropu tunelu pod PKP. Ostateczne
rozwiazanie projektowe lezy w gestii projektanta Wykonawcy. Ponizej zamieszezamy przyktadowe
rozwigzanie pod obiektem inzynierskim.

W rejonie gdzie sie¢ trakcyjna przebiega pod wiaduktami lub ktadkami dla pieszych przyjeto sieé
sztywna miedziano-aluminiows (profil aluminiowy, w ktérym umieszczony jest przewod jezdny
miedziany fot. 1). Sieé tego typu zastosowana jest w tunelu tramwajowym w Poznaniu, Lodzi

Fotografia 1 - Szyna sztywna w rejonie przejécia pod kladka dla pieszych w Lodzl.




Pytanie nr 11

Dotyczy sieci trakeyjne;.

W PFU pkt. 1.5.3.5 str. 63 (Uwaga nr 4) znajduje si¢ zapis odnosnie zastosowania sieci sztywnej
miedzianej pod zadaszeniami na peronach. Zdaniem Wykonawcy takie rozwigzanie wskazane w
PFU zupelnie niepotrzebnie podraza koszty inwestycji. Stosowanie sieci sztywnej miedzianej tylko
na niewielkim fragmencie catej petli tramwajowej Goérka Narodowa (zadaszenic torow dotyczy
tylko czedci torowiska) skutkowaé bedzie koniecznosé stosowania znacznej duzej ilosei konstrukeji
wsporczych do podwieszenia w/w sieci sztywnej. Prosimy o rezygnacje z zastosowania tego
rozwigzania i pozostawienie technologii sieci plaskiej w tradycyjnym wykonaniu jak to jest obecnie
stosowane na wszystkich petlach tramwajowych w Krakowie .

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy pozostawia wymoég dotyczacy sieci sztywnej miedziane] pod zadaszeniem. Sie¢
trakcyjng nalezy zamocowaé do konstrukeji zadaszenia bez zastosowania dodatkowych stupow
trakeyjnych (konstrukeji wsporczych). Sie¢ sztywna charakteryzuje sig¢ duzo lepszymi parametrami
elektrycznymi co ma istotny wplyw ze wzgledu na postj i rozruch nowoczesnego taboru
tramwajowego. Sie¢ sztywna nie wymaga regulacji sezonowej co W aspekcie wieloletniego
uzytkowania pozwala na oszczgdnosci dla Zamawiajgcego zwigzane z wydatkami na firmy
utrzymujace infrastrukture torowo sieciowg w Krakowie.

Pytanie nr 12

Dotyczy sieci trakcyjnej.

W PFU w zal. Nr 3.4.3 — Schemat sieci trakcyjnej, Na rysunku znajduje si¢ obszar zasilania dla
podstacji nr 1 ktéry ma uwzglednia¢ rezerweg na zasilanie linii tramwajowej w kier. Azory. W
ocenie Wykonawcy lokalizacja tej podstacji (okolice ul. Pachonskiego) a przebieg linii
tramwajowej (odejscie z petli Krowodrza Gorka) jest od siebie znacznie oddalone, w ocenie
Wykonawcy dla potrzeb zasilania linii w kier. Azory bedzie i tak koniecznos¢ wybudowania
kolejnej podstacji. Majac powyzsze na uwadze wnosimy o wykreslenie zapisy odnosnie
uwzglednienia obszaru dla zasilania linii na Azory z podstacji nr 1. Jezeli ma ten zapis pozostaé
prosimy o wskazanie ile kabli zasilajacych, powrotnych, sterowniczych nalezy zabudowac od
podstacji az do granicy rob6t tramwajowych (okolice petli Krowodrza Gorka).

Odpowiedz nr 12

Pozostawia sie zapis dotyczacy koniecznodci pozostawienia kabli zasilajgcych i powrotnych dla
potrzeb zasilania linii w kierunku Azory. Kable trakcyjne z podstacji nalezy zaprojektowac do
granicy opracowania po trasie zgodnie z koncepejg projektows autorstwa PROGREG Sp. z 0.0. —

zatgcznik rysunkowy.

Pytanie nr 13

Dotyczy sterowania i ogrzewania zwrotnic.

W PFU (1.5.4.3) okreslono, ze szafa sterownika zwrotnicy ma zawiera¢ co najmniej 135
kompletnych nadajnikéw radiowych do montazu na pojazdach szynowych. Czy oznacza to, ze W
zakresie zadania nalezy dostarczy¢ co najmniej 15 takich zestawoéw, czy tez 15 zestawow na kazdg
szafe sterujacg (co powoduje wzrost tej ilosci do ponad 100 sztuk)?

OdpowiedZ nr 13

Kazda szafa ma zawiera¢ 15 zestawow. O ilosci szaf decyduje projektant. Jedna szafa moze
sterowaé wiecej niz jednym rozjazdem. Ostateczna ilo$¢ kompletnych nadajnikow zalezy od
przyjetego rozwigzania projektowego przez Wykonawcg.




Pytanie nr 14

Dotyczy sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Zamawiajgcy wymaga (PFU 1.5.4.3) dostarczenia oprogramowania do szaf sterujacych
umozliwiajacego monitorowanie ich stanu.

- Co Zamawiajgcy rozumie przez stwierdzenie, ze "oprogramowanie powinno wspolpracowaé z
modutem czasu rzeczywistego z automatyczng aktualizacja, zabudowanym w systemach sterowania
zwrotnic i aktualizowanym za pomocg czasu z Internetu?

- Czy Zamawiajgcy dopuszcza, aby znaczniki czasowe zdarzen byly nadawane za pomocyg czasu
synchronizowanego z GPS?

- Co Zamawiajgcy rozumie przez stwierdzenie: Struktura oprogramowania monitorujgcego powinna
by¢ zabudowana w uktadzie torowym infrastruktury tramwajowej"?

- Zamawiajgcy okresla, ze oprogramowanie powinno wyséwietla¢ aktualne funkcje zwrotnic (np.
stan aktualny, awarie itp.). Czy nalezy to rozumie¢ jako wymaganie jednoczesnego wyswietlania
funkcji wszystkich podiagczonych do oprogramowania zwrotnic (rodzaj oprogramowania
dyspozytorskiego)?

Odpowiedz nr 14
- Kazda szafa sterowania ma zosta¢ podigczona do sieci $wiattowodowej ZIKiT.

- Parametry zwrotnic muszg by¢ dostepne w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie systemu
sterowania musi mie¢ mozliwos¢ automatycznej aktualizacji.

- Zamawiajgcy dopuszcza aktualizacje czasu rzeczywistego poprzez system GPS.

- Wymagane jednoczesne wyswietlanie funkcja wszystkich podtaczonych do oprogramowania
zwrotnic poprzez funkej¢ wizualizacji

Pytanie nr 15

Dotyczy sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Na petli Gorka Narodowa w projekcie przewidziane jest skrzyzowanie pozwalajgce na zmiang toru
przez tramwaj (na wysokosci stupdw trakcyjnych TR10-46). Czy na tym zakresie nalezy
zastosowa¢ napedy reczne a czy w przypadku zastosowania napedow elektrycznych ma zostaé
wykonane ich sterowanie, jesli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedz nr 15
Wszystkie napedy zwrotnic rozjazdowych powinny by¢ sterowane elektrycznie, zakres sterowania
wynika z potrzeb ruchowych z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa.

Pytanie nr 16

Dotyczy sieci trakcyjne;.

Prosimy o informacje czy napedy wraz z odlgcznikami dla calego zakresu zadania
modernizowanego 1 nowobudowanego dla potrzeb kabli zasilajgcych oraz izolatoréw sekcyjnych
majg by¢ napedy elektryczne czy napedy rgczne.

Odpowiedz nr 16
Dla calego zakresu zadania modernizowanego i nowobudowanego dla potrzeb kabli zasilajgcych

oraz izolatorow sekcyjnych maja by¢ napedy elektryczne.

Pytanie nr 17
Zgodnie z zapisem PFU str. 26 "Uklad torowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca nalezy
zaprojektowac tak, aby spelnia¢ wymagania funkcjonujgcego
w Krakowie taboru tramwajowego w tym tramwaju "KRAKOWIAK"". Prosze¢ o podanie
wymagan dla funkcjonujgcego w Krakowie taboru tramwajowego.




Pytanie nr 18

Prosze o zweryfikowanie rozbieznosci w PFU odnosnie zapisu (str. 36 PFU punkt
1.5.1.2.4.)Powyzej belek nalezy utozy¢ okoto 15 cm grubosei warstwe piasku (bez zaggszczenia
pomiedzy podkiadami) a po jej przykryciu geowldkning seperacyjng warstwg humusu {z obsianiem
trawg) do wysokosci Scm ponizej niwelety toru."
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Z zalagczonym w PFU Rysunkiem nr 5 Tor” Zielony” z elastycznym mocowaniem podkladow,
ktory moéwi nam o zastosowaniu w 15 cm warstwie humusu systemu podlewania
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Jesli takowy system ma by¢ zastosowany prosze o podanie parametrow jaki ma spetniaé
(zapotrzebowanie na wode , sposob dostarczania wody, wymagane ci$nienie, sterowanie systemem
( czujniki pogodowe, wilgotnosciowe)

Dodatkowa sprzecznodc zapisu PFU i rysunku dotyczy zastosowania mat rozchodnikowych . Zapis
moéwi o wysianiu trawy a rysunek o zastosowaniu mat rozchodnikowych. Jezeli nalezy je
zastosowaé to proszg poda¢ zageszczenie rozchodnikéw na m2 maty oraz wymagany sposob

pielegnaciji.




.o

[ P i T
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Odpowiedz nr 18
Zataczniki do odpowiedzi na pytanie 18 — dwa rysunki

Skorygowano rozbieznosé. W zatgczeniu skorygowane PFU w tym zakresie.
Zatnr 1 do odp. 18
Rysunek nr 4 Tor w jezdni w podlewie cigglym.

Zat.nr 2 do odp. 18
Rysunek nr 5 Tor ,,Zielony” z elastycznym mocowaniem podktadow
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Pytanie nr 19
Prosze o doktadne podanie zakresu rozpoczecia prac na peronie przystankowym przy ulicy Doktora
Twardego w kierunku petli tramwajowej Krowodrza Gérka (koncepcja okresla poczatek zakresu

prac w potowie peronu tramwajowego.

Odpowiedz nr 19

Poczatek zakresu projektu zgodnie z koncepcja w potowie peronu tramwajowego przy ul. Doktora
Twardego w kierunku petli tramwajowej Krowodrza Gorka.

W celu ujednolicenia nawierzchni peronu, pozostalg cz¢$¢ nawierzchni nalezy wymieni¢ na nows.

Pytanie nr 20
Prosze o podanie informacje o mozliwoé¢ zastosowania systeméw rownowaznych w konstrukcji

torowiska tramwajowego.

Odpowiedz nr 20

Zamawiajacy w tresci PFU okreglil minimalne parametry techniczne dla stosowanych materialow.
Przy ich okre$laniu nie stosowano nazw tak wiec nie zawarto wyrazow ,lub réwnowazny".
Parametry okreslone przez Zamawianego w tresci PFU bedg stanowily podstawg do oceny

materiatow zglaszanych przez Wykonawcg do akceptacji.
Zamawiajacy potwierdza, ze dziata zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Pytanie nr 21
Prosze o podanie informacji czy Zamawiajgcy ma zgod¢ na wyburzenia obiektow budowlanych
kolidujacych z proponowanym uktadem drogowym w rejonie petli tramwajowo-autobusowej Gorka

Narodowa.

TELTEE]
e

Odpowiedz 21

Zamawiajacy informuje, ze w przekazanym materiale poglagdowym, jaki jest koncepcja opracowana
przez Mott MacDonald, zidentyfikowane zostaty obiekty budowalne, ktére kolidujg z budowa linii
tramwajowej 1 mieszczg si¢ w granicach decyzji Srodowiskowe;.




Pytanie nr 22

Zwracamy si¢ z prosba o udost¢pnienie Wykonawcom formularza jednolitego dokumentu JEDZ z
wypelniona Czescig I: Informacje dotyczqee postgpowania o udzielenie zaméwienia oraz instytucyi
zamawiajgcej lub podmiotu zamawigjgcego wraz ze wskazaniem zakresu do wypelnienia przez
Wykonawce (zgodnie z art. 25a. ust. 1. Ustawy Prawo zaméwien publicznych). Dodatkowo prosimy
o udostepnienie wersji edytowalnej niniejszego formularza.

Odpowiedz nr 22
Jednolity europejski dokument zamowienia stanowi zaktualizowane o$wiadczenie wlasne

wykonawcy. Jest wstepnym dowodem przyjmowanym przez Zamawiajgcego w chwili skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu lub ofert stanowigcym potwierdzenie, ze dany wykonawca
spelnia kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu z postgpowania przetargowego.
Zamawiajacy udostepnit na swojej stronie internetowej - w zigcznikach pod postepowaniem
15/1X/2016 prawidtowo wypelniony dokument JEDZ ( zawierajacy wszystkie wymagane zapisy).
Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze pod ponizszym adresem jest dostepny jednolity dokument
(JEDZ) w formie elektronicznej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/, a instrukcja
wypelniania  jednolitego ~dokumentu (JEDZ) jest dostgpna pod poniZszym adresem
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Pytanie nr 23
Prosimy o zmiane zapisu Cze¢$ci IV pkt. 10. SIWZ:

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢é wykonanie czgéci zamowienia podwykonawcom w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu, sklada
odrebne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczace podwykonawcow.

na zapis:
Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu, sklada
odrebne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczgce podwykonawcow, o ile podwykonawcy Cisa
znani Wykonawcy na etapie skladania ofert.

Odpowiedz nr 23
Zamawiajacy w trosce o nalezyle wykonanie zaméwienia nie wyraza zgody na zmiang
przedmiotowych zapisow

Pytanie nr 24

W pkt 18.1 b) Wzoru Umowy dotyczacym wymogu ubezpieczenia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci cywilnej brak kwoty ubezpieczenia. Prosimy o uzupelnienie informacji w tym
zakresie.

OdpowiedZ nr 24

Drzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre§¢ SIWZ w ponizszy sposéb. W Zalagczniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zambéwienia Wzoér Umowy, punkt 18 ust. 18.1.b otrzymal brzmienie:

,,od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby irzecie w wyniku Smiercl,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami (szkoda




rzeczowa), powstale w-zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszq niz 50 000 000 zl (stownie: pigédziesigi
milionéw zlotych), na caly okres obowigzywania Umow)y”.

Pytanie nr 25
W pkt 18.2 Wzoru Umowy prosimy o doprecyzowanie, czy sformutowanie ,,bez ograniczen”

oznacza, ze Zamawiajacy bedzie wymagal ubezpieczen bez zastosowania udziatow
wlasnych/franszyz redukcyjnych?

Odpowiedz nr 25:
Zamawiajacy bedzie wymagal ubezpieczen zapewniajacych wyplatg pelnego odszkodowania za
poniesiong szkode bez zastosowania w szczegolnosci udzialéw wiasnych, franszyz redukcyjnych,

integralnych lub innych.

Pytanie nr 26

Dot. Warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie wykopu w km 4+100 - 4+500.

W udostepnionych materiatach geologicznych, Zamawiajacy przedstawil rozpoznanie geologiczne
w otworach P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 do glebokosci 3m. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano wykop do glebokosci maksymalnej ok 10m. Mimo, ze geologia zgodnie z PFU, jest
jedynie materiatem informacyjnym — nie dostarcza podstawowych informacji, niezbednych do
rzetelnego i optymalnego opracowania oferty uwzgledniajgcej takze ryzyka. Przedstawione powyzej
argumenty stanowig jawng niezgodno$é z zapisami Prawa Zamoéwien Publicznych, zgodnie z
ktérym wszyscy oferenci w trakcie przygotowywania ofert konkurencyjnych wzgledem siebie
powinni dysponowaé takimi samymi danymi. Nieuwzglednienie przez niektorych wykonawcow
kosztow rob6t zwigzanych z ewentualnymi zabezpieczeniami skarp i infrastruktury drogowo-
tramwajowej, skutkowaé bedzie duzymi rozbiezno$ciami w przedstawionych ofertach cenowych.

W rejonie wykopu w km 44100 - 4+500 wykonano badania geologiczne do gl¢bokosci 3m. W tym
miejscu przewidywane jest wykonanie wykopu o glebokosci maksymalnej ok. 10m. Przedstawione
rozpoznanie geologiczne jest wedlug wszelkich istniejacych standardéw niewystarczajace do
poprawnego i bezpiecznego zaprojektowania wykopu i infrastruktury drogowo-tramwajowe;.
Glowne zagrozenia to brak informacji o:

- warunkach wodnych: Poziom wéd gruntowych oraz sgczenia — co wptywa na koniecznosé
ewentualnego zaprojektowania drenazu.

- Warunkach gruntowych — co wplywa na konieczno$¢ ewentualnego zaprojektowania
specjalistycznych robot geotechnicznych (np.: Gwozdzie gruntowe).

Zamawiajacy powinien uzupetni¢ rozpoznanie warunkow gruntowo wodnych, a wyniki badan
dostarczy¢ do wszystkich oferentow, tak aby umozliwi¢ przygotowanie konkurencyjnych
i poréwnywalnych ofert.

Odpowiedz nr 26:

Zamawiajacy przekazal komplet dokumentacji geologicznej, ktéra byla w jego posiadaniu.
Wykonanie szczegdtowego rozpoznania oraz opracowanie niezbgdnej dla potrzeb projektu oraz
realizacji dokumentacji geologicznej leze w gestii Wykonawcy. Ryzyko zwigzane z tym zakresem
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Dokladne badania gruntowe nalezy wykona¢
podczas opracowywania PAB. Zamawiajacy nie dysponuje na dzien dzisiejszy doktadniejszymi
wynikami badan.




Pytanie nr 27

Estakada Tramwajowa. W udostgpnionych materialach geologicznych, Zamawiajacy przedstawil
rozpoznanie geologiczne jedynie w otworze P-34 do glgbokosci 3m, odwierconym w rejonie
potudniowej podpory podredniej. Wedlug materialow informacyjnych, zaproponowano
posadowienie na palach betonowych. Nie ma mozliwosci weryfikacji, czy przyjete rozwigzanie jest
poprawne i wystarczajace oraz nie ma mozliwosci przeprowadzenia optymalizacji, gdyz nawet w
przypadku posadowienia bezposredniego, zgodnie z normami branzowymi i instrukcjami badan
podioza minimalne rozpoznanie powinno zosta¢ wykonane do glebokodci 5m ponizej poziomu
posadowienia fundamentu (W tym przypadku powinno by¢ to ok 7-8m., czyli mamy rozpoznanie ok
4-5m za plytkie.)

W przypadku posadowien posrednich i wzmocnien podioza, rozpoznanie powinno by¢ odpowiednio
glebsze. Ponadto, rozpoznanie powinno by¢ wykonane pod kazda podpora.

Zamawiajacy powinien uzupelni¢ rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych, a wyniki badan
dostarczyé do wszystkich oferentéw, tak aby umozliwi¢ przygotowanie konkurencyjnych i
poréwnywalnych ofert.

Odpowiedz nr 27:

Zamawiajacy przekazal komplet dokumentacji geologicznej, ktora byla w jego posiadaniu.
Wykonanie szczegblowego rozpoznania oraz opracowanie niezbgdnej dla potrzeb projektu oraz
realizacji dokumentacji geologicznej leze w gestii Wykonawey. Ryzyko zwigzane z tym zakresem
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Dokladne badania gruntowe nalezy wykonac
podczas opracowywania PAB. Zamawiajgcy nie dysponuje na dzien dzisiejszy doktadniejszymi
wynikami badar.

Pytanie nr 28

Estakada drogowa. W udostepnionych materiatach geologicznych, Zamawiajgcy przedstawil
rozpoznanie geologiczne jedynie w otworze G-1 do glebokosci 10m, odwierconym w rejonie
poludniowej podpory posredniej. Wedlug materialow informacyjnych, zaproponowano
posadowienie na palach betonowych. Nie ma mozliwoéci weryfikacji, czy przyjete rozwigzanie jest
poprawne i wystarczajace oraz nie ma mozliwosci przeprowadzenia optymalizacji. Ponadto,
rozpoznanie powinno by¢ wykonane pod kazdg podporg.

Zamawiajacy powinien uzupelni¢ rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych, a wyniki badan
dostarczyé do wszystkich oferentéw, tak aby umozliwi¢ przygotowanie konkurencyjnych i
poroéwnywalnych ofert.

Odpowiedz nr 28:

Zamawiajacy przekazal komplet dokumentacji geologicznej, ktéra byla w jego posiadaniu.
Wykonanie szczegélowego rozpoznania oraz opracowanie niezbgdnej dla potrzeb projektu oraz
realizacji dokumentacji geologicznej leze w gestii Wykonawey. Ryzyko zwigzane z tym zakresem
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Dokladne badania gruntowe nalezy wykonac
podczas opracowywania PAB. Zamawiajacy nie dysponuje na dzien dzisiejszy dokiadniejszymi
wynikami badan.

Pytanie nr 29

Kiadka dla pieszych. W udostepnionych materialach geologicznych, Zamawiajacy przedstawit
rozpoznanie geologiczne jedynie w otworze P-32 do glgbokosci 3m. Wedlug materialow
informacyjnych, zaproponowano posadowienie bezposrednie. Nie ma mozliwosci weryfikacji, czy
przyjete rozwigzanie jest poprawne i wystarczajgce oraz nie ma mozliwosci przeprowadzenia




optymalizacji, gdyz w przypadku posadowienia bezposredniego, zgodnie z normami branzowymi i
instrukcjami badan podloza minimalne rozpoznanie powinno zosta¢ wykonane do glgbokosci Sm
ponizej poziomu posadowienia fundamentu.

Ponadto, rozpoznanie powinno by¢ wykonane pod kazdg podpora.

Zamawiajacy powinien uzupeinié¢ rozpoznanie warunkow gruntowo wodnych, a wyniki badan
dostarczy¢ do wszystkich oferentéw, tak aby umozliwi¢ przygotowanie konkurencyjnych i
poréwnywalnych ofert.

OdpowiedZ nr 29

Zamawiajacy przekazatl komplet dokumentacji geologicznej, ktora byla w jego posiadaniu.
Wykonanie szczegélowego rozpoznania oraz opracowanie niezbgdnej dla potrzeb projektu oraz
realizacji dokumentacji geologicznej leze w gestii Wykonawcy. Ryzyko zwigzane z tym zakresem
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Dokiadne badania gruntowe nalezy wykonac
podczas opracowywania PAB. Zamawiajacy nie dysponuje na dziefi dzisiejszy dokladniejszymi
wynikami badar.

Pytanie nr 30

Przepust na potoku Bibiczanka. W udostepnionych materiatach geologicznych, Zamawiajgcy
przedstawil rozpoznanie geologiczne w otworach 10G, 11G oraz 22P do glgbokosci maksymalnej
6m. Wedlug materiatéw informacyjnych, zaproponowano wzmocnienie podtoza w postaci kolumn
Jet-Grouting o dlugosci 6m ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych. Nie ma
mozliwosci weryfikacji, czy przyjete rozwigzanie jest poprawne i wystarczajagce oraz nie ma
mozliwosci przeprowadzenia optymalizacji, gdyz w przypadku wzmocnienia podtoza, rozpoznanie
powinno zostaé wykonane przynajmniej do glgbokosci 2m ponizej poziomu wzmocnienia.

Zamawiajacy powinien uzupelni¢ rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych, a wyniki badaf
dostarczyé do wszystkich oferentéw, tak aby umozliwi¢ przygotowanie konkurencyjnych i
poréwnywalnych ofert.

Odpowiedz nr 30

Zamawiajacy przekazal komplet dokumentacji geologicznej, ktora byla w jego posiadaniu.
Wykonanie szczegblowego rozpoznania oraz opracowanie niezbgdnej dla potrzeb projektu oraz
realizacji dokumentacji geologicznej leze w gestii Wykonawcy. Ryzyko zwigzane z tym zakresem
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Doktadne badania gruntowe nalezy wykonac¢
podczas opracowywania PAB. Zamawiajacy nie dysponuje na dzien dzisiejszy dokladniejszymi
wynikami badan.

Pytanie nr 31
Prosimy o udostepnienie podtuznego przekroju geologicznego oraz wynikéw badan laboratoryjnych
gruntu.

Odpowiedz nr 31

Zamawiajacy przekazal komplet dokumentacji geologicznej, ktéra byla w jego posiadaniu.
Wykonanie szczegolowego rozpoznania oraz opracowanie niezbednej dla potrzeb projektu oraz
realizacji dokumentacji geologicznej leze w gestii Wykonawcy. Ryzyko zwigzane z tym zakresem
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Dokladne badania gruntowe nalezy wykonaé
podczas opracowywania PAB. Zamawiajacy nie dysponuje na dzien dzisiejszy dokladniejszymi
wynikami badan.

Pytanie nr 32




Zwracamy si¢ z pytaniem, czy przedmiotem zamOwienia jest wykonanie drég publicznych
gminnych (zewnetrznych) 11KD(D), SKD(L) oraz fragmentow 1KD(Z), 6KD(D), 9KD(D) dla
obstugi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego w Krakowie — Krowodrzy, Gérka Narodowa —
Zachod, przebudowa infrastruktury technicznej o$wietlenia ulicznego, sieci energetycznych,
kanalizacji deszczowej, sieci gazowych, sieci i instalacji wodociggowej, sieci cieplnej, sieci
teletechnicznej TPSA, budowe przystankéw komunikacji zbiorowej autobusowej, budowe murdéw
oporowych, rozbiérke istniejgcego budynku, plyty betonowej i muru oporowego zawartym w
projekcie biura projektowego ARG w folderze Zal. 05 PFU -> Zalgcznik 13.

Odpowiedz nr 32

Nie. Przedmiotem zadania jest budowa linii tramwajowej zgodnie z opisem w PFU. Dokumentacj¢
zatgczono ze wzgledu na fakt, iz linia tramwajowa czeSciowo przebiega w pasie drogowym
wyznaczonym w projekcie firmy ARG.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ projekt zamienny oraz
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji ZRID dla inwestycji ,Budowa drég
publicznych(zewnetrznych)1 IKD(D), 5 KD(L) oraz fragmentéw 1 KD(Z), 6 KD(D), 9 KD(D) dla
obstugi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego w Krakowie — Krowodrzy, Gérka Narodowa —
Zachod, przebudowa oraz budowa infrastrukiury technicznej oswietlenia ulicznego, sieci
energetycznych, kanalizacji deszczowej, sieci gazowych, sieci i instalacji wodociggowej, sieci
cieplnej, sieci teletechnicznej TPSA; budowa przystankéw dla komunikacji zbiorowej autobusowej;
budowa muréw oporowych; wyburzenia istniejgcego budynku kolidujqcego z istniejgcym ukladem
drogowym.”

OdpowiedZ nr 33
Wykonawca ma zaprojektowa¢ i wybudowac lini¢ tramwajowg zgodnie z opisem przedmiotu

zaméwienia. W tym celu Wykonawca musi uzyskaé¢ wszystkie niezbgdne do budowy decyzje
administracyjne.

Pytanie nr 34

Dotyczy Specyfikacja techniczna Nawierzchni toréw tramwajowych D-10.04.01 punkt: 1.1.5 Mata
antywibracyjna. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie maty antywibracyjnej innej grubosci
niz w specyfikacji, jezeli pozostate parametry zostana spetnione?

Odpowiedz nr 34
Grubosé to jeden z kluczowych parametréw. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany parametrow maty

antywibracyjne;j.

Pytanie nr 35
Prosimy o udostepnienie brakujacych drogowych i mostowych specyfikacji technicznych, na ktore
powoluje si¢ PI'U.

Odpowiedz nr 35

Zamawiajgcy uzupelnia Specyfikacje techniczng mostowa. Zaltgczniki uzupelniono w zakresie
podstawowym. Zgodnie z zapisem z PFU strona 114 pkt 2.1 ,,Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania oraz przedtozenia kompletu specyfikacji do akceptacji IK/ Zamawiajgcego”. Brakujgce
specyfikacje techniczne zostang opracowane przez Wykonawce na podstawie PEFU i projektow.




Pytanie nr 36
Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze wiazaca jest konstrukcja nawierzchni znajdujgca si¢ w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a nie w Koncepcji Projektowe].

Odpowiedz nr 36
Zgodnie z wymogami PFU. Koncepcja stanowi materiat pogladowy.

Pytanie nr 37
Zwracamy sie z pytaniem, czy udostepnione materialy z inwentaryzacji zieleni sg wigzgce?

OdpowiedZ nr 37
Inwentaryzacja zieleni jest czescig koncepcji. Zgodnie z zapisami PFU koncepcja stanowi materiat
pogladowy. Wykonawca musi sporzadzi¢ kompletny projekt w zakresie zielni wraz z

inwentaryzacja. Przed zlozeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie.

Pytanie nr 38
Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze wysokosé rzednej niwelety punktu styku z planowana
linig Azory TR03-61 jest wigzaca.

OdpowiedzZ nr 38
Wszystkie rzedne dowigzania do nowo projektowanych obiektow Wykonawca zweryfikuje i

uzgodni na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 39
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang szerokosci drog samochodowych, tramwajowych, sciezek

rowerowych, chodnikéw i zielenicow?

OdpowiedZ nr 39
PFU okre$la minimalne parametry przyjetych rozwigzan. Wykonawca moze zaproponowaé¢ wigksze

niz zatozono przekroje. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z ZIKIT.

Pytanie nr 40
Czy tabor tramwajowy poruszajgcy si¢ po trasie Krowodrza Gérka — Gérka Narodowa bedzie

przystosowany do pokonywania spadkéw podiuznych do 5%?

Odpowiedz nr 40
W PFU zapisane zostaly wytyczne dotyczace opracowania projektu torowego. Dostawa taboru nie

jest przedmiotem niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 41

PFU pkt. 1.3 — Wykonawca wnosi o wycofanie si¢ z zapisu o doktadnym doprecyzowaniu wymagan
Zamawiajgcego wzgledem standardéw elementow infrastruktury 1 obiektéw objetych
zam6éwieniem. Wykonawca ma wykonaé obiekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Doprecyzowywanie standardéw na etapie wykonawstwa uniemozliwia przedstawienie w ofercie
miarodajnej ceny i godzi w interesy wykonawcy.

Odpowiedz nr 41
Standardy zostaly okreslone w PFU i zatacznikach. Zamawiajacy wprowadzit zmiany w PFU zal.

SA do SIWZ




Pytanie nr 42
Prosimy o podanie maksymalnej szerokosci taboru tramwajowego, ktory bedzie si¢ poruszac po

trasie Krowodrza Goérka — Gorka Narodowa.

Odpowiedz nr 42
Zgodnie wymaganiami funkcjonujgcego taboru tramwajowego w Krakowie — zaltgcznik 9.6 do

PFU.

Pytanie nr 43

Czy wszystkie przebudowywane odcinki drég majg by¢ wykonane na pelne korytowanie konstrukcji
nawierzchni?

Odpowiedz nr 43
Tak.

Pytanie nr 44
Czy przedstawione w koncepcji konstrukcje nawierzchni drég oraz ich kategorie ruchu sg wigzace?

Odpowiedz nr 44
Zgodnie z wymogami PFU. Koncepcja stanowi materiat pogladowy.

Pytanie nr 45
Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiang konstrukeji nawierzchni drég na rozwigzania z ,Katalogu Typowych
Konstrukeji Nawierzchni Drog Podatnych i Potsztywnych™?

Odpowiedz nr 45
Zgodnie z wymogami PFU.

Pytanie nr 46
Prosimy o wskazanie wymagan dla konstrukeji nawierzchni drég zastgpezych/ objazdowych.

Odpowiedz nr 46

Zgodnie z wymogami PFU pkt 2.5.6 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna zakfadac¢
utrzymanie ciagloéei ruchu dwukierunkowego z uwzglednieniem budowy drog tymeczasowych o konstrukeji
dobranej do obcigzenia ruchu drogi przebudowywanej.)

Pytanie nr 47
Prosimy o wskazanie konstrukeji nawierzchni zatok autobusowych, chodnikéw, $ciezek rowerowych wzdtuz

dr6g zastgpezych/ objazdowych.

Odpowiedz nr 47
Wykonawca musi zaprojektowa¢ takg konstrukeje dla drég zastepczych, ktéra przeniesie bez uszkodzen ruch
kotowy, pieszy i rowerowy zapewniajac bezpieczeistwo uzytkownikéw w catym okresie funkcjonowania

objazdu.

Pytanie nr 48
Czy Zamawiajacy przewiduje inne metody doprowadzenia podioza gruntowego do grupy nos$nosci G1 niz
rozwigzania przedstawione w wymaganiach PFU?

Odpowiedz nr 48
Nie.




Pytanie nr 49

Kto bedzie wiascicielem materiatéw pochodzacych z rozbiérek? Czy Zamawiajacy wskaze miejsce
skladowania materialéw z rozbiorki drég, chodnikéw, ogrodzen itp., czy moze Wykonawca
jest zobowigzany do zagospodarowania tych materiatow?

Odpowiedz nr 49
Zgodnie z PFU str. 129

Pytanie nr 50
Prosimy o przekazanie informacji o istniejacych konstrukcjach nawierzchni drég (rodzaju

poszczegélnych warstw konstrukcyjnych), ktore begdg przebudowywane. Jest to podstawowa
informacja w celu wykonania rzetelnej wyceny dla pozycji rozbiérkowych.

Odpowiedz nr 50

Zamawiajacy nie dysponuje danymi w zakresie rodzaju poszczegdlnych warstw konstrukeyjnych
na drogach ktére bedg przebudowywane. Planowane drogi do przebudowy sa drogami starymi
budowanymi w latach 70 — 80 poprzedniego stulecia.

W zatgczeniu (zal do pyt. 50) przekazujemy odwierty konstrukeji nawierzchni jakimi Zamawiajacy
dysponuje w obszarze sgsiadujgcym z planowang inwestycja jako orientacyjny material do
wykorzystania przy wycenie pozycji rozbiorkowych.

Pytanie nr 51

Kto bedzie wlascicielem materialu pochodzacego z wycinki drzew? Czy Zamawiajacy wskaze
miejsce sktadowania materialéow z wycinki, czy moze Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania tych materialow?

OdpowiedzZ nr 51
Zgodnie z PFU str, 129

Pytanie nr 52
Czy Zamawiajacy wymaga uzycia nowych wiat autobusowych/ tramwajowych, czy mozliwe jest
ponowne wbudowanie wiat, ktére uprzednio zostaly zdemontowane?

Odpowiedz nr 52
Nalezy ustawié nowe wiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU.

Pytanie nr 53
Czy Zamawiajgcy posiada stosowne odstgpstwa od warunkéw technicznych w zakresie drogowym

jak itramwajowym?

Odpowiedz nr 53
Wszystkie dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajacego zostaly zalagczone do PFU.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiajgcy zgadza si¢ na odstepstwa od warunkow technicznych, jezeli spelnienie wymagan
geometrycznych bedzie niemozliwe lub bedzie powodowato znaczne zmiany w planie i profilu
(np. dodatkowe wyburzenia itp.)?




Odpowiedz nr 54

Obiekty inzynierskie powinny by¢ zaprojektowane tak aby spelniaty Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)
oraz minimalne parametry wskazane w PFU.

Pytanie nr 55

Prosimy o wypisanie parametrow geometrycznych dla poszczegblnych skrzyzowan i rond
lub potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga minimalnych parametréw przedstawionych w
koncepcji projektowe;.

Odpowiedz nr 55
Opracowanie dokumentacji projektowej lezy w gestii Wykonawcy. Koncepcja zatgezona do PFU to
material pogladowy. Wykonawca w ramach umowy ma wykona¢ kompletng dokumentacjg i

uzgodnic¢ jg z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 56
Czy Zamawiajacy dopuszcza korekte niwelety drog oraz linii tramwajowych?

Odpowiedz nr 56
Tak. Pod warunkiem zachowania zalozen funkcjonalnych uktadu komunikacyjnego.

Pytanie nr 57
Prosimy o wskazanie dokumentuw/ Rozporzadzenia obligatoryjnego do projektowania
geometrycznego (w planie i profilu) linii tramwajowych na przedmiotowej inwestycji.

OdpowiedZ nr 57
Dokumenty wskazana zostaly w PFU (miedzy innymi w czgscei informacyjnej — pkt III PFU).

Pytanie nr 58

Informujemy, ze geometria linii tramwajowej przedstawiona w projekcie koncepcyjnym odbiega
od ogélnych zasad projektowania, np. za male tuki poziome w stosunku do pochylen niwelety
(przyktady: km 3+335, 4+290, 4+580). Prosimy o wyjasnienie i wskazanie rozwigzania.

Odpowiedz nr S8
Z powyzszych wzgledéw autor PFU podjal decyzjg, ze zalaczona koncepcja stanowi wylacznie
material pogladowy. Projektant Wykonawcy musi wykona¢ projekt i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 59
Czy wzdhuz wszystkich drég Zamawiajacy wymaga zastosowania kraweznika kamiennego?

OdpowiedZ nr 59
Wytyczne odnognie konstrukeji drog i torowisk zawarte zostaty w PFU.

Pytanie nr 60
Prosimy o wyjasnienie czy linie rozgraniczajgce przedstawione w koncepeji projektowe] sg wigzgce
oraz czy przyszly Wykonawca opracowujac nowy projekt budowlany musi sig ich Scigle ,,trzymac”?

Odpowiedz nr 60
Do PFU zalaczona zostata decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Linie rozgraniczajgce

zakres inwestycji nalezy przyjmowaé zgodnie z powyzszg decyzja.




Pytanie nr 61
Prosimy o przekazanie aktualnych uzyskanych uzgodnien w zakresie drogowym i tramwajowym.

Odpowiedz nr 61
Do obowiazkéw wykonawey nalezy uzyskanie kompletu uzgodnien branzowych w tym réwniez ale

nie wylacznie w branzy drogowej i torowej.

Pytanie nr 62

Prosimy o wyjasnienie czy niweleta drég oraz linii tramwajowych zostaly
zaprojektowane uwzgledniajac minimalne  skrajnie  pod/ nad obiektami
inzynierskimi oraz innymi przeszkodami?

Odpowiedz nr 62
Koncepcja ma charakter pogladowy. Projektant wykonawcy sporzadzi projekt zachowujge
wszystkie wymagane skrajnie pod/nad obiektami inzynierskimi i innymi przeszkodami.

Pytanie nr 63
Prosimy o przekazanie bardziej szczegélowych przekrojow poprzecznych, gdyz przedstawione
obecnie przekroje typowe sg bardzo ogolne i nie wyjasniaja wszystkich kwestii technicznych.

Odpowiedz nr 63

Zataczone do PFU przekroje konstrukeyjne przedstawiaja konstrukcje, jakie winien na etapie
wyceny przyjaé Wykonawca. Opracowanie szczegdtowych przekrojow poprzecznych lezy w gestii
Wykonawcy projektu/inwestycji.

Pytanie nr 64

Dot. Komunikacji Zastgpcze;j.

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji do Zalgcznika nr 15 - Zestawienie Pozycji
Elementéw Scalonych jako komunikacje zast¢peza. Prosimy aby zamawiajacy przewidzial kwote
jednakowa dla wszystkich wykonawcow dla tego zakresu ktora nie moze zostac zmieniona na etapie
skladania ofert a warto$é rzeczywista tej pozycji zostanie wyptacona w postaci réznicy pomigdzy
kwota z zestawienia a rzeczywistych kosztow komunikacji zastepezej.

Odpowiedz nr 64

Wykonanie projektu oraz wprowadzenie zastgpczej organizacji ruchu wraz z budowg drog
tymezasowych lezy w gestii Wykonawcy. Cena oferty powinna zawierac komplet ryzyk z tym
zwigzanych. Zamawiajgcy nie wprowadza uwagi Wykonawcy.

Pytanie nr 65

Dotyczy muréw oporowych w okolicy Gorki Narodowej. W PFU jest opisana konstrukcja oporowa
z pali CFA o érednicy 600mm natomiast w zatgczniku 13 Tom II jest Sciana oporowa z grodzic
stalowych. Prosimy o wyjasnienie, ktore rozwigzanie jest wigzace.

Odpowiedz nr 65
Nalezy zastosowaé konstrukcje oporowa opartg na palisadzie z pali CFA. Zgodnie z opisem PFU cz.

mostowa

Pytanie nr 66
Dotyczy ,,Tunel w ciggu ulicy Opolskiej”




Odcinki dojazdowe — wg PFU odcinki te powinny by¢ wykonane w $cianach oporowych
wykonanych w technologii $cian szczelinowych. Czy zamawiajgcy dopusci wykonanie $cian
dojazdowych w innej technologii?

Odpowiedz nr 66
Sciany oporowe na dojazdach do tunelu nalezy wykonywa¢ jako szczelinowe lub z betonu
monolitycznego w zakresie i na diugosci wskazanym w PFU. Nie dopuszcza sie stosowania grodzic

stalowych jako materiatu konstrukcji $cian.

Pytanie nr 67

Dotyczy ,,Tunel w ciggu ulicy Opolskiej”

Wykonanie tunelu wg PFU — powinno odbywa¢ si¢ metoda stropowg. Czy zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie innej metody?

OdpowiedzZ nr 67

Dowolnoéé w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementow konstrukcyjnych, ktore
nie zostaly szczegélowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie
konstrukcyjne Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosci skladanych przez Wykonawcow ofert przy
zachowaniu zalozonych przez Zamawiajacego parametréw minimalnych dla rozwigzan
konstrukeyjnych. Zatozong w PFU, wysokos¢ naziomu nad plyta nalezy traktowac jako minimalna.

Pytanie nr 68

Dotyczy ,,Mury oporowe wzdtuz ulicy Opolskiej”

Wg PFU nalezy wykona¢ mury oporowe w technologii gruntu zbrojonego. Czy zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania alternatywne?

Odpowiedz nr 68

Dowolno$é w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementéw konstrukeyjnych, ktore
nie zostaly szczegélowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie
konstrukcyjne Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosci skiadanych przez Wykonawcow ofert przy
zachowaniu zalozonych przez Zamawiajagcego parametréw minimalnych dla  rozwigzan
konstrukcyjnych.

Pytanie nr 69 _
Dotyczy ,,Estakada drogowa nad doling Sudotu”
W PFU Zamawiajacy narzuca zaréwno schemat statyczny jak i konstrukcje estakady. Czy w ramach
zadania Zamawiajgcy zgodzi si¢ na zmiang powyzszych parametréw, umozliwiajac w ten sposob
wybor najbardziej ekonomicznego rozwigzania?

OdpowiedZ nr 69

Dowolno$é w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementéw konstrukeyjnych, ktore
nie zostaly szczegélowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie
konstrukcyjne Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosci skiadanych przez Wykonawcow ofert przy
zachowaniu zalozonych przez Zamawiajacego parametrow minimalnych dla rozwigzan
konstrukcyjnych.




Pytanie nr 70

Dotyczy ,.Estakada drogowa nad doling Sudotu”

Czy podawana w PFU jak i tabelce na rysunku diugosc calkowita obicktu jest wigzaca? Dokladna
dlugo$é obiektu bedzie wynikaé z przyjetych rozwigzan 1 warunkow terenowych (dtugos¢ skrzydet),
w zwigzku czym nie powinna by¢ elementem wigzacym.

Odpowiedz nr 70
Dowolnoéé¢ w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementow konstrukcyjnych, ktore

nie zostaly szczegétowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwiazanie
konstrukcyjne Wykonaweca powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wigksze] konkurencyjnoéci sktadanych przez Wykonawcow ofert przy
zachowaniu zalozonych przez Zamawiajgcego parametrow minimalnych dla rozwigzan
konstrukcyjnych. Narzucone rozwigzanie wynika z decyzji srodowiskowe;j.

Pytanie nr 71

Dotyczy ,,Estakada tramwajowa nad doling Sudotu™

W PFU Zamawiajacy narzuca zaréwno schemat statyczny jak i konstrukeje estakady. Czy w ramach
zadania Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang powyzszych parametrow, umozliwiajgc w ten sposéb
wyb6r najbardziej ekonomicznego rozwigzania?

Odpowiedz nr 71

Dowolnoéé w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementow konstrukcyjnych, ktore
nie zostaly szczegdtowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie
konstrukcyjne Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosci sktadanych przez Wykonawcow ofert przy
zachowaniu zatozonych przez Zamawiajacego parametrow minimalnych dla rozwigzan
konstrukcyjnych. Narzucone rozwigzanie wynika z decyzji srodowiskowe;j.

Pytanie nr 72

Dotyczy ,,Estakada tramwajowa nad doling Sudotu™

Czy podawana w PFU jak i tabelce na rysunku dlugos¢ catkowita obiektu jest wigzaca? Dokladna
dlugosé obiektu bedzie wynikaé z przyjetych rozwigzan i warunkow terenowych (dtugo$¢ skrzydet),
w zwiazku czym nie powinna by¢ eclementem wigzacym.

Odpowiedz nr 72
Ostateczne parametry obiektéw budowlanych okreslone zostang w projekcie budowlanym przez

Wykonawee.

Pytanie nr 73

Dotyczy ,,Estakada tramwajowa nad doling Sudotu”

Czy lokalizacja stupoéw trakcyjno-o$wietleniowych przedstawionych w koncepcji jest prawidiowa?
Jakie wytyczne dla lokalizacji stupow trakcyjnych zamawiajacy uznaje za wigzace?

Odpowiedz nr 73
Ostateczne parametry obiektéw budowlanych okreslone zostang w projekcie budowlanym przez

Wykonawce.

Pytanie nr 74
Dotyczy ,,Kladka dla pieszych nad trasa KST”




W PFU Zamawiajacy narzuca zaréwno schemat statyczny jak i konstrukeje ktadki. Czy w ramach
zadania Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang powyZszych parametrow, umozliwiajac w ten sposob
wybor najbardziej ekonomicznego rozwiagzania?

Odpowiedz nr 74

Dowolnosé w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementow konstrukeyjnych, ktore
nie zostaly szczegOtowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie
konstrukeyjne Wykonawea powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosci sktadanych przez Wykonawcéw ofert przy
zachowaniu zalozonych przez Zamawiajacego parametrow minimalnych dla rozwigzan

konstrukcyjnych.

Pytanie nr 75
Dotyczy ,,Ktadka dla pieszych nad trasa KST”
Czy podawana w PFU jak i tabelce na rysunku dlugos¢ catkowita obiektu jest wigzaca? Doktadna

dlugos¢é obiektu bedzie wynika¢ z przyjetych rozwigzan i warunkow terenowych (dlugosé
pochylni), w zwigzku czym nie powinna by¢ elementem wigzacym.

OdpowiedZ nr 75
Ostateczne parametry obiektéw budowalnych okreslone zostang w projekcie budowalnym przez

Wykonawce.

Pytanie nr 76

Dotyczy ,,Most na rzece Bialucha”

W PFU Zamawiajacy narzuca konstrukcj¢ mostu. Czy w ramach zadania Zamawiajgcy zgodzi sie
na zmiane powyzszych parametréw, umozliwiajac w ten sposob wybér najbardziej ekonomicznego
rozwigzania?

Odpowiedz nr 76
Dowolnoéé w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementow konstrukcyjnych, ktore

nie zostaly szczegélowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie
konstrukcyjne Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wickszej konkurencyjnosci sktadanych przez Wykonawcéw ofert przy
zachowaniu zalozonych przez Zamawiajacego parametrow minimalnych dla rozwigzan
konstrukeyjnych.

Pytanie nr 77

Dotyezy ,,Most na rzece Bialucha”

Czy podawana w PFU jak i tabelce na rysunku diugos¢ catkowita obiektu jest wigzaca? Dokladna
dlugos¢ obiektu bedzie wynika¢ z przyjetych rozwigzan 1 warunkéw terenowych (dtugosé skrzydet),
w zwiazku czym nie powinna by¢ elementem wigzacym.

Odpowiedz nr 77
Ostateczne parametry obiektow budowalnych okreslone zostang w projekcie budowalnym przez

Wykonawece.

Pytanie nr 78
Dotyczy ,,Przepust na potoku Bibicznaka”




W PFU Zamawiajacy narzuca konstrukcje przepustu jako rame otwarty zelbetowg. Czy w ramach
zadania Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang konstrukcji na jedno z wielu rozwigzan alternatywnych
dostepnych na rynku, umozliwiajac w ten sposob wybor najbardziej ekonomicznego rozwigzania?

Odpowiedz nr 78
Dowolno$é w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementéw konstrukcyjnych, ktore

nie zostaly szczegélowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie
konstrukcyjne Wykonawea powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosci sktadanych przez Wykonawcow ofert przy
zachowaniu zalozonych przez Zamawiajgcego parametrow minimalnych dla rozwigzan
konstrukeyjnych.

Pytanie nr 79

Dotyczy ,, Wiadukt kolejowy™

W PFU Zamawiajacy narzuca zaréwno schemat statyczny jak i konstrukcje wiaduktu. Czy w
ramach zadania Zamawiajacy zgodzi sig na zmiang powyzszych parametrow, umozliwiajac w ten
sposéb wybér najbardziej ekonomicznego rozwigzania?

Odpowiedz nr 79
Dowolno$¢ w zastosowaniu innej metody jest mozliwa dla tych elementow konstrukeyjnych, ktore

nie zostaly szczegélowo opisane w PFU. Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie
konstrukcyjne Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ to konkretne rozwigzanie. Powyzsze
pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosci sktadanych przez Wykonawcow ofert przy
zachowaniu zalozonych przez Zamawiajgcego parametrow minimalnych dla rozwigzan
konstrukcyjnych.

Pytanie nr 80
Dotyczy ,, Wiadukt kolejowy”
Czy podawana w PFU jak i tabelce na rysunku dlugos¢ catkowita obiektu jest wigzaca? Doktadna

dlugo$é obiektu bedzie wynikaé z przyjetych rozwigzan i warunkow terenowych (dhugos¢ skrzydel),
w zwigzku czym nie powinna by¢ elementem wigzacym.

Odpowiedz nr 80
Ostateczne parametry obiektow budowalnych okreslone zostang w projekcie budowalnym przez

Wykonawce.

Pytanie nr 81

Dotyczy obiektow mostowych

Czy dla obiektéw mostowych zlokalizowanych nad cickami wodnymi oraz przepustow
Zamawiajacy dysponuje operatami wodnoprawnymi? Jezeli nie to na jakiej podstawie dobrano
$wiatlo obiektow mostowych?

Odpowiedz nr 81

Zamawiajacy przekazal komplet dokumentow, ktérymi dysponuje. Ostateczne parametry obiektow
budowalnych okreslone zostang w projekcie budowalnym przez Wykonawcg. Komplet niezbgdnych
uzgodniei, opinii (w tym operatow wodnoprawnych) Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie na
etapie projektowania.




Pytanie nr 82

Dotyczy Czes¢ 1 pkt. 1 ppkt. 1.2. Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu SIWZ poprzez rezygnacj¢
Zamawiajacego z wymogu osobistego wykonania robot torowych oraz zasilania linii tramwajowe;
dopuszezajace jednoczesnie w tym zakresie positkowanie si¢ podwykonawcami.

Uzasadnienie : Zakres przedmiotowe]j inwestycji obejmuje budowe ponad 5 kilometrow trasy
tramwajowej, a wiec ponad 10 km toru pojedynczego, montaz ponad 15 kilometrow przewodu
jezdnego oraz ponad 12 kilometrow lin nognych dla sieci trakcyjnej. Roboty te nalezy wykonaé w
czasie 42 miesiecy od daty podpisania umowy z Zamawiajagcym z zastrzezeniem, iz terminie 8
miesiecy nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg/ZRiD. Majac na
uwadze obowiazujace terminy (odpowiednio 65 dni w przypadku decyzji o PnB oraz 90 dni w
przypadku ZRiD), jakie urzgd ma na wydanie decyzji administracyjnej, okres jej uprawomocnienia
oraz ewentualne odwotania, na same roboty budowlane pozostanie okres okoto 30 miesigcy. Biorac
pod uwage chronologie termindéw kontraktowych oraz terminy obowigzujgce urzedy, wejécie na
budowe mozliwe bedzie dopiero w okolicy listopada 2017 roku, co z kolei doprowadzi do sytuacji,
ktérej we wspomniany okres 30 miesigey wejda 3 okresy zimowe (2017, 2018, 2019). Taki okres
realizacji robét w polgczeniu z jego bardzo duzym zakresem daje uzasadnione podstawy do
przypuszczenia, iz Wykonawca bedzie musial positkowaé sie Podwykonawcami w celu terminowej
realizacji zadania. Ponadto biorgc pod uwage technologie budowy torowiska zawartg w PFU nie
zadnej niemal mozliwosci zmechanizowania robot w celu skrécenia czasu realizacji (brak
klasycznych torowisk tramwajowych).

Kolejnym aspektem przemawiajgcym na rzecz przychylenia si¢ Zamawiajacego do wniosku
Wykonawey jest specyfika robét torowych oraz zasilania linii tramwajowej. Roboty te maja
charakter interdyscyplinarny obejmujacy swoim zakresem zar6wno roboty stircte torowe, czyli np.
montaz toréw jak i ogélnobudowlane i konstrukeyjne zwigzane z robotami ziemnymi,
podbudowami z kruszyw, plytami betonowymi itp. Analogiczna sytuacja wystgpuje W przypadku
podstacji trakcyjnych, gdzie poza pracami energetycznymi wykonaé nalezy rowniez prace
ogolnobudowlane oraz instalacyjne polegajace na budowie nowych oraz remoncie istniejagcych
budynkéw wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi itp. W
takim stanie rzeczy dochodzi do sytuacji, w ktérej Wykonawca (nie mogge podzleci¢ robdt) musi
wykona¢ samodzielnie przywotane juz dla przyktadu powyzej prace wodnokanalizacyjne na terenie
podstacji o wartosci kilku tysigey zlotych, za$ moze zlecié wykonanie calego pozostatego na
Kontrakcie zakresu wodnokanalizacyjnego profesjonalnemu podwykonawey w cenie kilku
milionéw zlotych. Jeszcze bardziej ztozona sytuacja wystepuje w przypadku podstacji trakeyjnych,
gdzie bardzo czgsto firmy produkujgce elementy podstacji takie jak RPS jednoczesnie montujg te
urzadzenia, co przeklada sig na jakos¢ tych prac oraz gwarantuje wlasciwa prace urzadzen.
Zastrzezenie przez Zamawiajgcego Konieczno$ci wykonania wilasnie takiej a nie innej czescel
zamowienia jako kluczowej, niema rdwniez uzasadnienia z merytorycznego punktu widzenia
(zakres torowy i zasiania szacunkowo wynosi ok 35% calodci wartosci kontraktu), prowadzi do
ograniczenia konkurencji w przedmiotowym przetargu oraz poprzez ograniczenie konkurencyjnosci
prowadzi¢ bedzie do wzrostu ceny wykonania przedmiotowego zadania.

OdpowiedZ nr 82
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 83

PFU strona 25 pkt. 1.5.1.1. Wykonawca zada przekazana wzorow oraz kolorystyki (rysunkow)
koszy na $mieci oraz wiat przystankowych, jakich Zamawiajacy oczekuje przedmiotowej
inwestycji. Pozostawiona przez autora PFU uznaniowos¢ Zamawiajgcego uniemozliwia
Wykonawcy sporzadzenie rzetelnej oferty, prowadzi do nieporéwnywalnosci ofert oraz obarcza




Wykonawce ryzykiem niemozliwym do oceny na etapie sktadania oferty. Ponadto taki zapis nie
stanowi jednoznacznego opisu przedmiotu zamoOwienia przez Zamawiajgcego.

OdpowiedZ nr 83
Odpowiedz na pytanie znajduje sig¢ w tresci PFU oraz zalacznikéw (np. wiaty Zalacznik 9.4)

Pytanie nr 84
Czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie bezposérednio na budowie (metodg maszynowg lub inng)

plyt korytkowych zelbetowych zamiast elementow gotowych (prefabrykowanych) ?

Odpowiedz nr 84
Nie.

Pytanie nr 85
Czy Zamawiajgcy dopusci alternatywng — inng niz zakladana w PFU konstrukcje torowiska

zielonego ?

OdpowiedZ nr 85
Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w konstrukejach torowych.

Pytanie nr 86

Dotyczy PFU strona 41 pkt. 1.5.1.2.7. Wykonawca 7ada jednoznacznego okreslenia sposobu
zasilania smarownic torowych (panele solarne, zasilanie z sieci trakcyjnej, zasilanie kablem
ziemnym lub inne). Pozostawiona przez autora PFU mozliwo$¢ dookre$lenia wymagan przez
Zamawiajacego na etapic PB/PW  uniemozliwia Wykonawcy sporzadzenie rzetelnej oferty,
prowadzi do nieporéwnywalnosci ofert oraz obarcza Wykonawce ryzykiem niemozliwym do oceny
na etapie sktadania oferty. Ponadto taki zapis nie stanowi jednoznacznego opisu przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego.

OdpowiedzZ nr 86
Smarownice nalezy zasili¢ z paneli solarnych.

Pytanie nr 87

Dotyczy PFU strona 42 pkt. 1.5.1.2.8. Wykonawca wnosi o zmiang zapisu dotyczacego gwarancji
na $cianki peronowe na 5 letnig gwarancjg. Obecnie na rynku niema producenta elementow
prefabrykowanych, ktory udzielit by 10 letniej gwarancji na swoje wyroby. Zakreslenie tak diugiego
cyklu zywotnosci materiatu budowlanego jest nierealne i nicosiggalne dla Wykonawcy.

OdpowiedZ nr 87
Nie.

Pytanie nr 88

Dotyczy PFU strona 44 pkt. 1.5.1.2.10. Wykonawca zada przekazana wzoréw oraz kolorystyki
(rysunkéw) bariero-siedzisk. Nie przedstawienie tych wzorow przez Zamawiajgcego uniemozliwia
Wykonawcy sporzadzenie rzetelnej oferty, prowadzi do nieporéwnywalnosei ofert oraz obarcza
Wykonawce ryzykiem niemozliwym do oceny na etapie skladania oferty. Ponadto taki zapis nie

stanowi jednoznacznego opisu przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego.




Odpowiedz nr 88
Podporka powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, a jej powierzchnia
pomalowana na kolor uzgodniony z Miejskim Plastykiem.

Zalecany wzo6r podporki pokazano na poniisz m zdjeciu:

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania bariero-podpérek w innej formie, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Pytanie nr 89

Dotyczy PFU strona 44 pkt. 1.5.2. Wykonawca wnosi o przekazanie przywolanych w PFU
warunkéw technicznych okreslonych przez MPWiK, ZIKIT, MZMiUW oraz wszelkich innych
dokumentéw moggcych mieé wptyw na sporzadzenie przez Wykonawce oferty

OdpowiedZ nr 89
Komplet materiatéw znajduje si¢ w zatgcznikach do PFU

Pytanie nr 90
Dotyczy PFU strona 70 pkt. 1.5.5.2. Wykonawca zada przekazana wzoréw oraz kolorystyki

(rysunkéw) wygrodzen :
e torowisk,
e parkingéw P&R,
e peronéw autobusowych i tramwajowych
e wygrodzen ukladow komunikacyjnych

Nie przedstawienie tych wzoréw przez Zamawiajacego uniemozliwia Wykonawcy sporzgdzenie
rzetelnej oferty, prowadzi do nieporéwnywalnosci ofert oraz obarcza Wykonawcg ryzykiem
niemozliwym do oceny na etapie sktadania oferty. Ponadto taki zapis nie stanowi jednoznacznego
opisu przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego.

OdpowiedZ nr 90
W PFU podano na stronie 70 i 71 typ wygrodzenia, jego konstrukcje oraz informacje, ze
kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie opracowania projektu.

Pytanie nr 91

Dotyczy PFU strona 72 pkt. 1.5.8. Wykonawca zada przekazana wzorow oraz kolorystyki
(rysunkow) sylwetek stupow trakcyjnych, trakcyjno-o$wietleniowych oraz o$wietleniowych. Nie
przedstawienie tych wzoréw przez Zamawiajacego uniemozliwia Wykonawcy sporzadzenie




rzetelnej oferty, prowadzi do nieporéwnywalnodci ofert oraz obarcza Wykonawce ryzykiem
niemozliwym do oceny na etapie skladania oferty. Ponadto taki zapis nie stanowi jednoznacznego
opisu przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego.

OdpowiedZ nr 91

W PFU przedstawiono sylwetke stupéw trakcyjnych na stronie 73. Ze wzglgdu na brak uzgodnienia
plastyka miejskiego w tym zakresie powyzszy element nie moze zosta¢ bardziej uszczegotowiony.
W zwiazku z powyzszym na etapie wyceny nalezy przyjaé sylwetke przedstawiong w PFU.

Pytanie nr 92
Dotyczy PFU strona 71 pkt. 1.5.6. Wykonawca zada przekazana wzoréw oraz kolorystyki

(rysunkéw) wszelkich elementéw wymienionych w w/w punkcie. Okreslenie mowigce 0
dopasowaniu tychze element ”.. do standardéw obowiqzujgcych w Miescie Krakow oraz
najblizszej okolicy...” jest skrajnie nieprecyzyjne, nie opisuje przedmiotu zamowienia W
dostateczny sposob, a co za tym idzie uniemozliwia Wykonawcy sporzadzenie rzetelnej oferty,
prowadzi do nieporéwnywalnosci ofert oraz obarcza Wykonawce ryzykiem niemozliwym do oceny
na etapie sktadania oferty.

Odpowiedz nr 92
Zamawiajacy przekazat wszystkie wytyczne, ktorymi dysponowat w chwili ogloszenia zaméwienia.

Pytanie nr 93

Dotyczy IPU pkt. 31.3, 31.4, 31.6, 31.7, 31.8. Wykonawca wnosi o rezygnacj¢ Zamawiajgcego
7z wymogu powolania posiadania Centrum Serwisowego oraz wymaganej gotowosci serwisowej 7
dni w tygodniu przez 24 godziny. W ocenie wykonawcy termin 14 dni zawarty w punkcie 31.4
umowy jest terminem wystarczajacym dla zabezpieczenia intereséw zaréwno Zamawiajgcego jak i
Wykonawcy,

a wynikajacy z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci dla wykonanych robot. Zapis
méwiacy o 24 godzinnej i 7 dni w tygodniu gotowosci serwisowej stanowi w ocenie Wykonawcy
razgce naruszenie Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Daje on
znaczacy przewage Grupie ZUE, ktéra w ramach umowy biezgcego utrzymania prowadzi prace
konserwatorskie na torowiskach administrowanych przez Zamawiajacego, posiada juz Centrum
Serwisowe, $wiadczy na rzecz ZIKIT Krakow prace konserwacyjne i utrzymaniowe w systemie
cigglym (7/24), za$ jednym z jej zadan w ramach umowy utrzymaniowej (za ktore Grupa ZUE
otrzymuje wynagrodzenie) jest cytat : , Wykonanie napraw awaryjnych : torowisk tramwajowych,
sieci trakcyjnej, napedow, sterowani i ogrzewan zwrotnic, sygnalizacji Swietlnych wzbudzanych
przez tramwaj, oraz elementéw detekcji tramwajowej pracujgcych w systemach sygnalizacji
drogowych, podstacji trakcyjnych i ukladu kablowego.”

Konieczno$é¢ kalkulacji Centrum Serwisowego oraz utrzymywanie zadanej przez Zamawiajgcego
gotowosci serwisowej w kosztach oferty jakiegokolwiek Wykonawcy spowoduje, iz jego oferta nie
bedzie konkurencyjna ani poréwnywalna w stosunku do oferty przywolanej spotki.

Wskazaé nalezy, iz w trakcie postepowania znak 6/11/2015 prowadzonego réwniez przez ZIKIT
Krakéw, a dotyczacego przetargu nicograniczonego pod nazwg :,Przebudowa torowiska
tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciggu ulic Podwale i Straszewskiego w Krakowie
wraz 7 remontem jezdni i chodnika. - znak sprawy 6/11/2015”, identyczne zapisy mowigce 0
Centrum Serwisowym oraz o gotowo$ci serwisowej 24 godziny przez 7 w tygodniu réwniez
znalazly sic w pierwotnie przedstawionym wzorze umowy, jednak po przeanalizowaniu wnioskow
Wykonaweéw Zamawiajacy uznat ich argumenty (przytoczone powyzej) i ostatecznie odstgpit do
koniecznoéci  gotowosci serwisowej 24 godzinnej przez 7 dni w tygodniu, jednoczesnie




modyfikujac zapisy wzoru umowy. Majgc na uwadze fakt, iz sytuacja w obu przetargach jest
identyczna i mamy do czynienia z tym samym Zamawiajacym, wnosimy jak na wstepie.

OdpowiedZ nr 93

Zamawiajacy wyjasnia, ze Centrum Serwisowe, to zgodnie z definicjg zawarta w umowie - miejsce
kontaktu Wykonawcy z Zamawiajacym, stuzace do zglaszania wad dotyczgcych Przedmiotu umowy
w okresie gwarancji i rekojmi oraz do zglaszania awarii dzwigéw osobowych. Miejsce kontaktu
obsluguje dostarczanie zgloszen telefonicznie lub faksowo lub poczta elektroniczng oraz
powiadomien z uzyciem przycisku alarmowego.

W umowie przewidziano ustuge wsparcia technicznego dla dzwigow osobowych, ktéra polega m.
in. na szybkim usuwaniu awarii oraz na dojezdzie do osoby uwiczionej w 15 min, tak wigc w celu
prawidlowego wywigzania si¢ z zobowigzan umownych konieczne jest dysponowanie przez
Wykonawce Centrum Serwisowym.

Jak chodzi o gotowosé serwisowa, jest ona uzasadniona rowniez krotkim czasem przystapienia do
naprawy torowiska tramwajowego (w wypadku wystgpienia wad powodujgcych przerwy w
komunikacji lub zagrozenie bezpieczenstwa w ruchu, wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do
usuwania wad w terminie 30 minut od zgloszenia Zadania usunigcia wady i usungé je niezwlocznie)
oraz innym postanowieniami dotyczacymi gwarancji na wykonane roboty budowlane, jak rowniez
$wiadczong w okresie gwarancji ustuga wsparcia technicznego dla dzwigéw osobowych.
Zamawiajacy wyjasnia, iz zadanie pod nazwa ,Przebudowa torowiska tramwajowego 1
infrastruktury technicznej w ciggu ulic Podwale i Straszewskiego w Krakowie wraz z remontem
jezdni i chodnika. - znak sprawy 6/1I/2015” nie obejmowalo ustugi wsparcia technicznego dla
dzwigbéw osobowych.

Zamawiajacy pozostawia pkt. 31.3,31.4,31.6,31.7,31.8. bez zmian.

Pytanie nr 94
PFU pkt. 1.5.1.2.2 - Zamawiajacy opisuje, aby zastosowane materialy zalewowe mialy zapewnic¢

brak uszkodzen materialu mocujacego szyne podczas jej napawania. Prosimy o wycofanie si¢ z tego
zapisu. Napawanie przez Zamawiajgcego jest zabiegiem utrzymaniowym ( w przypadku naprawy
gwarancyjnej to Wykonawca usuwa usterke, i odtwarza element do stanu pierwotnego). Na rynku
nie wystepuje material wytrzymujacy temperaturg napawania rzedu 350-450°C z utrzymaniem temp
miedzysciegowe] rzedu 380°C. Material spelniajacy parametry w pozostatych zakresach opisanych
w PFU charakteryzuje sie krétkotrwala odpornoscig termiczng do 150°C. Wobec powyzszego
prosze o rezygnacje z tego wymagania.

Odpowiedz nr 94
Zamawiajacy rezygnuje z powyzszego wymogu — tylko dla miejsc gdzie szyny sa napawanc w
trakcie budowy torowiska.

Pytanie nr 95
PFU pkt. 1.5.1.2.3 - Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany asfaltu lanego na plyte

betonowa na pelng wysoko$é w torowisku w jezdni w podlewie cigglym?
Takie rozwigzanie przyspieszy proces budowy, nie wpltywa negatywnie na warunki eksploatacji
oraz eliminuje problemy z péZniejszym utrzymaniem np. spgkania odbite.

OdpowiedZ nr 95
Zamawiajacy nie wyraza zgody.




Pytanie nr 96
Prosze podaé obliczenia uzasadniajgce zastosowanie az 5 kg/m3 widkien kopolimerowych do
betonu. W ostatnich latach z powodzeniem stosowano w blizniaczych konstrukcjach ilosci 3,5

kg/m3 betonu.

OdpowiedzZ nr 96
Nalezy przyja¢ warto$é podang w PFU. Zamawiajacy nie widzi konicznosci przedstawiania
obliczen. (To nie jest pytanie, lecz proba ograniczania wymogow i woli Zamawiajgcego)

Pytanie nr 97
PFU pkt. 1.5.1.2.7 oraz pkt. 1.5.1.2.9  Wykonawca wnosi o doktadne okreslenie odpowiednio

zasilania smarownic, oraz jezdni manewrowych, nawierzchni miejsc parkingowych, nawierzchni
petli autobusowych, nawierzchni peronow autobusowych i tramwajowych, nawierzchni jezdni
pomiedzy Fieldorfa Nila, a Bratystawska. Na obecnym etapie nic ma mozliwoéci dokonania

rzetelnej wyceny robot.

Odpowiedz nr 97

Smarownice nalezy zasilié z paneli solarnych. Perony tramwajowe zgodnie z wymogami PFU pkt.
1.5.1.2.8. Konstrukcj¢ jezdni manewrowych i petli autobusowych zaprojektowaé 1 wykona¢ dla
kategorii minimum KR4. Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej typu behaton gr
8em koloru czerwonego, kraweznik kamienny 20/30cm, podbudowa z thucznia kamiennego gr
30cm. Nawierzchnia peronéw z kostki betonowej typu behaton lub holand gr 8cm koloru
czerwonego, szarego, kraweznik kamienny 20/30cm, podbudowa z thicznia kamiennego gr 30cm.
Odcinek pomiedzy ul. Bratystawska, a ul. Fieldorfa Nila nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z
PFU. Na w/w odcinku w jezdni ma by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe o nawierzchni z plyt
prefabrykowanych zgodnie z Rysunkiem nr 3 w rozdziale 1.5.1.2.2. z PFU. Jezdnia o konstrukeji
min. KR4 7 torowiskiem tramwajowym ma pelni¢ charakter jezdni do wykorzystania ruchu
komunikacji zbiorowej. Proponowany uklad warstw zamieszczono ponizej:




1
g?(onstrukcja nawierzchni jezdni (KR4; G4) typ 1

4cm Warstwa $cieralna - SMA 11 wg PN-EN-13108
9cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy - AC 16 W wg PN-EN-13108
10cm Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy - AC 22 P wg PN-EN-13108

30-37cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

Warstwa wzmacniajaca podioze - Kruszywo naturalne

=3pm stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa

15cm Warstwa wzmacniajaca podioze - kruszywo tamane 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie wg PN-8-06102
Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach (*)

25cm Warstwa wzmacniajaca podioze - Kruszywo tamane 0/31,5 mm

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach (¥)

Geotkanina separacyjno - filtracyjna ™

Istniejace zaggszczone podioze gruntowe wg PN-8-02205
113-120cm | Razem

Pytanie nr 98
Kto ze strony Zamawiajgcego bedzie petnit funkcjg Inzyniera Kontraktu?

OdpowiedZ nr 98
Zamawiajacy przekaze informacje w pozniejszym terminie. Funkcja Inzyniera Kontraktu nie ma
wplywu na przygotowanie oferty.

Pytanie nr 99

Dotyczy SIWZ — czgs¢ IlI — punkt 1.2 — Dyrektor Wykonawcy.

Prosimy o wykreslenie z doswiadczenia Dyrektora Wykonawcy doswiadczenia tej osoby w postaci
bezposredniego zarzadzania i nadzorowania realizacji inwestycji obejmujgcej budowe lub
przebudowe minimum 1 tunelu drogowego o diugosci min. 90 m

OdpowiedZz nr 99
Wymagania wediug wprowadzonych zmian w SIWZ dnia 19.10.2016 .

Pytanie nr 100

Dotyczy SIWZ — czgs¢ 111 — punkt 1.2 — Kierownik Budowy.

Prosimy o wykreslenie z dogwiadczenia Kierownika Budowy dogwiadczenia tej osoby w postaci
Kkierowania i nadzorowania robot budowlanych inwestycji obejmujgcej budowe lub przebudowe
minimum 1 tunelu drogowego o diugosci min. 90 m



Odpowiedz nr 100
Wymagania wedtug wprowadzonych zmian w SIWZ dnia 19.10.2016 1.

Pytanie nr 101

Dotyczy STWZ — czg$¢ III — punkt 1.2 — Kierownik Robat Konstrukeyjnych. ‘
Prosimy o wykreslenie z do$wiadczenia Kierownika Robot Konstrukcyjnych doswiadczenia |
zawodowego w petnieniu funkcji kierownika robét dla budowy lub przebudowy minimum 1 tunelu
drogowego o dlugos ci min. 90 m |

Odpowiedz nr 101
Wymagania wedlug wprowadzonych zmian w SIWZ dnia 19.10.2016 1.

Pytanie nr 102

Dotyczy PFU —pkt 1.3

Prosimy o zmiane tresci PFU i zmiang tresci z ,,Program Funkcjonalno — Uzytkowy okresla
minimalne wymogi dla przewidzianych obiektow budowlanych. Fakt wystgpowania przekroczen
lub wystapienia innych elementéw, ktorych na obecnym etapie Zamawiajgcy nie mogl przewidzie¢
nie bedzie podstawa do roszczen dla przysztego Wykonawcy.” , na ,,Program Funkcjonalno -
Uzytkowy okresla zakres przedmiotu zaméwienia. Fakt wystepowania przekroczen lub
wystapienia innych elementéw, ktorych na obecnym etapie, Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢
bedzie podstawa do roszczen dla przysztego Wykonawcey. W razie wystapienia takich przekroczen
lub elementéw Wykonawey bedzie przystugiwac roszczenie o:

a) przedtuzenie terminow realizacji umowy
b) dodatkowa platnosé za koszty poniesione w zwigzku z przekroczeniami badz dodatkowymi
elementami, do ktérych to kosztow bedzie doliczony rozsgdny zysk”

Odpowiedz nr 102
Zamawiajacy wprowadzil zmiany fragmentu pkt. 1.3 Programu Funkcjonalno— Uzytkowego  zal.

5A do SIWZ

Pytanie nr 103

Dotyczy PFU —pkt 1.3

Prosimy o zmiang tresci PFU poprzez wykreslenie sformufowania ,,Standardy wykonczenia
clementow infrastruktury i obiektéw objetych inwestycja nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie opracowania dokumentacji proj ektowej.”

Odpowiedz nr 103
Zamawiajacy wprowadzit zmiany fragmentu pkt. 1.3 Programu Funkcjonalno— Uzytkowego zal.
5A do SIWZ

Pytanie nr 104
Dotyezy PFU —pkt 1.5.18
Prosimy o zmiang tresci PFU poprzez wykreslenie punktu w catosei.

Odpowiedz nr 104
Zamawiajacy wprowadzil zmiany fragmentu pkt. 1.5.18 Programu Funkcjonalno— Uzytkowego

zal. 5A do SIWZ,



Pytanie nr 105

Dotyczy PFU —pkt 1.5.17.6

Prosimy o zmiang tresci PFU z ,Zaktada si¢ mozliwos¢ wystgpienia dodatkowych odcinkow
gazociagdw, ktore bedzie nalezalo przebudowac¢ w zwigzku z planowang inwestycjg.” , na »Zaktada
sie mozliwo$¢ wystapienia dodatkowych odcinkow gazociggow, ktére bedzie nalezalo przebudowad
w zwigzku z planowang inwestycja. Fakt wystepowania dodatkowych odcinkéw gazociggow, ktore
bedzie nalezato przebudowa¢, bedzie podstawg do roszczen dla przysztego Wykonawey. W razie
wystgpienia takich dodatkowych odcinkéw Wykonawcy bedzie przyshugiwac roszezenie o:

a) przedluzenie terminow realizacji umowy
b) dodatkowa platno$¢ za koszty poniesione w zwigzku z przekroczeniami badz dodatkowymi
elementami, do ktorych to kosztéw bedzie doliczony rozsadny zysk”

Odpowiedz nr 105
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian, Nie zmienia terminow realizacji oraz nie wprowadza

dodatkowych platnosci z rozsadnym zyskiem.

Pytanie nr 106

Dotyczy PFU — pkt 1.5.17.6

Prosimy o zmiang tresci PFU poprzez wykreslenie sformutowania ,,Uwaga: zakres budowy
przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowych przedstawiony w koncepcji jest zakresem
pogladowym, moggcym ulec zmianie na etapie opracowywania projektu.”

Odpowiedz nr 106
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Zamawiajacy do PFU zalgczyl Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowych.
Wykonawca w ramach umowy 0 wykonanie przedmiotowego zaméwienia ma opracowal
kompleksowa dokumentacje projektows obejmujacg przebudowe i zabezpieczenie sieci gazowych.
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca swoim staraniem musi uzyskac
nowe, aktualne warunki techniczne przebudowy 1 zabezpieczenia sieci gazowych. Zakres
przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowych zalezy od rozwigzan projektowych opracowanych
przez Wykonawce. W zaleznodci od zastosowanych rozwigzan projektowych przez Wykonawcg,
zakres przebudowy okreslony w nowych warunkach w poréwnaniu do warunkow zalgczonych do
PFU moze ulec zmianie (zwigkszenie lub zmniejszenie).

Pytanie nr 107

Dotyczy PFU —pkt 1.5.17.7

Prosimy o zmiang fresci PFU z Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystgpienia na etapie opracowywania
projektu budowlanego i wykonawczego, dodatkowych odcinkow sieci cieplnych, ktore bedzie
nalezato przebudowaé badz zabezpieczy¢ w zwigzku z planowang inwestycjg.” , na ., Przewiduje si¢
mozliwo$¢ wystapienia na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego,
dodatkowych odcinkéw sieci cieplnych, ktére bedzie nalezato przebudowaé badz zabezpieczy¢ W
zwigzku z planowang inwestycja. Fakt wystgpowania dodatkowych odcinkow sieci cieplnych,
ktére bedzie nalezato przebudowac badz zabezpieczy¢, bedzie podstawg do roszezen dla przysztego
Wykonawey. W razie wystgpienia takich dodatkowych odcinkéw Wykonawcey bedzie przyslugiwac
roszczenie o:

a) przedluzenie terminéw realizacji umowy
b) dodatkowa platno$¢ za koszty poniesione w zwiazku z przekroczeniami badz dodatkowymi
elementami, do ktorych to kosztow bedzie doliczony rozsgdny zysk”




Odpowiedz nr 107
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Zamawiajacy do PFU zalaczyl Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci cieplnych.
Wykonawca w ramach umowy O wykonanie przedmiotowego zamOwienia ma opracowal
kompleksowg dokumentacj¢ projektows obejmujaca przebudowg i zabezpieczenie sieci cieplnych.
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca swoim staraniem musi uzyskac
nowe, aktualne warunki techniczne. Zakres przebudowy i zabezpieczenia siecl cieplnych zalezy od
rozwigzan projektowych opracowanych przez Wykonawceg W zaleznosci od zastosowanych
rozwiazan projektowych przez Wykonawce, zakres przebudowy okreslony w nowych warunkach w

poréwnaniu do warunkow zataczonych w PFU moze ulec zmianie (zwiekszenie lub zmniej szenie).

Pytanie nr 108

Dotyczy PFU —pkt 1.5.17.7

Prosimy o zmiang tresci PFU poprzez wykreélenie sformutowania ,Uwaga: zakres budowy
przebudowy i zabezpieczenia sieci cieplowniczych przedstawiony w koncepeji jest zakresem
pogladowym, mogacym ulec zmianie na etapie opracowywania projektu.”

Odpowiedz nr 108
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 109

Dotyczy PFU — pkt 1.5.17.8Prosimy o zmiane tresci PFU z ,,Uwaga: Przedstawiony powyzej wykaz
gestorow, ktorych sieci nalezy przebudowa¢ w ramach niniejszego zadania moze ulec zmianie na
etapie opracowania projektu. Przebudowie i zabezpieczeniu winny podlegac wszystkie sieci
telekomunikacyjne bedace w kolizji z projektowanym ukladem drogowo — torowym oraz obiektami
inzynierskimi.” , na ,,W razie gdyby przedstawiony powyzej wykaz gestoréw, ktorych sieci nalezy
przebudowa¢ w ramach niniejszego zadania ulegl zmianie na etapie opracowywania projektu, w
konsekwencji czego Wykonawca zobowigzany byl do przebudowy 1 zabezpieczenia dodatkowych

sieci telekomunikacyjnych, Wykonawey z tego tytutu bedzie przystugiwac roszczenie o:

a) przedtuzenie terminow realizacji umowy
b) dodatkowsg platno$¢ za koszty poniesione w zwiazku z przekroczeniami badz dodatkowymi
elementami, do ktérych to kosztow bedzie doliczony rozsadny zysk”

Odpowiedz nr 109

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian,

Zamawiajacy w PFU zawarl wykaz operatoréw teletechnicznych, ktérych sieci koliduja (zatgeznik
nr 11 do PFU warunki techniczne) lub potencjalnie kolidowaé moga (zidentyfikowani operatorzy
w tym rejonie) z przedmiotows inwestycja. Ze wzglgdu na obowigzujace przepisy w zakresie
budowy i rozbudowy sieci teletechnicznych oraz fakt szybkiego rozwoju tej branzy Wykonawca
musi liczy¢ sie z konieczno$cia przebudowy dodatkowych odcinkéw sieci. Zamawiajgcy dzialajgc z
nalezytg starannoscia przekazal Wykonawcy komplet danych, jakie posiada w tym zakresie. Zakres
przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych zalezy od rozwigzan projektowych
opracowanych przez Wykonawce. W zaleznoéci od zastosowanych rozwigzan projektowych przez
Wykonawce, zakres przebudowy sieci teletechnicznych w poréwnaniu do wykazu operatorow
teletechnicznych zatgczonych w PFU moze ulec zmianie (zwigkszenie lub zmniejszenie).

Pytanie nr 110
Dotyczy PFU — pkt 1.5.20.2




Prosimy o zmiane tresci PFU poprzez wykreslenie sformutowania ,,Uwaga: Ostateczng ilos¢ oraz
lokalizacje kamer, a takze szczegbly rozwigzan Z sakresu monitoringu nalezy uzgodni¢ z ZIKiT
Krakow.”

OdpowiedZ nr 110

Zamawiajacy wprowadzil zmiany fragmentu pkt. 1.5.20.2 Programu Funkcjonalno— Uzytkowego
zal. 5A do SIWZ.

,Uwaga: Ostateczng ilosé oraz lokalizacje kamer, a takze szczegdly rozwigzaf Z zakresu
monitoringu

nalezy uzgodni¢ z ZIKiT Krakéw” poprzez przyjecie jego nastepujgcego brzmienia:

_Szacunkowa ilo§¢ kamer, 0 ktorych mowa w pkt. 1.5.20.2 (kamery na potrzeby nadzoru nad
drogami i przejsciami) przedstawia si¢ nastepujaco: liczba kamer nie powinna przekroczy¢ 30
kamer obrotowych oraz 25 kamer stalopozycyjnych (razem 55 kamer). Szczegdlowa lokalizacj¢
kamer nalezy uzgodni¢ z ZIKiT Krakow”.

Pytanie nr 111
Dotyczy PFU — pkt 1.5.20.2
Prosimy o okreslenia iloéci oraz typu kamer (state, obrotowe) jakie nalezy wykona¢ w ramach

przedmiotu umowy

Odpowiedz nr 111
Jak wyze] w odpowiedzi na pytanie 110

Pytanie nr 112

Dotyczy PFU — pkt 1.5.20.2

Prosimy o dopisanie sformutowania ,, W razie konieczno$ci wykonania kamer w ilogci wiekszej niz
wskazana w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Wykonawcy przystugiwaé bedzie uprawnienie
do zadania dodatkowego wynagrodzenia w zwiazku z wykonaniem zwickszonej ilosci kamer.”

OdpowiedZ nr 112

W wypadku, gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian wykraczajgcych poza zakres zamoOwienia
podstawowego okre$lonego poprzez UMoOwg zawarta przez Zamawiajacego Wykonawceg, W tym
STWZ oraz PFU (,,zaméwienie podstawowe”) oraz speinione begda przestanki okreslone w art. 144
ust.1 pkt. 2 Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwodé zawarcia aneksu do umowy okreélajacego
wartos¢ wynagrodzenia Wykonawey za roboty nie objgte zamowieniem podstawowym oOraz
mozliwosé przedtuzenia terminu realizacji umowy 0 wykonanie saméwienia podstawowego. W
takim wypadku sposdb dokonywania przedmiotowej zmiany okresla pkt. 29 i 34 wzoru umowy.

Pytanie nr 113

Dotyczy PFU — pkt 1.5.20.3

Prosimy o zmiang tresci PFU poprzez wykreslenie sformulowania ,,Uwaga: Ostateczng ilos¢ oraz
lokalizacje tablic nalezy uzgodni¢ z ZIKiT Krakow.”. Powyzszy zapis wystepuje w dwoch. Prosimy
o wykreslenie tego sformutowania w obu mie] scach.”

Odpowiedz nr 113

Zamawiajacy dokonal zmiany fragmentu pkt. 1.5.20.3 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
(zalacznik SA  do SIWZ) o trescit ,,: ,Uwaga: Ostateczng ilo$¢ oraz lokalizacje tablic nalezy
uzgodnié¢ z ZIKiT Krakow” poprzez przyjgcie jego nastgpujgcego brzmienia:

,Zgodnie z zapisami PFU ilo$é tablic DIP oraz VMS przedstawia sig nastepujgco:



- tablic DIP zlokalizowanych na przystankach, weztach i petlach (oraz dojéciach do tych miejsc) nie
powinna przekroczy¢: 32 tablic LED oraz 8 LCD.

_ tablic VMS nie powinna przekroczy¢ 6 tablic VMS.

Szczegdlows lokalizacje tablic DIP oraz VMS nalezy uzgodni¢ z ZIKiT Krakow”.

Pytanie nr 114
Dotyczy PFU — pkt 1.5.20.3
Prosimy o okredlenie ilo$ci znakow jakie nalezy wykonaé w ramach przedmiotu umowy.

Odpowiedz nr 114
Jak wyzej w odpowiedzi na pytanie 113.

Pytanie nr 115

Dotyczy PFU — pkt 1.5.20.3

Prosimy o dopisanie sformutowania ,,W razie koniecznosci wykonania znakéw w ilosci wickszej
niz wskazana w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Wykonawcy przystugiwaé bedzie
uprawnienie do zgdania dodatkowego wynagrodzenia w zwigzku z wykonaniem zwickszonej ilosci
znakow.”

Odpowiedz nr 115

W wypadku, gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian wykraczajacych poza zakres zamowienia
podstawowego okreslonego poprzez Umowe zawarta przez Zamawiajgcego Wykonawce, w tym
SIWZ oraz PFU (,,zamdwienie podstawowe™) oraz spelnione bedg przestanki okreslone w art. 144
ust.1 pkt. 2 Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ sawarcia aneksu do umowy okreslajgcego
wartogé wynagrodzenia Wykonawey za roboty nie objgte zamoOwieniem podstawowym oraz
mozliwosé przedtuzenia terminu realizacji umowy 0 wykonanie zamowienia podstawowego. W
takim wypadku sposob dokonywania przedmiotowej zmiany okreéla pkt. 29 i 34 wzoru umowy.

Pytanie nr 116

Dotyczy PFU — pkt 2.5.9

Prosimy o zmiang tresci PFU poprzez wykreslenie sformutowania ,,W przypadku braku pozyskania
terenu przez Zamawiajgcego W w/w/ terminie, Zamawiajacy zastrzega ograniczenie zakresu
inwestycji wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia za tg ¢zgs¢ kontraktu.”

OdpowiedZz nr 116
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 117

Dotyczy zatgcznika numer 7 do PFU — Zestawienie pozycji elementow scalonych.

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji do wykazania w formularzu na Parking P&R "Gorka
Narodowa Zachéd.

OdpowiedZ nr 117

Zamawiajacy zmienil tres¢ zalacznika nr 07 do SIWZ- _Zestawienie pozycji elementow
scalonych” w ten sposob, iz pozycja nr VI pkt 1 oraz pkt 1.1 przedmiotowego zestawienia otrzymata
nazwe: Wielopoziomowy parking w systemie Park&Ride ,,Gorka Narodowa Zachod”

Pytanie nr 118

Dotyczy terminu sktadania ofert.

Prosimy o wydluzenie terminu skladania ofert do 90 dni od daty przekazania ogloszenia o
zamoéwieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.




Odpowiedz nr 118
Zamawiajacy wydtuzyl czas na zlozenie ofert do 60 dni tj nie pézniej niz do dnia do 23.11.2016 r.

do godziny 11:00.

Pytanie nr 119
Prosimy o udostepnienie wersji edytowalnej formularza oferty.

Odpowiedz nr 119
Zamawiajgcy w trosce o zachowanie jednolitej tresci dokumentéw nie udostgpnia ich w wersji

edytowalne;.

Pytanie nr 120
Prosimy o udostepnienie wersji edytowalnej JEDZ.

Odpowiedz nr 120
Odpowiedzi na to pytanie udzielono odpowiadajac na pytanie nr 22.

Pytanie nr 121

W zwigzku z zamiarem wziecia udzialu w w/w postgpowaniu, wnosimy o zmiang i
sformulowanie wymogéw dla wykonawcow, ktorzy mogg sie ubiega¢ o udzielenie zamowienia
opisanych w Cz. III pkt 1.1 a) - d) oraz w pkt 1.2 STWZ, w zakresie dysponowania potencjalem
kadrowym na stanowiskach: Dyrektor Kontraktu Przedstawiciel Wykonawcy; Kierownika Budowy;
Kierownika robdt konstrukcyjnych; Kierownika rob6t Torowych; Gltowny Projektant, Projektant
robét torowych, Projektanta robdt drogowych, w sposob nienaruszajacy zasad uczeiwej konkurencji
i réwnego traktowania wykonawcow, w zwigzku z powyzszym prosimy o informacje:

Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek okreslony w Czesci III pkt 1.1 a) jesli wykonawca
wykaze sie wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert jednym
zadaniem obejmujacym opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy linii
tramwajowej lub linii kolejowej o lgcznej diugodei min, 4 km toru pojedynczego trasy wraz budowg
lub przebudowg elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej oraz z budowa lub przebudows
infrastruktury podziemnej?

Odpowiedz nr 121

Powyzsze wyszczegOlnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu
okreslonych w czesci IIT pkt.1.1 a) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Dlatego
Zamawiajgcy nie uzna warunkow za spelnione. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze dnia 07.11.2016 1.
wprowadzil zmiany do SIWZ cz. III Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonania oceny spelnienia tych warunkéw, pkt. 1. 1.2 poprzez uscislenie opisu wymagan dla
os6b wskazanych jako minimum do dyspozycji przez Wykonawce do pelnienia funkeji
projektantow branzowych w zakresie branz odpowiadajacych ich specjalizacji.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek okreslony w Czedci III pkt 1.1 b) jesli wykonawca
wykaze sie wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert jednym
zadaniem obejmujacym opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy lub
przebudowy co najmniej drogi klasy G o dt. min. 0,5 km wraz z budowa lub przebudows 2 obiektow
inzynieryjnych, oraz w oddzielnym zamdwieniu zadaniem obejmujgcym opracowanie dokumentacji
projektowej dla budowy lub przebudowy tunelu drogowego o dtugosci min. 90 m?



Odpowiedz nr 122

Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z art. 3
pkt. 6 ustawy Prawo budowlane, pod pojeciem budowy nalezy rozumie¢ réwniez rozbudowg,
dlatego Zamawiajacy uznaje warunek za spetniony. Powyzsze nie stanowi zmiany SIWZ

Pytanie nr 123

Czy Zamawiajgcy uzna za spelniony warunek okreslony w Czesei III pkt 1.1 d) jesli wykonawca
wykaze si¢ wykonaniem W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert jednym
zadaniem obejmujgcym wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie
co najmniej drogi klasy G o dt. min. 0,5 km wraz z budowg lub przebudowg 2 obiektow
inzynieryjnych, oraz w oddzielnym zamoéwieniu zadaniem na budowe lub przebudowe 1 tunelu
drogowego o diugosci min. 90 m?

Odpowiedz nr 123
Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek okreslony w Czesci 1T pkt 1.1 ¢) jesli wykonawca
wykaze sic wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert jednym
zadaniem obejmujacym wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie
linii tramwajowej lub linii kolejowej o tacznej dtugodei min. 4 km toru pojedynczego trasy wraz

budowa lub przebudowq elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej oraz z budowg lub
przebudows infrastruktury podziemne;j?

Odpowiedz nr 124

Powyzsze wyszczegolnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu
okreslonych w czgsei III pkt.1.1 c¢) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dlatego
Zamawiajacy nie uzna warunkow za spetnione. Zamawiajgcy zwraca Uwage, ze dnia 07.11.2016 1.
wprowadzil zmiany do SIWZ cz. Il Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonania oceny spetnienia tych warunkow, pkt. 1. 1.2 poprzez uéciélenie opisu wymagan dla
0s6b wskazanych jako minimum do dyspozycji przez Wykonawcg do pelnienia funkeji
projektantéw branzowych w zakresie branz odpowiadajacych ich specjalizacji.

Pytanie nr 125

Czy zamawiajacy uzna za spetniony warunek okreslony w Czesci 1T pkt 1.2 w zakresie
dysponowania poszczeg6lnymi osobami jesli Wykonawca wykaze iz dysponuje:

osoba, ktéra bedzie pei¢ funkcje Dyrektora Kontraktu - Przedstawiciela Wykonawcey
Jegitymujaca sig:

biegla znajomodcia jezyka polskiego w mowie i pismie; wyksztatceniem wyzszym technicznym, co
najmniej 5 letnim do$wiadczeniem w branzy budowlanej (z ostatnich 10 lat przed dniem publikacji
ogloszenia 0 zamowieniu);

-dogwiadczeniem zawodowym w bezposrednim zarzadzaniu i nadzorowaniu realizacji dwoch i
inwestycji w zakresie budownictwa komunikacyjnego, na stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Z-cy
Dyrektora Kontraktu (lub na stanowisku réwnowaznym) doprowadzonych do uzyskania
dokumentéw formalno - prawnych umozliwiajacych uzytkowanie obiektow o wartoSci
pojedynczego zaméwienia nie nizszej niz 70 000 000,00 PLN brutto kazdy oraz do§wiadczeniem
zawodowym w bezposrednim zarzadzaniu i padzorowaniu inwestycji na stanowisku Dyrektora
Kontraktu lub Z-cy Dyrektora Kontraktu (lub na stanowisku réwnowaznym) polegajgcej na:
budowie lub przebudowie linii tramwajowe] [ub linii kolejowej o facznej diugosci min. 4 km toru




pojedynczego trasy wraz budowg lub przebudows elektrycznej napowietrznej sieci trakeyjnej oraz
do$wiadczeniem zawodowym w bezposrednim zarzadzaniu i nadzorowaniu inwestycji na
stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Z-cy Dyrektora Kontraktu (lub na stanowisku réwnowaznym)
polegajacej na: budowie lub przebudowie co najmniej drogi klasy G o dtugoéci minimum 0,5 km
wraz z budowa lub przebudowa 2 obiektow inzynierskich?

Odpowiedz nr 125
Powyzsze wyszczegblnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu

okreslonych w czesei III pkt.1.2 tiret pierwszy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Dlatego Zamawiajgcy nie uzna warunkow za spelnione. Zamawiajgcy zwraca uwage, Z¢ dnia
19.10.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ cz. Il pkt 1.1.2 w zakresie wymagan dla osoby, ktora
bedzie petni¢ funkcje Dyrektora Kontraktu — Przedstawiciel Wykonawcy.

Pytanie nr 126

osoba, ktéra bedzie peni¢ funkcje Kierownik Budowy legitymujaca sig: biegly

znajomodcia jezyka polskiego w mowie i pismie;

wyksztalceniem wyzszym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen wydanymi na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409);
doéwiadezeniem zawodowym w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi inwestycji
polegajacej na: budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub linii kolejowej o 1gcznej dhugosci
min. 4 km toru pojedynczego trasy wraz budows lub przebudowa elektrycznej napowietrznej sieci
trakcyjnej oraz inwestycji polegajacej na: budowie lub przebudowie co najmniej drogi klasy G o
dlugosci minimum 0,5 km wraz z budowa lub przebudows 2 obiektow inzynierskich?

Odpowiedz nr 126
Powyzsze wyszczegolnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu

okreslonych w czeéei 11 pkt.1.2 tiret dziewiaty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Dlatego Zamawiajgcy nie uzna warunkow za spelnione. Zamawiajacy zwraca uwagg, ze dnia
19.10.2016 1. wprowadzit zmiany do SIWZ cz. Il pkt 1.1.2 w zakresie wymagan dla osoby, ktora
bedzie petni¢ funkeje Kierownika Budowy.

Pytanie nr 127

osoba, ktéra bedzie pelni¢ funkcje¢ Kierownika Robét Torowych legitymujacg sig: biegly
znajomodcia jezyka polskiego w mowie i piSmie; wyksztalceniem wyzszym technicznym;
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej lub w specjalnosci inzynieryjne] kolejowej bez ograniczen wydanymi na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409);
doswiadezeniem zawodowym w pelnieniu funkeji Kierownika Budowy/ kierownika robét torowych
dla inwestycji polegajacej na: budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub linii kolejowej o
tacznej dlugosci min. 4 km toru pojedynczego trasy wraz budowg lub przebudowa elekiryczne]
napowietrznej sieci trakcyjnej?

OdpowiedZ nr 127

Powyzsze wyszezegblnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu
okre$lonych w czgsei IIT pkt.1.2 tiret dziesigty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Dlatego Zamawiajacy nie uzna warunkow za speinione.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze dnia 07.11.2016 r. wprowadzit zmiany do STWZ cz. 1II Warunki
udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych warunkow, pkt. 1. 1.2




poprzez usciSlenie opisu wymagan dla 0séb wskazanych jako minimum do dyspozycji przez
Wykonawce do petnienia funkcji Kierownika Robot Torowych.

Pytanie nr 128

osobg, ktéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika Roboét Konstrukeyjnych legitymujac si¢ biegla
znajomodcia jezyka polskiego w mowie i piémie; wyksztalceniem wyzszym technicznym;
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci inzynieryjne;
mostowej bez ograniczen wydanymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1., poz. 409); do$wiadczeniem zawodowym w pelnieniu funkeji
Kierownika Budowy/kierownika robot mostowych na zadaniach zwigzanych z budowg lub
przebudows obiektow inzynierskich w tym 1 tunelu drogowego o dlugosci min. 90 m?

Odpowiedz nr128

Powyzsze wyszczegblnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udzialu w postepowaniu
okreslonych w czeéei IIT pkt.1.2 tiret jedenasty Specyfikacji Istotnych Warunkow ZamoOwienia.
Dlatego Zamawiajacy hie uzna warunkow za spetnione.

Zamawiajgcy zwraca uwagg, ze dnia 19.10.2016 1. wprowadzit zmiany do SIWZ cz. 1l Warunki
udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spetnienia tych warunkéw, pkt. 1. 1.2
poprzez zmiang  opisu wymagan dla 0s6b wskazanych jako minimum do dyspozycji przez
Wykonawee do pelnienia funkeji  Kierownika Robot Konstrukeyjnych — w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej.

Pytanie nr 129

osobg, ktora bedzie pelni¢ funkcje Glownego Projektanta legitymujacg si¢: biegla znajomogcia
jezyka polskiego w mowie i piSmie; wyksztalceniem wyzszym technicznym; uprawnieniami
budowlanymi do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen wydanymi
na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
409); doswiadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej rozumianej, jako
wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji obejmujacej
budowe lub przebudowe linii tramwajowej lub linii kolejowej o tacznej diugosci min. 4 km toru
pojedynczego trasy wraz budowg lub przebudowsg elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej oraz
inwestycji obejmujacej budowg lub przebudowe co najmniej drogi klasy G o dtugosci minimum 0.3
km wraz z budowa lub przebudowg 2 obiektow inzynierskich?

OdpowiedZ nr129

Powyzsze wyszczegolnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu
okre$lonych w czesei I1I pkt.1.2 tiret drugi Specyfikacji Istotnych Warunkow ZamoOwienia. Dlatego
Zamawiajacy nie uzna warunkow za spetnione. Zamawiajacy zwraca uwage, ze dnia 07.11.2016 r.
wprowadzit zmiany do SIWZ cz. III Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonania oceny spenienia tych warunkéw, pkt. 1. 1.2

Pytanie nr 130

osoba, ktéra bedzie pemni¢ funkcje Projektanta robét torowych legitymujacg sig: biegla
znajomoscig jezyka polskiego w mowie i pismie; wyksztalceniem wyzszym technicznym;
uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosei inzynieryjnej kolejowej bez
ograniczen wydanymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doswiadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji
projektowej rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu




wykonawczego inwestycji obejmujgcej budowe lub przebudowe linii tramwajowej lub linii
kolejowej o facznej dtugosci min. 4 km toru pojedynczego.

Odpowiedz nr 130

Powyzsze wyszczegolnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udzialu w postepowaniu
okreslonych w czesei IIT pkt.1.2 tiret czwarty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Dlatego Zamawiajacy nie uzna warunkow za spelnione.

Zamawiajacy dnia 07.11.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ cz. III Warunki udzialu w
postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spetnienia tych warunkow, pkt. 1. 1.2 poprzez
uécidlenie opisu wymagan dla 0sdb wskazanych jako minimum do dyspozycji przez Wykonawce
do petnienia funkeji projektantow branzowych w zakresie branz odpowiadajacych ich specjalizacji.

Pytanie nr 131

osobg, ktéra bedzie pelni¢ funkcje Projektanta robét drogowych legitymujacg si¢: biegl
znajomoscig jezyka polskiego w mowie i pi$mie; wyksztalceniem wyzszym technicznym,
uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczeti wydanymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doswiadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji
projektowej rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i
wykonawczego inwestycji budowe lub przebudowe co najmniej drogi klasy G o dlugosci minimum
0,5 km

Odpowiedz nr 131

Powyzsze wyszczegOlnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu
okreslonych w czesei IIT pkt.1.2 tiret pigty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dlatego
Zamawiajacy nie uzna warunkdw za spelnione.

Zamawiajacy dnia 07.11.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ cz. III Warunki udzialu w
postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych warunkéw, pkt. 1. 1.2 poprzez
uscislenic opisu wymagan dla os6b wskazanych jako minimum do dyspozycji przez Wykonawce
do pelnienia funkcji projektantéw branzowych w zakresie branz odpowiadajacych ich specjalizacii.
Pytanie nr 132

Jakie zadania bedzie realizowala osoba pelnigca funkcj¢ projektanta robdt torowych ? Czy
projektowania robot kolejowych czy tramwajowych?

Odpowiedz nr 132

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia cze$é 111 pn: Warunki udzialu w postgpowaniu
oraz opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych warunkéw, Zamawiajgcy okreslit minimalne
wymagania wobec Wykonawcy do dysponowania osobami wraz z ich do$wiadczeniem, na
podstawie art. 22 d ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktore podlegaja weryfikacji zgodnie z art.
25a oraz art. 26 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W ramach przedmiotowego zadania wystepujg rowniez inne branze nie wyszczegolnione w czgsci
III SIWZ i Wykonawca w celu prawidlowej realizacji inwestycji powinien dysponowac osobami
posiadajacymi stosowne uprawnienia we wszystkich branzach, ktére nalezy wykona¢ w ramach
inwestycji, zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczedniej
obowigzujgcych przepisow.




Zamawiajacy zwraca uwagg, ze dnia 19.10.2016 r. oraz dnia 07.11.2016 r. wprowadzil zmiany do
SIWZ cz. III pkt. 1. 1.2 poprzez usciSlenie opisu wymagan dla os6b wskazanych przez
Zamawiajacego jako minimum do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w zakresie branz
odpowiadajgcych ich specjalizacji.

Nawiazujac do powyzszego wyjasnienia Zmawiajacy odpowiada na powyzsze pytanie:

- Osoba pelnigca funkcje projektanta robét torowych posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen odpowiedzialna bedzie za projekt torowiska
tramwajowego.

- Osoba, ktora zostanie zaangazowana przez Wykonawcg jako projektant robot torowych
posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnoéci kolejowej bez ograniczen odpowiedzialna
bedzie za projekt torowiska kolejowego na wiadukcie kolejowym.

Pytanie nr 133
Jakie zadania bedzie realizowala osoba pehigca funkcje kierownika robot torowych ? Czy robot

kolejowych czy tramwajowych?

Odpowiedz nr 133

Powyzsza odpowiedz dotyczy réwniez osoby pelnigcej funkeje Kierownika robot torowych - Osoba
petnigca funkcje kierownika robét torowych posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczefi odpowiedzialna
bedzie za kierowanie robotami torowymi z zakresu budowy torowiska tramwajowego.

Pytanie nr 134
Prosz¢ o wskazanie podstawy wymagania posiadania uprawnieti budowlanych w specjalnosci
kolejowej oraz jednoczesnie doswiadczenie w branzy drogowej( torowiska tramwajowe ) ?

Odpowiedz nr 134

Zamawiajacy zwraca uwage, ze dnia 07.11.2016 r. wprowadzit zmiany do SIWZ cz. III Warunki
udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spelienia tych warunkow, pkt. 1. 1.2
poprzez uscislenie opisu wymagan dla Projektanta robot torowych jak rowniez dla Kierownika
robét torowych w zakresie odpowiadajacym specjalizacji.

Pytanie nr 135

Dotyczy Czesci 111 SIWZ - Warunki udzialn w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych warunkéw - pkt. 1.2. Prosimy o wyjasnienie, czy osoby wskazane na funkcje
projektantéw branzowych (rob6t konstrukcyjnych, torowych, drogowych, elektrycznych 1
elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych) zobowigzane sg wykaza¢ si¢
doswiadczeniem zawodowym w wykonaniu dokumentacji projektowe]j inwestycji o parametrach
wskazanych pkt. 1.1. a) lub b) w zakresie branz odpowiadajgeych ich specjalizacji (np. osoba
wskazana na stanowisko projektanta robdt sieci sanitarnych zobowigzana jest wykazaé, iz
wykonata projekt branzy sanitarnej dla inwestycji o parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a) lub 1.1.

b)).

OdpowiedZ nr 135

Zamawiajacy wprowadzil zmiany do SIWZ cz. TII Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis
sposobu dokonania oceny spefnienia tych warunkow, pkt. 1. 1.2 poprzez uscislenie opisu wymagan
dla oséb wskazanych jako minimum do dyspozycji przez Wykonawce do pelnienia funkeji




projektantéw branzowych w zakresie branz odpowiadajgcych ich specjalizacji dla inwestycji o
parametrach wskazanych w pkt. 1.1. a) lub 1.1. b

Pytanie nr 136

Czy Zamawiajacy zamierza okresli¢é warto$¢ procentowa wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowej w stosunku do ceny za zrealizowanie przedmiotu umowy. W obecnym
brzmieniu Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia jest pozbawiona powyzszej informacji.

Odpowiedz nr 136

Zamawiajacy dnia 07.11.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ . Zamawiajacy przy wypelnieniu
zal. nr 7 ,,Zestawienie pozycji elementéw scalonych" (wzér) do SIWZ, wymaga aby taczna wartos¢
prac projektowych w poz. I ,, Prace projektowe wykonane w oparciu o ,,Program Funkcjonalno -
Uzytkowy", nie przekroczyta 3% wartosci robot budowlanych.

Pytanie nr 137
W pkt. 1.1.5 i 1.1.9 Aktu Umowy zostala powtérzona definicja ,dziennika budowy” w nieco

odmiennym brzmieniu. Prosimy o wprowadzenie jednolitej definicji.

Odpowiedz nr 137
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy zmienil

tre§¢ SIWZ w ponizszy sposob. W Zalgczniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Wzor Umowy, punkt 1.1.9 zostaje wykreslony.

Pytanie nr 138
W pkt. 1.1.33 nalezy wskaza¢ art. 31 ust. 2 PZP w miejsce wskazanego art. 31 ust. 1. Prosimy o

zmiang.

OdpowiedZ nr 138

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienil
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 1.1.33 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

wProgram funkcjonalo — uiythowy (PFU) — stanowigcy integralng czeS¢ niniejszej umowy
dokument sporzgdzony przez Zamawiajgcego na podstawie art. 31 ust 2 Pzp, obejmujgcy opis
zadania budowlanego, ktére ma zostaé wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzgcy do opisu
przedmiotu Umowy, w tym okreslajgcy przeznaczenie ukoniczonych robot budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatlowe i funkcjonalne,
stanowigcy element dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.”

Pytanie nr 139
W pkt. 3.3. ppkt.g) nalezy doda¢ na poczgtku: ,,opracowa¢ dokumentacje projektows”, a stowo
»przedstawiajgcej” zamieni¢ na stowo ,,przedstawiajacg”. Prosimy o zmiang.

Odpowiedz nr 139

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 3.3. ppkt.g) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
wopracowac dokumentacje projektowq przedstawiajqcq rozwigzania szczegolowe w zakresie
umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupelnien”.




Pytanie nr 140
W zakresie zapisu pkt. 3.20 Aktu Umowy prosimy O potwierdzenie, ze okres tygodniowy

rozpoczyna si¢ w poniedzialek a koficzy W niedziele.

Odpowiedz nr 140
W zakresie zapisu pkt. 3.20 Aktu Umowy Zamawiajacy potwierdza, ze okres tygodniowy

rozpoczyna si¢ w poniedziatek a koniczy w niedzielg.

Pytanie nr 141
W zakresie zapisu pkt. 3.20 Aktu Umowy prosimy o informacjg, jakie inwestycje sa planowane na
terenach przylegtych do terenu inwestycji.

OdpowiedZ nr 141

Zamawiajacy wyjasnia, iz na terenie inwestycji oraz terenie przyleglym do inwestycji obowigzujg
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw: ,,Linia tramwajowa od petli
Krowodrza Gorka do Goérki Narodowej 7achéw” oraz ,,Goérka Narodowa Zachod”, stad tez
planowane inwestycje, to inwestycje, ktore musza byc¢ zgodne z ww. miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 142
W zakresie zapisu pkt. 4.30 Aktu Umowy prosimy o wprowadzenie mozliwosci wymiany osoby,
ktérej dotyczy uchybienie na inna, w sytuacji, gdy osoba ta nie bedzie cheiata podpisa¢ umowy o

praceg.

Odpowiedz nr 142

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowieh publicznych Zamawiajgcy zmienit
treé¢ SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 4.30 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,4.30. W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w pkt.
4.28, Wykonawca zobowiqzany jest do zatrudnienia na umowg o pracg osoby, ktorej dotyczy
uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o prace, W
szczegdlnoSci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkéw zatrudnienia. W wypadku, gdy osoba, ktérej dotyczy uchybienie, nie bedzie chciala
podpisaé umowy o prace, Wykonawca jest zobowigzany nie dopuscié¢ osoby, ktorej dotyczy

r

uchybienie, do wykonywania czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia okreslonych w pkt. 4.28.”

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy zmienil
treéé STWZ w ponizszy sposob. W pkt. 38 ust. 1 po lit. aa) dodaje sig lit. aa’) w nastgpujgcym
brzmieniu:

,aa’)za dopuszczenie do wykonywania czynnosci. w trakcie realizacji zamowienia
okreslonych w pkt. 4.28 osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w wypadku,
gdy osoba, ktorej dotyczy uchybienie, nie bedzie chciala podpisa¢ umowy o pracg, - W
wysokosci 5000 zi za kazdy ujawniony przypadek dopuszczenia do wykonywania cZynnosci
w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w pkt. 4.28 osoby niezatrudnionej na
podstawie umowy o pracg, w wypadku, gdy osoba, kidrej dotyczy uchybienie, nie bgdzie
cheiala podpisa¢ umowy o prace”.




Pytanie nr 143
W zakresie pkt. 5.10 Aktu Umowy prosimy o zmiang terminu koficowego naliczania kar umownych

na termin, w ktérym Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego albo przedlozy Harmonogram
zgodny z umowa.

Odpowiedz nr 143
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienit

tre$¢ SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 5.10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w pkt.5.8, lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie niezgodny z Umowq, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,- zl (slownie: pig¢ tysigcy) za kazdy
rozpoczety dziehi zwloki do momentu, w kiérym Wykonawca uwzgledni w caloSci uwagi
Zamawiajqcego lub w ktérym przedlozony Harmonogram bedzie zgodny z Umowq”.

Pytanie nr 144
W zakresie pkt. 5.18 Aktu Umowy prosimy o zmiang terminu koficowego naliczania kar umownych

na termin, w ktéorym Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego albo przedtozy Harmonogram
zgodny z umowsa.

Odpowiedz nr 144

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienil
tre$é SIWZ w ponizszy sposdb. Pkt. 5.18 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

.35, 18 W przypadku nie uwzglgdnienia w calosci lub w czeSci uwag Inzyniera kontraktu/
Zamawiajgcego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w
pkt 5.16, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kare umowng w wysokosci 5.000,- zI (stownie: pig¢
tysiecy zlotych) za kazdy rozpoczety dzier zwloki do momentu, w ktorym Wykonawca uwzgledni w
calosci uwagi Inzyniera kontraktu/ Zamawiajqcego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego”.

Pytanie nr 145
Prosimy o wyjasnienie, czy zapis pkt. 5.20 Aktu Umowy odnosi si¢ tylko do zaktualizowanego
Harmonogramu czy réwniez do harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktory nie podlegat

aktualizacji?

Odpowiedz nr 145

Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis pkt. 5.20 Aktu Umowy odnosi sig nie tylko do zaktualizowanego
Harmonogramu, ale réwniez do harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktéry nie podlegat
aktualizacji.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 5.20 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

wProgram naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt w terminach okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym , a w wypadku aktualizacji Harmonogramu rzeczowo —
finansowego — w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. W  przypadku
wprowadzenia Programu Naprawczego Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.”




Pytanie nr 146
Prosimy o wyjasnienie, czy w pkt. 5.21 ppkt. a) Aktu Umowy uzyte stowo ,,facznie” powinno zosta¢
zastapione stowem ,,wylgcznie” oraz stosowne dostosowanie zapisow Aktu Umowy.

Odpowiedz nr 146

Zamawiajacy wyjasnia, iz stowo ,fgcznie” winno zosta¢ w pkt. 5.21.ppkt. a) wykreslone, jest to
omytka pisarska.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamGwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre$é SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 5.21 ppkt. a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczeristwa, stwarzajqcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujgcych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyzndaczonym terminie, przy czym wszelkie
opéznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania bedq traktowane jako zwloka Wykonawcy”.

Pytanie nr 147
W zakresie pkt. 5.21 Aktu Umowy prosimy o wyjasnienie, jakie bedg skutki wstrzymania robot z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji prac/terminu zakonczenia

budowy.

Odpowiedz nr 147

Zamawiajacy wyjasnia, iz skutki wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru z przyczyn
niezaleznych od Wykonawey okreslone zostaty w pkt. 34.2 lit. k) wzoru umowy. Zgodnie z ww.
zapisem ,,Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot, w
nastepujacych sytuacjach : (...) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o ile w treéci Umowy nie okreslono
inaczej.”

Pytanie nr 148
Prosimy o potwierdzenie, ze w pkt. 6.1 pkt. 1 ppkt. b) Aktu Umowy chodzi o uplyw terminu, o

ktorym mowa w pkt. 6.1. ppkt. a) Aktu Umowy.

OdpowiedZ nr 148

Zamawiajacy wyjasnia, iz w pkt. 6.1 pkt. 1 ppkt. b) Aktu Umowy chodzi o uplyw terminu, o ktorym
mowa w pkt. 6.1. ppkt. a) Aktu Umowy.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienit
treé STWZ w ponizszy sposob. Pkt. 6.1. ppkt. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.b) Wykonanie Etapu I, o kiérym mowa w pkt. 3.2 b) Umowy nastqpi w terminie 8 miesigcy liczqc
od uplywu terminu okreslonego w pkt. a) powyiej;

Pytanie nr 149

W zwiazku z brzmieniem pkt. 6 pkt. 3) Aktu Umowy, prosimy o wyjasénienie, kto i na jakich
zasadach bedzie odpowiedzialny za uzyskanie prawa do hieruchomosci, ktore majg zostac
przejete”?

Odpowiedz nr 149
Zamawiajacy wyjasnia, iz uzyskanie prawa do nieruchomosci jest obowigzkiem Wykonawcy, ktory
na podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego osobie wskazanej przez Wykonawce, bedzie




uzyskiwal w imieniu zarzadey drogi decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, na
mocy ktérej Zamawiajacy uzyska prawa do nieruchomodci znajdujacych si¢ w  liniach
rozgraniczajgcych okreslonych w decyzji zrid. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do
podjecia czynnosci w  celu faktycznego przejecia posiadania nieruchomosei, w drodze
dobrowolnego wydania ich przez dotychczasowych whadcicieli lub w trybie postgpowania
egzekucyjnego prowadzonego na podstawie przepisow ustawy 2z dnia 17 czerweca 1966 1. o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016, poz. 559). Szczegblowo obowigzki
Wykonawcy W powyzszym zakresie okreéla zalacznik nr 9.7 do PFU Warunki wykonania i

odbioru robo6t budowlanych”.

Pytanie nr 150

Prosimy o potwierdzenie, ze wymog rozpoczgcia robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia
przekazania Terenu Budowy, o ktérym mowa w pkt. 6.1. ppkt. 4) nie dotyczy wszystkich dziatek
przejetych protokolarnie do Zamawiajgcego, a wigc i nie uchybia harmonogramowi przejgtemu
przez Wykonawce i zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego w Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym.

Odpowiedz nr 150

Zamawiajacy potwierdza, ze wymog rozpoezgeia robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia
przekazania Terenu Budowy, o ktérym mowa w pkt. 6.1, ppkt. 4) nie oznacza, iz roboty musza by¢
prowadzone na wszystkich dziatkach przejetych od Zamawiajacego, a wiec i nie uchybia
harmonogramowi przejetemu przez Wykonaweg i zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego w
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Pytanie nr 151

Prosimy o wylaczenie z zakresu Przedmiotu Umowy obowigzkoéw ponoszenia przez Wykonawcg
kosztéw uzyskania na rzecz Zamawiajgcego tytutu prawnego do nieruchomosci, przez ktore bedzie
prowadzona siec uzbrojenia terenu w okresie realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu.

Odpowiedz nr 151

Zamawiajgcy wylacza z zakresu Przedmiotu umowy koszt uzyskania na rzecz Zamawiajgcego
tytutu prawnego do nieruchomodci, przez ktére bgdzie prowadzona siec uzbrojenia terenu. Po
stronie Wykonawey pozostanie pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem nieruchomo$ci na czas
prowadzenia robot oraz kosztow zwigzanych z przywroceniem nieruchomosci do stanu
poprzedniego.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmieni
tresé SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 6.5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie

,0.5 W razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawea jest zobowigzany nd podstawie odrebnie
udzielonego petnomocnictwa uzyskaé na rzecz Zamawiajgcego zgode (tytul prawny), od wiascicieli
nieruchomosci, przez ktére bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu uprawnidajgcq do korzystania
przez Zamawiajgcego z nieruchomosci, przez ktére bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu W
okresie realizacji inwestycji i pokry¢ koszty zwiqzane z zajeciem nieruchomosci na czas
prowadzenia robdt oraz  kosztow zwiqzanych z przywrdceniem nieruchomosci do  stanu
poprzedniego.”

Ponadto pkt. 6.7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:




W praypadku, gdyby Wykonawca naruszyl spoczywajqee na nim zobowigzania opisane w pkt.6.3,
6.4, 6.5 Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczeh wynikajqcych z niewywiqgzania sie z tych obowigzkéw
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce zobowigzan opisanych w pki 6.3 — 6.5 Umowy”.

Pytanie nr 152
Prosimy o uzupelnienie zapisu pkt. 13.6 Aktu Umowy o koniecznos¢ dokonania przez

Zamawiajacego zawiadomien Wykonawcy o okolicznosciach uzasadniajagcych upomnienie
okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy.

Odpowiedz nr 152
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienil

tre$é STWZ w ponizszy sposob. Pkt. 13.6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie

»13.6. Inzynier kontraktu i Kierownik projektu sq uprawnieni do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wysigpienia do Wykonawey z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdéd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razqcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

c) nie stosuje sig do postanowiern Umowy [ub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

pod rygorem uznania, iz Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umowq.
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o udzielonym wupomnieniu, przesylajgc do wiadomosci
Wykonawcy upomnienie udzielone osobie wchodzgcej w sklad personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy.”

Pytanie nr 153

Prosimy o zmiane zapisu pkt. 14 Aktu Umowy, w ten sposob, ze Wykonawca na jego mocy bedzie
mogt powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie okre$lonych czgsci przedmiotu umowy. Zapis w
obecnym brzmieniu sugeruje taki obowigzek.

OdpowiedZ nr 153

Obowiazek wprowadzenia powyzszego zapisu do umowy wynika z art. 647' § 1 k.c., zgodnie z
ktorym: ,,W umowie o roboty budowlane, o kidrej mowa w art. 647, zawartej miedzy inwestorem a
wykonaweq (generalnym wykonawcg), strony ustalajq zakres robot, ktore wykonawca bedzie
wykonywal osobiscie lub za pomocqg podwykonawcow.”

W ofercie Wykonawca wskazuje, ktore roboty bedzie wykonywatl za pomocg podwykonawcow i w
chwili zawarcia umowy w tresci pkt. 14 umowy zostanie wpisany zakres robot zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Pytanie nr 154
W zakresie pkt. 14.2 (ostatnie zdanie) Aktu Umowy, prosimy o potwierdzenie, ze chodzi o

przedtozenie ,kopii przedtozonego projektu”.

OdpowiedZ nr 154
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy zmienil
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. 14.2 (ostatnie zdanie) wzoru umowy otrzymuje brzmienie




.Kopie przedlozonego Zamawiajgcemu projekiu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, wraz z ww. dokumentacjq Wykonawca przedklada réwnoczesnie do wiadomosci

Inzynierowi kontraktu.”

Pytanie nr 155
W zakresie pkt. 14.3 ppkt. 15) Aktu Umowy, prosimy wprowadzenie mozliwosci wymiany osoby,
ktorej dotyczy uchybienie na inna, w sytuacji, gdy osoba ta nie bedzie chciata podpisa¢ umowy o

praceg.

OdpowiedZ nr 155

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwienl publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$é SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 14.3 ppkt. 15) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

., 15) umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktérym Podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, oryginatéw dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamdéwienia, co do kidrych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy
tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdéw zatrudnienia. W wypadku, gdy osoba, ktdrej
dotyczy uchybienie, nie bedzie cheiala podpisaé umowy o prace, Podwykonawca jest zobowigzany
nie dopuscié osoby, kiérej dotyczy uchybienie, do wykonywania czynnosci w trakcie realizacyi
zamdwienia okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do kidrych Zamawiajgcy wymagda, aby
osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. "

Pytanie nr 156

W zakresie pkt. 14.7 prosimy o wylaczenie mozliwosci zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, jezeli w swej tresci jest ona identyczna z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego projektem takiej umowy, zostata zawarta z podmiotem, na ktérego wyrazit
zgode Zamawiajacy.

OdpowiedZ nr 156

Zamawiajacy nie zmienia pkt. 14.7. wzoru umowy. Uprawnienie do zgloszenia sprzeciwu wynika z
art. 647! § 2 k.c.

Pytanie nr 157

W zapisie pkt. 25.7 pkt. a) Aktu Umowy powotany zostal nieaktualny tekst jednolity Ustawy o
wyrobach budowlanych. Prosimy o zmiane zapisu poprzez powolanie aktualnego tekstu jednolitego
ustawy, tj. z dnia 8 wrze$nia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) lub wyjasnienie, a jakim brzmieniu
bedzie obowigzywata przedmiotowa ustawa przy realizacji przedmiotowej umowy.

Odpowiedz nr 157

Zamawiajacy wyjasnia, iz w wypadku powolania si¢ we wzorze umowy na tres¢ przepisow prawa,
dotyczy to przepiséw aktualnie obowigzujacych w dniu, w ktérym zaistnieje koniecznosc powolania
sie na te przepisy prawa (chyba, Ze ustawa wprowadzajaca dane przepisy lub przepisy przejsciowe
przewiduja obowiazek stosowania przepisow w brzmieniu przed zmiang). Dotyczy to w
szezegdlnosei sytuacji, gdy po zawarciu umowy zostanie zmieniony przepis/ustawa przywolana we
wzorze umowy. W takim wypadku oczywistym jest, iz nalezy stosowa¢ przepisy w aktualnym
brzmieniu, a nie w brzmieniu na dzien zawarcia umowy. Tak wigc powolanie si¢ w tekscie wzoru
umowy na przepisy prawa poprzez przywolanie aktu prawnego (ustawy lub aktu wykonawczego do
ustawy), w ktorej sg zamieszczone oraz podanie publikatora aktu prawnego nie oznacza, iz nalezy




stosowaé ten akt prawny w brzmieniu zgodnym z podanym publikatorem, w wypadku, gdy akt
prawny zostal nastgpnie zmieniony.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoOwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tresé SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 25.7 pkt. a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

»a) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz ST WiORB”.

Pytanie nr 158
Prosimy o potwierdzenie czy zapisy pkt. 27.11 Aktu Umowy dotycza takze dalszych
podwykonawcow, a jedli tak to w jakim zakresie i czy majg zastosowanie rowniez do dalszych

podwykonawcow w zakresie dostaw i ustug.

Odpowiedz nr 158
Zapis pkt. 27.11 Aktu Umowy dotyczy takze dalszych podwykonawcow robot budowlanych w
zakresie wszystkich robét budowlanych, ktére wykonuje dalszy podwykonawca rob6t budowanych.

Nie dotyczy dalszych podwykonawcow w zakresie ustug lub dostaw.

Pytanie nr 159
Prosimy o zmiang stowa ,,nicodstepnos¢” w pkt. 28.1 ppkt b) Umowy na stowo ,,niedostgpnosc™.

Odpowiedz nr 159

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. pkt. 28.1 ppkt b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

b) wystgpila niedostgpno$é na rynku Materialow lub Urzqdzer wskazanych w PFU, SIWZ, co
Wykonawca musi udowodni¢”.

Pytanie nr 160

W zakresie zapisu pkt. 29.10 ppkt d) (zdanie pierwsze) Aktu Umowy — Prosimy o doprecyzowanie,
w jaki sposéb bedzie obliczana proporcja wskazana w przedmiotowym zapisie. Brak jest bowiem
odwolania w stosunku do jakiej wartosci bedzie brana pod uwage wartos¢ robot okreslona w
szacunkowym Zestawieniu Pozycji Elementéw Scalonych.

Odpowiedz nr 160

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. pkt. 29.10 ppkt d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

,d) Podstawg do ustalenia wysokoSci wynagrodzenia za wykonanie ,,dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajgcych poza Przedmiol  niniejszef umowy (przedmiol zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp bedzie kosztorys przygotowany
przez Wykonaweg i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys
stanowié bedzie zalgcznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt. 28.11.1 powyzej.”

Pytanie nr 161

(W zakresie pkt. 29.10 ppkt d) (ostatnie zdanie) Aktu Umowy — Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi
o odwolanie do art. 29.10 pkt. a) a nie do 28.11.1 (brak takiego zapisu w umowic) oraz odpowiednie
dostosowanie tresci przedmiotowego artykutu.

Odpowiedz nr 161
Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 29.10 ppkt d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie




»d) Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiol zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.I pkt. 2 Pzp bedzie proporcjonalnie wartosé
robét okreslona w szacunkowym Zestawieniu Pozycji Elementow Scalonych. W przypadku, gdyby
ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedokladny dopuszcza sig takze mozliwosé obliczenia
wartosci robét dodatkowych na podstawie kosziorysu przygolowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowié bedzie zalgcznik
do aneksu, o ktérym mowa w pkt. 29.11 lit. a) powyzej.”

Pytanie nr 162
Prosimy o zmiang pkt. 30.1 Aktu Umowy w takim zakresie, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do

udzielenia licencji lub sublicencji na przedmiotowe oprogramowanie. W sytuacji bowiem, gdy
Wykonawca posiada¢ bgdzie prawo jedynie do udzielenia sublicencji, udzielenie licencji nie bedzie
mozliwe.

Odpowiedz nr 162

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 30.1 ppkt d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

30.1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 27.1 ¢) Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu  bezterminowej, obejmujqgcej cale terytorium Rzeczpospolite] Polskiej i
nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Oprogramowania, ktérego jest Producentem, a w
wypadku, gdy przystuguje mu uprawnienie do udzielenia sublicencji - udziela Zamawiajgcemu
bezterminowej, obejmujgcej cale terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nieograniczonej w czasie
sublicencji na korzystanie z Oprogramowania, w zakresie okreslonym w umowie na nastepujgcych
polach eksploatacji:

a) wprowadzania, wyswietlania,  stosowania, przekazywania i przechowywanid,
wykorzystywania w celu zbierania, przesylania, udostgpniania i usuwania danych,
b) rozpowszechniania i korzystania przez nielimitowang liczbe uzytkownikéw jednoczesnie oraz

dysponowania Oprogramowaniem, w {ym jego uzyczania Iub jego kopii, uruchamianie uzywania
Oprogramowania, korzystanie z jego funkcjonalnosci bez ograniczen terytorialnych na terytorium
Polski, przez czas nieoznaczony, zgodnie z przeznaczenien Oprogramowania

c) trwalego lub czasowego zwielokrotnienia w calosci lub w czeSci jakimikolwiek Srodkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym, w zakresie, w kiérym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowanid,
przekazywania i przechowywania niezbgdne jest jego zwielokrotnienie,

d) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany ukladu Iub Jjakichkolwiek innych zmian w
Oprogramowaniu,

e) wprowadzania do sieci, w tym sieci Internel.

f sporzqdzanie, przechowywanie i uzywanie kopii nosSnika, na ktorym Oprogramowanie
utrwalono,

g) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie, publikowanie, przekazywanie podmiotom
trzecim danych przetwarzanych przez Oprogramowanie,

h) przechowywanie i uzywanie w sieci wewnglirznej,

i) mobilny dostep z wykorzystaniem dedykowanego web service, edycja on-line.”

Pytanie nr 163

Prosimy o doprecyzowanie, czy przewidziana w pkt. 30.7 (zdanie drugie) Aktu Umowy mozliwos¢
zlecania przez Zamawiajacego aktualizacji oprogramowania innym podmiotom niz Wykonawca lub
producent, przystuguje jedynie po zakoficzeniu okresu gwarancji czy takze w okresie jej trwania.




Odpowiedz nr 163

Zamawiajacy wyjasnia, ze przewidziana w pkt. 30.7 (zdanie drugie) Aktu Umowy mozliwosé
zlecania przez Zamawiajacego aktualizacji oprogramowania innym podmiotom niz Wykonawca lub
producent, dotyczy okresu po zakoriczeniu okresu gwarancji. W okresie gwarancji zobowigzanie do
aktualizacji oprogramowania cigzy na Wykonawcy, ktore to zobowigzanie Wykonawca wykonuje
samodzielnie lub w wypadku dostarczenia Oprogramowania Stworzonego przez podmiot trzeci
bedacy producentem Oprogramowania — za pomocy podmiotu trzeciego bedacego producentem
oprogramowania — w obydwu wypadkach w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa.

Pytanie nr 164
Prosimy o zmiane¢ pkt. 31.5 ppkt. 1) Aktu Umowy poprzez okreélenie minimalnego terminu na

sporzadzenie protokotu dla poszczegdlnych kategorii wad.

Odpowiedz nr 164
Zamawiajacy pozostawia pkt. 31.5 ppkt. 1) wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 165
W zakresie punktu 31.10 prosimy o wyjasnienie, czy zastosowano prawidtowe odwolanie do

punktéw 25.18 —25.23.

Odpowiedz nr 165
Zamawiajacy wyjasnia, iz w zakresie punktu 31.10 zastosowano prawidlowe odwotanie do punktow

25.18 - 25.23.

Pytanie nr 166

Prosimy o zmiane pkt. 31.15 Aktu Umowy, poprzez wskazanie, ze zawieszony termin r¢kojmi
biegnie ponownie réwniez w przypadku wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
gwarancji.

Odpowiedz nr 166
Zamawiajacy pozostawia pkt. 31.15 Aktu Umowy bez zmian. Postanowienie pkt. 31.15 wzoru

umowy wynika z art. 579 § 3 k.c.

Pytanie nr 167

W pkt. 31.17 ppkt. b) Aktu Umowy prosimy o wprowadzenie mozliwosci wydtuzenia 14 dniowego
terminu na usuniecie wady, w sytuacji, gdy z obiektywnych przyczyn (np. wysytka urzadzenia do
serwisu za granica) dochowanie terminu nie bgdzie mozliwe..

Odpowiedz nr 167

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre§é STWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 31.17 ppkt. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.b) W wypadku ujawnienia si¢ wady Urzqdzenia, dotyczqcej tego samego elementu Urzgdzenia
po wykonaniu 1 Naprawy Urzqdzenia — Wykonawca na zqdanie Zamawiajgcego zobowiqzuje si¢ do
wymiany wadliwego lub naprawianego elementu Urzqdzenia na nowy, w terminie 14 dni od dnia
zgloszenia przez Zamawiajgcego takiego zqdania. W wypadku, gdy dochowanie 14 dniowego
terminu bedzie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. sprowadzenie urzqdzenia z
zagranicy), Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany wadliwego lub naprawianego elemeniu
Urzqdzenia na nowe, w innym uzgodnionym przez strony ferminie, przy czym w takim wypadku w
chwili uplywu 14 dniowego terminu Wykonawca na czas naprawy zobowiqzany jest dostarczyc




wrzgdzenie zamienne o lakich samych parametrach, jak urzqdzenie wadliwe. W wypadku
niewykonania przez Wykonawce ww. zobowiqzan, Zamawiajgcy moze wymienic wadliwy lub
naprawiany element Urzqdzenia na nowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonane zastepcze).”

Pytanie nr 168
W pkt. 31.17 ppkt. ¢) Aktu Umowy prosimy o wprowadzenie mozliwosci wydtuzenia 14 dniowego

{erminu na usuniecie wady, w sytuacji, gdy z obiektywnych przyczyn (np. wysytka urzadzenia do
serwisu za granicg) dochowanie terminu nie bgdzie mozliwe..

OdpowiedZ nr 168

Dzialajac na podstawic art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowiefi publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 31.17 ppkt. ¢) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

s} W wypadku stwierdzenia wady uniemozliwiajgcej prawidlowe uzytkowanie Urzqdzenia w
okresie gwarancji, gdy Naprawa nie jest z przyczyn technicznych mozliwa lub gdy poszczegilne
Urzgdzenie bylo z powodu wystgpienia wady dwukrotnie naprawiane, Wykonawca zobowiqzuje sig
do wymiany Urzqdzenia na takie samo wolne od wad, o parametrach zgodnych z PFU, w terminie
14 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajgeego takiego zqdania. W wypadku, gdy dochowanie 14
dniowego terminu bedzie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. sprowadzenie
urzqdzenia z zagranicy), Wykonawca zobowiqgzuje sig do wymiany Urzqdzenia na takie samo wolne
od wad, o parametrach zgodnych z PFU, w innym uzgodnionym przez strony lerminie, przy czym w
takim wypadku w chwili uplywu 14 dniowego terminu Wykonawca na czas naprawy zobowigzany
jest dostarczyé urzqdzenie zamienne o takich samych parametrach, jak urzqdzenie wadliwe. W
wypadlu niewykonania przez Wykonawce ww. zobowiqzania, Zamawiajqgcy moze wymieni¢ wadliwe
lub naprawiane Urzqdzenie na nowe na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze).”

Pytanie nr 169

Zwracamy uwage, ze W pkt. 31.18 ppkt. ¢) Aktu Umowy powotane zostaly przepisy art. 24 ust. 2
oraz art. 24a), ktére zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy prawo zaméwieni publicznych zostaty
uchylone. Prosimy o wiasciwe dostosowanie brzmienia przedmiotowego zapisu.

Odpowiedz nr 169
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy zmienil
tre§¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 31.18 ppkt. ¢) tiret pierwszy wzoru umowy otrzymuje
brzmienie
. - art. 24 ust. 5 pkt 2 Prawa zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U
z 2015, poz. 2164, z pdin. zm.)”

Pytanie nr 170

Prosimy o zmiane zapisu pkt. 33.4 ppkt a) Aktu Umowy w ten sposéb, ze Zamawiajacy bedzie
upowazniony do skorzystania z zabezpieczenia tylko w sytuacji, jezeli odstgpi od umowy z
przyczyn uzasadnionych, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.

Odpowiedz nr 170
Zamawiajgcy pozostawia pkt. 33.4 ppkt a) Aktu Umowy bez zmian.

Pytanie nr 171
Prosimy o wyjasnienie, czy w pkt. 34.2ppkt. ¢) Aktu Umowy chodzi o terminy, o ktorych mowa w

pkt. 6.1 ppkt. 1) —5) czy pkt. 6.1 ppkt. 1) i ppkt. 5) Aktu Umowy..




OdpowiedZ nr 171

Zamawiajacy wyjasnia, iz pkt. 34.2ppkt. ¢) dotyczy terminu zakoficzenia robot.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowie publicznych Zamawiajacy zmienit
treéé SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 34.2ppkt. ¢) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.C) wystgpiq wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgece Wykonawcy
wykonanie robdt w terminie, o ktérym mowd w pkt 6.1 5) Umowy. Do niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcey wykonanie robot W okreslonym terminie zalicza
sig W szczegdlnosci diugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiolowe,
niesprzyjajgce temperatury. W takim przypadku Strony mogd przesungc  termin zakohiczenia
wykonania umowy 0 Czds niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres frwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w lerminie pierwotnie ustalonym.”

Pytanie nr 172

W zwigzku z brzmieniem pkt. 36.1 ppkt. b) Aktu Umowy, prosimy 0 doprecyzowanie, z¢ termin
wskazany przez Zamawiajacego, zostanie wyznaczony po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez
wykonawceg gotowosci do odbioru robot zgodnie 7 pkt. 36.2 Aktu umowy.

Odpowiedz nr 172

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ STWZ w ponizszy sposob. Pkt. 36.1 ppkt. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.b) przekaza¢ znajdujqce sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, W tym nalezqgce do Zamawiajgcego,
whudowane Urzqdzenia, Materialy i inne wykonane roboty budowlane, najpdniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajqcego. Termin ten zostanie WyzZndaczowy przez Zamawiajgcego po
zgloszeniu Zamawiajqecemu przez wykonawcg gotowosci do odbioru robot zgodnie z pki. 36.2 Aktu
umowy, a w wypadku, gdy Wykonawca nie zglosi gotowosci do odbioru robdt zgodnie z pkt. 36.2
Aktu umowy, po uplywie terminu 7 dni od daty odstgpienia od Umowy.”

Pytanie nr 173
W pkt. 38.1 ppkt ¢) Aktu Umowy prosimy 0 doprecyzowanie od jakiego terminu bedg naliczane
kary umowne. Powolany pkt. 4.1.6 nie istnieje.

Odpowiedz nr 173

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowiefi publicznych Zamawiajgcy zmienit
treéé SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 38.1 ppkt €) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.e) za zwlokg w zakonczeniu robét budowlanych — 0,2% kwoty okreslonej w pkt. Blgd! Nie mozna
odnalezé frédla odwolania. c) Umowy zd kazdy dzien zwloki liczqc od terminu okreslonego w pkt.
6.1.5) Umowy.”

Pytanie nr 174

Zapis z PFU 1.5.1.2.2. ZINTEGROWANA NAWIERZCHNIA TOROWO — DROGOWA
Konstrukcje toru na gruncie nosnym przewidziano 0 nastepujgcym ulladzie warstw: 20 cm -
podbudowa betonowa (wg PN-S-96014 i specyfikacji technicznej dla betonu) z betonu klasy C25/30
ze zbrojeniem rozproszonym wiéknami kopolimerowymi wg PN-EN 14889-2 o bardzo wysokie]
wytrzymalosci na rozcigganie).

Prosimy o precyzyjne podanie Wymaganej wytrzymato$ci na rozciaganie dla betonu klasy C25/30.



Odpowiedz nr 174
Informujemy, ze uwaga o wysokiej wytrzymatosci na rozciaganie dotyczy wiokien
kopolimerowych.

Pytanie nr 175

Zapis z PFU 1.5.1.2.2. ZINTEGROWANA NAWIERZCHNIA TOROWO — DROGOWA
Konstrukcje toru na gruncie nosnym przewidziano o nastgpujacym ukladzie warstw: 2.5cm - mata
antywibracyjna na bazie poliuretanu(takze z boku plyt) dostarczana w rulonie, o porach czgsciowo
zamknietych, wg aprobaty IBDiM dla toréw tramwajowych z podbudowa betonowa lub (na
odcinkach niewymagajacych dodatkowego zabezpieczenia przeciw wibracji) - 2.5cm - beton
asfaltowy w warstwie $cieralnej wg PN_EN 13108-1 dla obcigzenia ruchem KR1-2 (niewatowany).
Beton asfaltowy wg PN-EN 13108-1 z szalozenia musi by¢ zaggszczany pOPrZeZ walowanie.
Prosimy o wyjasnienie zapisu.

Odpowiedz nr 175
Informujemy, ze 2,5cm warstwa asfaltu pelni role warstwy wyréwnawczej i jako taka nie powinna

by¢ watowana

Pytanie nr 176

W odniesieniu do zawartego w punkeie 3.3 zobowigzania Wykonawcy do ) zastosowania

optymalnych rozwigzan konstrukcyjnych, materialowych i kosztowych, w celu uzyskania

nowoczesnych i wiasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ w

oparciu o nig wykonane,” (przy opracowaniu Dokumentacji projektowej) prosimy o odpowiedz na

ponizsze pytania:

a. Czy w ramach optymalizacji rozwiazan projektowych mozliwym pozostaje zmiana rozwigzan
konstrukcyjnych przyjetych w Programie Funkcjonalna Uzytkowym przy zachowaniu

wiagciwosei techniczno- uzytkowych elementow?

b. Prosimy o potwierdzenie, ze wprowadzenie rozwigzai optymalizacyjnych nie bedzie
powodowaé zmiany wynagrodzenia ryczaltowego naleznego zgodnie z umowa?

Odpowiedz nr 176

Zamawiajacy wyjasnia, iz w pkt. 3.3. nie odnosi si¢ do ,,optymalizacji rozwiazan projektowych”,
rozumianej jako ,organizowanie jakichs dzialan, proceséw ip. W taki sposéb, aby daly jak
najwieksze efekty przy jak najmniejszych nakladach” (http://sjp.pwn.pl/sjp). Zamawiajacy wyjasnia,
iz obowiazek Wykonawcy opisany w pkt. 3 ust. 3.3 wzoru umowy, stanowigcego Zatgeznik nr 2 do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nalezy interpretowac zgodnie z jego znaczeniem
jezykowym. Zgodnie ze stownikiem jezyka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/sjp) optymalny
znaczy: ,hajlepszy z mozliwych w jakich$ warunkach”. Zgodnie z Wielkim Stownikiem Jezyka
Polskiego (http://www.wsjp.pl) optymalny oznacza ,,hajbardziej korzystny w danych warunkach”.
Zamawiajgcy wyjasnia zatem, iz zobowiazanie Wykonawcey, w ktorym Wykonawca zobowiazuje
sie ,,zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania imwestycyjnego, ktére ma byé w
oparciu o nig wykonane” oznacza, iz rozwiazania projektowe, ktore Wykonawca zastosuje winny
byé najlepsze z mozliwych w danych warunkach, w tym warunkach terenowych, technicznych,
warunkach okre§lanych przez przepisy prawa oraz winny prowadzi¢ do uzyskania nowoczesnych i
whaéciwych standardow inwestycji, to jest zgodnych z najnowszymi osiggnigciami i tendencjami w
dziedzinach obejmujgcych przedmiot zaméwienia (np. budownictwo drogowe, inzynieria ruchu).




Pytanie nr 177
Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych przedmiotu zaméwienia nie mozna

opisywa¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisaé przedmiotu
zambwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
,lub réwnowazny”. Przy uwzglednieniu powyzszego prosimy o potwierdzenie, Ze zgodnie z Ustawg
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materialow réwnowaznych zgodnie z Ustaws, réwniez tam
gdzie nie zawart wyrazow ,,lub réwnowazny”?

Odpowiedz nr 177
Zamawiajacy w tresci PFU okreslil minimalne parametry techniczne dla stosowanych materialow.

Przy ich okreslaniu nie stosowano nazw tak wigc nie zawarto wyrazow ,,lub réwnowazny”.
Parametry okreslone przez Zamawianego w tresci PFU beda stanowily podstawe do oceny
materiatéw zglaszanych przez Wykonaweg do akceptacji.

Zamawiajacy potwierdza, ze dziata zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

Pytanie nr 178
Art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych stanowi, iz opisujgc przedmiot zamowienia za

pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w ust. 1-
3, zamawiajacy jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
Przy uwzglednieniu powyzszego Jakie Zamawiajgcy okre$la parametry dla dopuszczenia rozwigzan
réwnowaznych w stosunku do rozwigzan opisanych w PFU za pomocg norm?

Odpowiedz nr 178
Odpowiedz jak na pytanie powyzej.

Pytanie nr 179

Czy Zamawiajacy na etapic wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
przewidzial rezerwe terenu pod wykonanie nasadzen zieleni w stosunku 1:1 a
planowang wycinke.

Odpowiedz nr 179
Nie

Pytanie nr 180
Czy Zamawiajacy dopuszeza zmniejszenie zakresu wycinki jesli teren przewidziany pod realizacje,
inwestycji nie bedzie wystarczajacy do wykonania nasadzen w stosunku 1:1.

Odpowiedz nr 181

Uzyskanie zgody na wycinke, opracowanie projektu zieleni i uzgodnienie z ZZM lezy w gestii
wykonawcy.

Nasadzenia moga byé wykonane poza terenem inwestycji.

Pytanie nr 181

Czy wprzypadku koniecznosci ujecia dod_atkowec%o terenu pod realizacje inwestycji,
zwigzanej min. z koniecznodciag wykonania' nasa zen zieleni, Zamawiajgcy dostarczy
Wykonawey zmieniong decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach



Odpowiedz nr 181

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznodci zmiany decyzji érodowiskowej bedacej w jego
posiadaniu .

Zwracamy uwage Wykonawcey na koniecznosc przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
etapie uzyskania pozwolenia na budowg

Pytanie nr 182
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nasadzen zieleni poza terenem ktory bedzie objety

wnioskiem zrid.

Odpowiedz nr 182
Tak

Pytanie nr 183
Jesli Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nasadzen zieleni poza terenem, ktéry bedzie Objety

whnioskiem zrid. Prosimy o wskazanie przysztych nasadzen.

Odpowiedz nr 183
Lokalizacje nasadzen na terenie miasta Krakowa Wykonawca zaopiniuje w ZIKiT oraz uzgodni z

Zarzadem Zieleni Miejskiej. Planowane nasadzenia w obszarach paséw drogowych winny byc¢
projektowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu dot. drég publicznych.

Pytanie nr 184

Prosimy o udostgpnienie opracowania wymogi dotyczace zabezpieczen przed kolizjg ptakow z
ekranami wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Odpowiedz nr 184
Wykonawca na etapie projektu ustali powyzsze wymogi i na ich podstawie opracuje projekt
ekranow.

Pytanie nr 185

Czy w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko Zamawiajacy dopuszcza zmiany w
lokalizacji oraz wysokosci, dtugosci ekrandw akustycznych. J eéli zmiana taka bedzie wynikala z
przeprowadzonej analizy akustycznej.

Odpowiedz nr 185
Tak.

Pytanie nr 186
Dla jakiego horyzontu czasowego nalezy zaprojektowa¢ ekrany akustyczne ?

Odpowiedz nr 186 )
Zgodnie z wymogami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Pytanie nr 187
Czy zamawiajacy dopuszeza stosowanie alternatywnych rozwigzan, minimalizujgcych

oddzialywanie akustyczne inwestycji.

Odpowiedz nr 187
Nie.




Pytanie nr 188
CO nalezy rozumie przez sformulowanie, ze zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranow

powinny zapewnia¢ maksymalng mozliwg ze wzgladow konstrukcyjnych ochrong akustyczng
budynkéw bodacych przedmiotem ochrony odniesiong do wartosci dopuszczalnych wynikajgcych z
przepisow technicznych

Odpowiedz nr 188

Zmawiajacy poprzez powyzszy zapis zgda zaprojektowania ekranow w taki sposob, zeby uzyskac
jak najlepszg ochrong akustyczng budynkéw z zachowaniem warunkow okreslnych w decyzji
érodowiskowej zatgczonej do PFU dla przedmiotowej inwestycji. 1

Pytanie nr 189
Dla jakiego dopuszczalnego poziomu dzwigku zostaly zaprojektowane na etapie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniami ekrany akustyczne.

OdpowiedZ nr 189
Zamawiajacy odsyla do Raportu oddziatywania na $rodowisko oraz decyzji srodowiskowej w ktorej
znajduja si¢ powyzsze dane.

Pytanie nr 190
Prosimy o przekazanie kwalifikacji terenu, na podstawie ktorych dokonano ustalenia
dopuszczalnych pozioméw dzwigku.

OdpowiedZ nr 190
Odpowiedz jak w pytaniu powyzej (189)

Pytanie nr 191
Czy zbiornik kompensacyjny dla ptazoéw bgdzie wykonany na terenie , do ktorego tytutem prawnym
bedzie dysponowat Zamawiajgcy

Odpowiedz nr 191

Tak. Prawo do terenu uzyskane zostanie na etapie decyzji ZRID.

Pytanie nr 192
Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Jaki rodzaj
pronilieniowania, opisywany za pomocg jakiego parametru fizycznego Zamawiajgcy ma na
myéli ?

Odpowiedz nr 192
Zamawiajagcy ma na mysli material, ktéry wywoluje szkodliwe promieniowanie o wartodciach
okreélonych w odpowiednich przepisach.

Pytanie nr 193
Czy w zakres zaméwienia wchodzi wykonanie/remont peronu przed skrzyzowaniem z ulicg
Bratystawska?




Odpowiedz nr 193
Peron przed ulicg Bratystawska nie wchodzi w zakres robot. Poczatek opracowania w tym zakresie
przedstawiono w koncepcji (zapis nie dotyczy rozwigzan projektowych na skrzyzowaniu).

Pytanie nr 194
Czy miejsca dowigzania do istniejacej sieci tramwajowej przedstawione w koncepcji nalezy

traktowac jako wigzace?

Odpowiedz nr 194
W PFU zapisano szczegélowo, ktore odcinki sieci nalezy przebudowaé. Wskazane zostaly istniejgce

nr stupéw oraz odeinki sieci trakeyjnej do wymiany. Sie¢ trakcyjna nalezy przebudowaé w zakresie
okreslonym w PFU 1.5.3.5.

Pytanie nr 195
Prosze o podanie na jakich odcinkach nalezy zastosowa¢ maty wibroizolacyjne?

Odpowiedz nr 195

W PFU okreélone zostaly przekroje konstrukcyjne dla torowiska. Wykonawca opracuje projekt w
ktérym zastosuje konstrukeje zgodne z PFU . Zakres wystgpowania mat bedzie wynikal z projektu
budowlanego.

Pytanie nr 196
Czy nalezy zastosowaé szyny przejéciowe w miejscach laczenia szyny rowkowej z szyng 49E17

Odpowiedz nr 196

Tak. Nie dopuszcza sie stosowania spawdéw przejsciowych jak rozwigzania rownowaznego.

Pytanie nr 197
City zamawiajgcy dopuszcza zamiany geometrii osi projektowanej linii tramwajowej ?

Odpowiedz nr 197
Tak. Z zachowaniem granic decyzji srodowiskowe;.

Pytanie nr 198
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang projektowanej niwelety linii tramwajowe;j?

Odpowiedz nr 198
Tak.

Pytanie nr 199
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany linii rozgraniczajacych przedstawionych w
projekcie koncepeyjnym zalagczonym do PFU ?

Odpowiedz nr 199
Tak., pod warunkiem zachowania granic decyzji Srodowiskowej.




Pytanie nr 200
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sytuacyjne ukladu drogowego przedstawionego w projekcie
koncepcyjnym zatgezonym do PFU? Jezeli tak to w jakim zakresie .

Odpowiedz nr 200
PFU oraz koncepcja okreslajg minimalne parametry ukladu komunikacyjnego. Wykonawca moze
zaproponowaé rozwigzanie wykraczajgce poza minimum okreslone przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 201
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany niwelety przedstawionej w projekcie koncepeyjnym
zataczonym do PFU ? Jezeli tak. to w jakim zakresie.

Odpowiedz nr 201
Tak. Pod warunkiem zachowania rozwiazan funkcjonalnych zgodnych z PFU oraz granic z decyzji

$rodowiskowej.

Pytanie nr 202
Czy miejsca dowigzania uktadu drogowego do stanu istniejgcego jest wigzgce?

Odpowiedz nr 202

Projekt koncepeyjny okreéla zakres inwestycji. Wykonawca w ramach opracowanego projektu
budowalnego musi przewidzie¢ odcinki przejéciowe w rejonie granic opracowania oraz niezbgdne
roboty budowalne, ktére musi wykonaé w celu nawigzania do stanu istniejacego.

Pytanie nr 203
Prosimy o podanie parametréw i wymagan dla wszystkich drég objetych opracowaniem (m. in.
klasa drogi, predko$é projektowa, predkosé miarodajna, kategoria ruchu):

a) Doktora Twardego
b) Bratystawska

¢) Fieldorfa -Nita

d) Opolska

e)Nad Sudotem
f)Trasa Wolbromska
g) Pachonskiego

h) Zielinska

i) Biatopradnicka

j) Pigonia

k) Pleszowska

1) Biatopradnicka

m) Mackiewicza

n) Siewna

0) Bociana

p) Projektowang droge bez nazwy tgczacg Alejg 29 Listopada z droga z opracowania AGR

Odpowiedz nr 203

Klasa drogi jest okrelana z MPZP oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego, nastepnie zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac




drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst jednolity z dnia 29 stycznia 2016 r./ projektant na etapie
opracowania projektu okresla predko$¢ projektows.

Dla istniejgcego uktadu drogowego przyjete sg nastgpujgce kategorie ruchu:
-Doktora Twardego - KR4

- Bratystawska - KR4.

-Fieldorfa Nila - KR4

-Opolska - KR6

-Nad Sudolem - KR2 ,,

-Pachonskiego - KR4

- Zielinska - KR4

- Bialopragdnicka - KR4

-Pigonia - KR2

-Pleszowska - KR4

- Goérnickiego - KR4

-Mackiewicza - KR4

- Siewna - KR4

-Bociana - KR4

7 uwagi na planowang budowg i rozbudowe ukiadu drogowego Projektant na etapie opracowania
projektu budowlanego zobowigzany jest okresli¢ kategorie ruchu dla catego planowanego uktadu
drogowego po uwzglednieniu prognozy ruchu i docelowego obcigzenia ruchem. Na etapie
opracowywania projektu budowlanego projektant przyjmujac predkosci dopuszczalng dla
nowoprojektowanego uktadu winien uwzgledni¢ podniesienie predkosci dopuszczalnej do 70 km/h
na projektowanym odcinku Trasy Wolbromskiej oraz w ciggu ul. Opolskie;.

Zamawiajacy do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego uzupelnil zalgeznik nr 16 pn: ,,Prognoza
ruchu".

Pytanie nr 204
Czy Zamawiajacy dopuszcza korekte geometrii osi projektowanych drog?

Odpowiedz nr 204

Korekta dopuszczalna pod warunkiem zastosowania rozwigzai w granicach Decyzji Srodowiskowej
i wlasciwego ich uzasadnienia. Wprowadzenie korekt uwarunkowane pozytywng opinig ZIKiT dla
zamiennych rozwigzan. Uwagi do wprowadzenia na etapie PB okreélone zostaly w opinii znak
1U.461.1.160.2015 z dnia 16.02.2015r.

Pytanie nr 205
Dot. Pkt 1.4,2 - prosimy o doprecyzowanie o jakie oprogramowanie chodzi - office, CAD.
urzadzen sterowania?

Odpowiedz nr 205
Chodzi o cale oprogramowanie, ktére w ramach kontraktu dostarcza Wykonawca.

Pytanie nr 206
Dot. Pkt. 1.5.1 - czy Zamawiajacy dysponuje prognoza ruchu? Jesli tak to czy moze jg udostepnic?




OdpowiedZ nr 206
Zamawiajacy do Programu Funkejonalno - Uzytkowego uzupelnit zatacznik nr 16 pn: ,,Prognoza
ruchu".

Pytanie nr 207

Dot. Pkt, 1.5.1 - czy zamawiajacy dysponuje modemem ruchu? Jesli tak to czy moze go udostepnic?

Odpowiedz nr 207
Zamawiajacy wszystkie posiadane dokumenty przekazat w PFU

Pytanie nr 208
Dot. Pkt, 1.5.1.2.9 - czy wymienione W tym punkcie nawierzchnie sg wiazgce czy mozliwa jest
optymalizacja konstrukeji nawierzchni?

Odpowiedz nr 208
Przekazane wytyczne sg wigzace

Pytanie nr 209
Dot. Pkt, 1.5.1.2.9 - czy mozliwe jest stosowanie kraweznikow betonowych czy tylko kamiennych?

Odpowiedz nr 209
Zgodnie z zapisami PFU w tym zakresie

Pytanie nr 210
Dot, Pkt. 1.5,10 - czy zapisy z zakresu ekranéw akustycznych wymienionych w zatgczniku 6 PFU -
Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach - jest wigzgca?

Odpowiedz nr 210
Zgodnie z zapisami decyzji oraz wnioskami powotanymi w PFU

Pytanie nr 211
Dot. Pkt. 1.5.15.3 - czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie obnizajgce skrajnig na ulicg Nad
Sudotem do 3,5 m?

Odpowiedz nr 211

Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego przedstawi rozwiazanie zastosowania
normatywnej skrajni. W przypadku braku mozliwosci utrzymania normaty wnej skrajni Wykonawca
przedstawi stanowisko i wystapi o zgodg obnizenia skrajni do zarzadcy drogi.

Pytanie nr 212
Dot. Pkt. 2,5.6 - czy Zamawiajacy potwierdza zapis o budowie drog tymezasowych o konstrukeji
dobranej do obcigzenia ruchu drogi przebudowywanej?

Odpowiedz nr 212
Tak

Pytanie nr 213
Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie nawierzchni WMS do warstwy podbudowy?



Odpowiedz nr 213
Nie

Pytanie nr 214
Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie nawierzchni WMS do warstwy wigzacej?

Odpowiedz nr 214
Nie

Pytanie nr 215
Czyja wlasnoécia sa materiaty z rozbiérki istniejgcych elementow drog?

Odpowiedz nr 215
Sa wiasnoscig Wykonawcy, chyba, ze w PFU zapisano inaczej dla wybranych materiatow.

Pytanie nr 216
Dot Pkt. 1,3 - czy Zamawiajacy udostepni/przekaze listg oraz zakres przyjmowanych uchwat

dotyczacych MPZP?

Odpowiedz nr 216
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostgpne s3 na stronie internetowej
,Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zakladka: Rozwoj Miasta

Pytanie nr 217

Dot. Pkt, 1.4 - o jakich opracowaniach méwi Zamawiajgcy w podpunkcie mowigcym o
oszacowaniu i wycenie zakresu robot (trzecia kropka): ,,trescig opracowan znajdujacych si¢
do wgladu u Zamawiajgcego™?

Odpowiedz nr 217
O wersjach papierowych materialow stanowiacych zatgezniki do PFU

Pytanie nr 218
Co Zamawiajgcy rozumie przez Strefe Ruchu Uspokojonego pomigdzy ulicami Zielinska i
Mackiewicza? - z geometrii koncepcji nie wynika zeby to byta strefa ruchu uspokojonego.

OdpowiedZ nr 218

Na etapie koncepcji przedstawiono przyktadowe rozwigzania np. wyniesienia tarczy skrzyzowania
jednakze ostateczne rozwigzania majg zosta¢ przyjete na etapie uzgodnienia Projektu Budowlanego.
Przez Strefe Uspokojonego Ruchu rozumie sig zastosowanie wszelkich srodkow majacych na celu
zmniejszenie predkosdci i wielkosei ruchu w interesie bezpieczeristwa 1 poprawy jakosci §rodowiska
zycia. Do ww. $rodkéw zalicza si¢ zaréwno rozwigzania budowlane i geometryczne (np.
skrzyzowania z wyniesiong powierzchnig wyniesione przejscia dla pieszych, zawezenia paséw
ruchu w tym z wykorzystaniem $rodkowego pasa brukowanego, wyspy ,kanalizujace":, azyle dla
pieszych, skrzyzowania typy ronda, esowanie paséw ruchu, szykany, bramy wjazdowe do obszaru
ograniczonego ruchu) jak i z zakresu organizacji ruchu (np. strefy ,,tempo 30", progi zwalniajgce w
tym wyspowe, skrzyzowania réwnorzedne, optyczne zawezanie pasow ruchu z wykorzystaniem
organizacji ruchu itp.). Na wjazdach do strefy ruchu uspokojonego nalezy wprowadzi¢ tzw. bramy




tj. rozwigzania geometryczne informujace kierowcoéw 0 wjezdzaniu do ww. strefy. Ostateczne

rozwigzania nalezy uzgodni¢ z ZIKiT na etapie uzgadniania Projektu Budowlanego.

Pytanie nr 219

Czy Zamawiajacy przewiduje zastosowanie sytuacyjnych 1 wysokosciowych elementoOw
uspokojenia ruchu W strefie ruchu uspokojonego oznaczonej pomiedzy ulicami Zielinskg 1
Mackiewicza?

Odpowiedz nr 219
Tak - patrz odpowiedz do poprzedniego pytania

Pytanie nr 220
Czy Zamawiajgcy zezwala na zmiang typu skrzyzowan

Odpowiedz nr 220

Korekta dopuszezalna pod warunkiem zastosowania rozwigzan dostosowanych do aktualnych
uwarunkowan, w granicach Decyzji $rodowiskowej i wlasciwego ich uzasadnienia. Wprowadzenie
korekt uwarunkowane pozytywna opinig ZIKiT dla zamiennych rozwiazan. Uwagi do
wprowadzenia na ctapie PB okreslone zostaly w opinii znak 1U.461.1.160.2015 z dnia 16.02.2015r.

Pytanie nr 221
Czy Zamawiajacy zezwala na zmiang skrzyzowania typu rondo na skrzyzowanie
zwykle/skanalizowane (skrzyzowanie Fieldorfa Nila - Krowoderskich Zuchéw)?

OdpowiedZ nr 221

Korekta dopuszczalna pod warunkiem zastosowania rozwigzan dostosowanych do aktualnych
uwarunkowan, w granicach Decyzji Srodowiskowej i whasciwego ich uzasadnienia. Wprowadzenie
korekt uwarunkowane pozytywng opinig ZIKiT dla zamiennych rozwigzan. Uwagi do
wprowadzenia na etapie PB okredlone zostaly w opinii znak TU.461.1.160.2015 z dnia 16.02.2015r.

Pytanie nr 222
Czy Zamawiajacy zezwala na zmiane przekroju drog wzgledem zalaczone] Koncepcji?

OdpowiedZ nr 222
7Zataczone przekroje stanowia minimalne wymagania Zamawiajacego

Pytanie nr 223
Czy Zamawiajacy sezwala na zmiang geometril parkingow naziemnych wzgledem zalgczone]
koncepcji?

OdpowiedZ nr 223

Tak, jedli prace majg prowadzi¢ do zwickszenia ilosci miejsc parkingowych, poprawy ergonomii
parkingi, jego czytelnodci dla 0sob parkujgcych przy zachowaniu granic decyzji srodowiskowej.
Ponadto mozliwa jest zmiana geometrii parkingu, jesli wynika to z montazu systemu parkingowego,
w przypadkach w ktorych lokalizacja clementéw (w szczegolnosc bramek) moze utrudniaé
skorzystanie z okre§lonych miejsc parkingowych oraz W celu uproszczenia systemu parkingowego
np. poprzez wyprowadzenie miejsc parkingowych dla 0séb niepetnosprawnych poza obszar objety
systemem parkingowym.



Pytanie nr 224
Branza sieci trakcyjne;j
Czy zamawiajgcy dopuszcza stosowanie napreznikéw nie krytych w kotwieniach statych przewodu

jezdnego?

Odpowiedz nr 224
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 225
Czy zamawiajgcy dopuszeza stosowanie naprgznikow nie krytych w kotwieniach z kompensacjg

przewodu jezdnego?

Odpowiedz nr 225
Zamawiajacy nie dopuszcza

Pytanie nr 226
Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie naprgznikow nie krytych w zawieszeniach poprzecznych

pomiedzy stupami trakcyjnymi?

Odpowiedz nr 226
Zamawiajacy nie dopuszcza

Pytanie nr 227
Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie napreznikéw nie krytych w zawieszeniach poprzecznych
przewodu jezdnego pomigdzy stupem trakeyjnym, trakcyjno-o$wietleniowym a facznikiem?

Odpowiedz nr 227
Zamawiajacy nie dopuszcza

Pytanie nr 228
Czy zamawiajacy dopuszcza kompresji cigzarowej?

Odpowiedz nr 228
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 229
Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie sieci plaskiej w przypadku wystepowania skrzyzowan linii
tramwajowej z istniejaca linia napowietrzng 110 kV lub wyzsza?

Odpowiedz nr 229
Zamawiajacy nie dopuszcza. W PFU opisano w jaki sposob nalezy wykonac siec trakcyjng

Pytanie nr 230

Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie sieci plaskiej pod obiektami inzynierskimi i
mocowania siec trakcyjnej do obiektu inzynierskiego?

Odpowiedz nr 230
Zamawiajacy nie dopuszcza. W PFU opisano w jaki sposob nalezy wykona¢ siec trakcyjna.




Pytanie nr 231

Czy zamawiajacy dopuszcza w obiektach kubaturowych tub pod zadaszeniami na
peronach (w rejonie petli ) stosowanie sieci ptaskiej?

Odpowiedz nr 231

Zamawiajacy nie dopuszcza. W PFU opisano w jaki sposob nalezy wykona¢ siec trakcyjng

Pytanie nr 232
Czy zamawiajacy dopuszcza zabudowy izolatorow sekcyjnych z odlacznikami z napedem r¢cznym?

OdpowiedZ nr 232
Zamawiajacy nie dopuszcza. Wszystkie rozigezniki nalezy wykona¢ jako sterowane z napgdem

elektrycznym.

Pytanie nr 233

Sieé elektryczna
Prosimy o udzielenie informacji czy nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe spelniajace wymagania

bezpieczenstwa biernego. W przypadku konieczno$é zastosowania shupoéw spelniajgcych
wymagania bezpieczenistwa biernego, prosimy o przekazanie informacji o poziomie na jakim
wymagane jest zapewnienie bezpieczefistwa w mysl zapiséw normy PN-EN 12767.

Odpowiedz nr 233
Nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe zgodnie z przepisami obowiazujgcymi w tym zakresie

Pytanie nr 234
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga wigkszego zakresu prac nil okreslony w
projektach budowlanych wchodzacych w sktad materiatow przetargowych.

OdpowiedZ nr 234
Zakres prac okreslono w PFU. Projekty budowlane zalgczone do PFU to inna inwestycja, ktorg
nalezy skoordynowaé z budows linii tramwajowej.

Pytanie nr 235

Dla oéwietlenia oraz przebudowy linii SN i nn opracowano projekty budowlane. Czy zostaly
wykonane réwniez projekty budowlane dla nizej wymierzonych obiektow ? Jesli tak, prosimy o

ich przekazanie.

. - Podstacje trakcyjne,
Kable trakcyjne,
- Sie¢ trakcyjna,
. - Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,
» Automaty KKM,
« Przebudowa sieci elektroenergetycznych WN,
. - Przebudowa sieci teletechnicznych
. - System sterowania ruchem,
- Monitoring CCTV,
- Sy%nalizac'a swietlna,
. - Tablice informacji przystankowej,
1 - Instalacja urzgdzen ANPR,
m - instalacja tablic i znakéw o zmiennej tresci
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Odpowiedz nr 235

Zakres prac okreslono w PFU. Projekty budowlane zatgczone do PFU to inna inwestycja, ktorg
nalezy skoordynowac z budowg linii tramwajowej. Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje
projektowe dla potrzeb realizacji zadania.

Pytanie nr 236

Czy kolidujace sieci uzbrojenia nie zwiazane z drogg nalezy przebudowaé poza pas drogowy,

OdpowiedZ nr 236
Zamawiajacy dopuszcza ich lokalizacjg w pasie drogowym? Rolg wykonawcy jest zaprojektowanie
rozwigzania wszystkich kolizji i uzgodnienia dokumentacji z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 237

Czy Zamawiajgcy wymaga stosowania opraw LED wykonanych jako dwukomorowe, czy dopuszcza
sie stosowanie opraw, w ktorych obudowa/korpus jest jednokomorowy, a modul LEO i elementy
osprzetu elektrycznego wykonane sg jako elementy hermetyczne {ochrona na poziomie IP67)?

Odpowiedz nr 237

Zgodnie z zapisem w PFU parametry dla opraw o$wietleniowych nalezy przyja¢ zgodnie z
wymaganiami ZIKiT dla o$wietlenia ulicznego, bedacymi integralng czescig warunkow
technicznych. Warunki techniczne wraz z ww. zatacznikiem stanowia zatacznik nr 11 .IV. 1 do
PFU.

Pytanie nr 238

Czy o$wietlenie ma by¢ wyposazone w system sterowania ? Je$B tak, to czy system sterowania
oéwietlenia powinien umozliwia¢ sterowanie Indywidualne kazdg oprawg czy ma zapewniac
sterowanie na poziomie grupowym?

OdpowiedZ nr 238
Tak, kazda oprawa indywidualnie

Pytanie nr 239

Czy zsynchronizowanie oswietlenia nalezy realizowa¢ poprzez jednakowe zaprogramowanie
czasbw zataczania i wylaczana w sterownikach szaf oéwietleniowych, czy Zamawiajacy wymaga
przekazywania sygnalu sterujacego kablem sterowniczym pomigdzy szafkami o$wietlenia?

Odpowiedz nr 239
Synchronizacja czasu odbywa si¢ poprzez zaprogramowany zegar astronomiczny, a koordynacja z
poziomu platformy informatyczne; sygnatem radiowym GPRS

Pytanie nr 240
Prosimy o udzielenie informacji o lokalizacji podstacji trakcyjnych.

Odpowiedz nr 240
3 podstacje. Jedna istniejaca oraz dwie projektowane. Lokalizacje przedstawione sg w koncepcji.



Pytanie nr 241
Prosimy o udzielenie informacji o lokalizacji stacji elektroenergetycznych zasalajacych podstacje

trakcyjne.

OdpowiedZ nr 241

W gestii Wykonawcy jest uzyskanie warunkéw przylaczenia dla obu nowo projektowanych
podstacji. OdpowiedZ na pytanie zostanie wskazana w tych warunkach przez dostawcg energii.

Pytanie nr 242
Siec telekomunikacyjna

Dotyczy PFU, pkt 1,5.9. Automaty KKM. Czy w ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zabudowac
automaty, czy tylko zabudowaé automaty, ktére zostajg dostarczono przez Zamawiajgcego”’

Odpowiedz nr 242

Zgodnie z zapisami PFU ,Uwaga: Dostawa biletomatow nie wchodzi w zakres obowigzkow
Wykonawey." Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca ma przygotowa¢ miejsca do montazu
automatow przez Operatora systemu KKM, miejsca uzgodnione z Zamawiajacym i Operatorem
systemu KKM.

Pytanie nr 243
Dotyczy PFU, pkt 15.9. Automaty KKM. Czy w ramach zadania nalezy do automatow KKM nalezy
doprowadzi¢ medium transmisyjne w postaci kabli miedzianych lub $wiattowodowych?

OdpowiedzZ nr 243
Tak.

Pytanie nr 244
Dotyczy PFU, pkt 1.5.11. Parkingi w systemie PARK&RIDE. Czy w ramach zadania nalezy

dostarczyé i zabudowa¢ automaty (kasy parkingowe), czy tylko zabudowa¢ automaty (kasy
biletowe) ktore zostang dostarczone przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz nr 244

Tak. Dostawa wraz z montazem.

Pytanie nr 245

Dotyczy PFU, pkt J s n Parkingi w ternie PARK&RIDE. Czy w ramach zadania nalezy do
automatéw (kas parkingowych) nalezy doprowadzi¢ medium transmisyjne w postaci kabli
miedzianych lub §wiattowodowych?

Odpowiedz nr 245
Tak

Pytanie nr 246
Dotyczy PFU, pkt 15.11. Parkingi w systemie PARK&RIDE. Jakie funkcje 1 parametry ma spemiac
system monitoringu na terenie parkingéw PARK&RIDE




OdpowiedZ nr 246

Monitoring ma petni¢ funkcje nadzorcza w zakresie biezacego zarzadzania parkingiem (podglad
sytuacji na parkingu) oraz prewencyjng w zakresie mienia miasta i osob trzecich (wlascicieli
samochodéw pozostawionych na parkingu; parkingi PAR nie sg parkingami chronionymi, a jedynie
monitorowanymi).

Pytanie nr 247

Dotyczy PFU. Czy w siedzibie operatora wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub .w dowolnym
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego jest odpowiednie lgcze internetowe ktore zapewni
mozliwos¢ przesylu (ma odpowiednie parametry) podgladu z kamer.

Odpowiedz nr 247

Aktualnie (Operatorem jest Centrum Sterowania Ruchem ul. Centralna 53 i Zespol Nadzoru
Transportu os. Zlotej Jesieni 14) posiada odpowiednie tacze (sie¢ $wiattowodowa) do podgladu
monitoringi. W przypadku wyznaczenia innego Operatora, do jego obowigzkow bedzie nalezalo
zapewnienie odpowiedniego tacza do parkingu. :

Pytanie nr 248
Dotyczy PFU. Czy Zamawiajacy dopuszeza do monitorowania terenéw parkingu, kamery

stalopozycyjne 360"

OdpowiedZ nr 248
Tak, w uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwoéé jest zastosowania kamer
stalopozycyjnych 360° (kamery panoramiczne), nie mozliwe jest zastosowanie kamer tz. ,rybie

oko".

Pytanie nr 249
Dotyczy PFU. Czy system monitoringu ma ma obserwowaé 100% terenu parkingéw budowanych w

systemie PARK&RIDE ? Czy tylko wyznaczone przez Zamawiajgcego urzadzenia.

Odpowiedz nr 249
Monitoring ma obejmowaé caly parking (w szczegélnosci ciggi komunikacyjne - piesze i
samochodowe) oraz monitoring urzgdzen systemu Parkingowego.

Pytanie nr 250
Dotyczy PFU. Czy w budynku parkingu wielopoziomowego nalezy zabudowaé dzwigkowy system

ostrzegawczy?

Odpowiedz nr 250
Tak, nalezy

Pytanie nr 251
Dotyczy PFU. Czy w tunelach nalezy zabudowac¢ dzwigkowy system ostrzegawczy?

OdpowiedZ nr 251
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie




Pytanie nr 252

Dotyczy PFU. pkt 1.5.17.8. W przypadku zwigkszonego zakresu prac. jaki moze pojawi¢ na etapie
projektowania przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej {wystapienie o
warunki przebudowy/zabezpieczenia), kto poniesie dodatkowe koszty zwigkszonego zakresu robot.

OdpowiedZ nr 252

Zamawiajacy w PFU zawarl wykaz operatoréw teletechnicznych, ktorych sieci koliduja (zatacznik
nr 11 do PFU warunki techniczne) lub potencjalnie kolidowa¢ mogg (zidentyfikowani operatorzy w
tym rejonie) z przedmiotowa inwestycja. Ze wzgledu na obowigzujgce przepisy w zakresie budowy
i rozbudowy sieci teletechnicznych oraz fakt szybkiego rozwoju tej branzy Wykonawca musi liczy¢
sie z koniecznoscig przebudowy dodatkowych odcinkow sieci. Zamawiajacy dziatajac z nalezytg
starannogcia przekazal Wykonawcey komplet danych, jakie posiada w tym zakresie. Zakres
przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych zalezy od rozwigzan projektowych
opracowanych przez Wykonawcg. W zaleznosei od zastosowanych rozwigzan projektowych przez
Wykonawce, zakres przebudowy sieci teletechnicznych w poréwnaniu do wykazu operatorow
teletechnicznych zataczonych w PFU moze ulec zmianie (zwigkszenie lub zmniejszenie).

Pytanie nr 253
Dotyczy PFU, pkt 1.5.17,8. Czy Zamawiajgcy potwierdza, Ze w ramach zadania nalezy

przebudowaé lub zabezpieczy¢ infrastrukture telekomunikacyjng tylko wyszczegolnionych
gestorow?

Odpowiedz nr 253
Odpowiedz jak wyze]

Pytanie nr 254

Dotyczy PFU, pkt 1.5.17.8. Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu warunkow technicznych na
przebudowe lub zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych wymienionych w punkcie 1 5.17.8
gestoréw, lezeli tak to prosimy o udostgpnienie niniejszych warunkow.

Odpowiedz nr 254
Warunki techniczne na przebudowe lub zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych sg w
zalaczniku nr 11 do PFU. Na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ o

aktualne warunki.

Pytanie nr 255
Dotyczy PFU, pkt 1 5 20.1. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych rur niz DVK110, dla

potrzeb budowy kanalizacji teletechnicznej?

Odpowiedz nr 255

PFU okresla minimalne wymagania. Dla przebudéw branzowych zastosowane rury nalezy dobra¢
zgodnie z wymogami gestoréw sieci . Nalezy zastosowa¢ rury DVK 110 koloru niebieskiego.
Ponadto zabudowane betonowe studnie kablowe typu SK-2 nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce
piaskowej. Rury kanalizacji kablowej nalezy wprowadza¢ na wysokosci minimum 15 cm od dna
studni. Rury wprowadzane do studni nalezy ulozyé z 2% spadkiem i uszczelni¢ za pomocg
dtawikéw wielokrotnego uzytku. Wprowadzanie rur kanalizacji kablowej wykonywa¢ w sposob
umozlwiajacy zachowanie jak najwigkszych promieni giecia przewodow. Wszystkie otwory i
szezeliny w studniach nalezy wypelni¢ zaprawa tynkarska, uniemozliwiajac tym przedostanie si¢ do
wnetrza wod gruntowych i obsypki studni. Wewnatrz studni zamontowac aluminiowe uchwyty
kablowe, lub stalowe zabezpieczone przez cynkowanie. Wszystkie studnie 2 pokrywowe nalezy




wyposazy¢ w jedng pokrywe z wywietrznikiem. Opis na zeliwnym wywietrzniku ,,Sygnalizacja
Krakéw". W przypadku wykonania przej$cia pod drogg /torowiskiem metoda przewiertu studnie
montowane po jego obu stronach posadowi¢ w wykonaniu specjalnym (poglebianym) tak aby
zachowaé w/w obostrzenia dotyczace wprowadzenie rur kanalizacji kablowe;.

Nalezy opracowa¢ projekt oraz wykona¢ kanalizacj¢ oraz zasilanie dla KKM. (zasilanie niezalezne
od sygnalizacji $wietlnych ( KKM zlokalizowane na przystankach

Pytanie nr 256
Dotyczy PFU, pkt 1.5.20 1. Czy Zamawiajacy wymaga rozszycia wszystkich wlokien w
projektowanych szafach budowanych obok inst. szaf sterowniczych?

Odpowiedz nr 256

Nie. Zamawiajgcy nie wymaga rozszycia wszystkich widkien w projektowanych szafach
budowanych obok istniejacych szaf sterowniczych. Z glownego kabla swiattowodowego 48 J,
nalezy rozszy¢ 12 widkien w kazdej szafie. Na koricach zakresu inwestycji nalezy rozszy¢
$wiattowdd catym profilem w nowoprojektowanych szafach swiatlowodowych.

Przetgcznice w szafach wyposazy¢ w pigtaile i adaptery E2000/APC.

Ukladane odcinki kablowe zabezpieczyé 25 metrowym zapasem kablowym ktéry nalezy
umiesci¢ na stelazu zapasu kabla ( zapasy kabla nalezy przewidzie¢ na koncach odcinkow
kabli $wiattowodowych przy przetacznicach, przy mufach $wiattowodowych.

W studniach kablowych, w ktérych zastosowano stelaze zapasow kabel zabezpieczy¢ peszlem
niepalnym odpornym na dziatanie promieni UV. W szafach nalezy zabudowaé szuflady
zapasOw oraz organizery kablowe.

Dla identyfikacji kabla w studniach kablowych zamocowac tabliczki identyfikacyjne, wzor
zostanie ustalony na etapie wykonawstwa.

Sie¢ $wiattowodowa UTCS powinna mie¢ punkt wspolny z siecia budowang w ramach
przebudowy al. 29 listopada. Wykonawca powinien zestawi¢ polgczenie redundantne sieci
$wiattowodowej poprzez kable $wiatlowodowe inwestycji przebudowy al. 29 listopada.
Budowany odcinek sieci $wiattowodowej powinien laczy¢ elementy systemu sterowania
ruchem, sygnalizacje $wietlne, tablice Dynamicznej Informacji Pasazerskiej, system CCTV ,
system informacji dla kierowcow ( VMS), system P&R, szaf o$wietlenia ulicznego PZ.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ RING SZKIELETOWY jako gléwny uktad polaczenia
sieciowego. L.aczacy najwazniejsze elementy sieci ZIKiT tworzge gldwna magistralg przesytu
danych. Ktéry bedzie stuzyl do przekazywania danych pomigdzy uktadami Lokalnymi i
Centrum Sterowania Ruchem CKR. Wykonawca powinien zestawi¢ polaczenia w topologii
ringu

W szafach dostepowych oraz szafach sterownikéw sygnalizacji $wietlnej, nalezy zamontowac
i podigczyé urzadzenia aktywne zarzadzane o przepustowosci 10 Gbit/s ( Diagnostyka
poprzez SNMP, Web server. Obstuga PoE: - minimum 4 porty PoE w przetgczniku) dla sieci
szkieletowej oraz 1 Gbit/sdla sieci lokalnej(Diagnostyka poprzez SNMP, Web server,
Obstuga PoE - minimum 4 porty PoE w przelaczniku). Zastosowane urzadzenia aktywne
powinny pracowa¢ w zakresie temperatur od -40 do +75 C. Kamery monitoringu nalezy
zasili¢ z portéow PoE zastosowanych przelgcznikéw. Zastosowane przelgezniki powinny
zapewniaé ponadto : wsparcie dla 4094 grup VLAN, wsparcie dla standardu IEEE 802.3ad
LACP oraz IEEE 802.3az EEE

Wykonawca powinien skonfigurowa¢ odpowiednie VLAN-y w  budowanej sieci
komunikacyjnej dla implementowanych systemow.




« Kazdy przetacznik wyposazy¢ w dwa moduly optyczne z zabudowanym modulem
diagnostycznym DDM (temp. pracy od -40 do 75C) pracujacy po parze wiokien oraz jeden
modut optyczny pracujacy po jednym widknie (temp. pracy od -40 do 75C).

W ramach realizacji zadania nalezy przewidzie¢ montaz zasilaczy awaryjnych Smart-UPS 1000VA
LCD RM 2U 230V lub réwnowaznych w szalach dostgpowych lub w szafach sterownikow w
ktérych umieszezono przetgezniki 10G

Pytanie nr 257

Dotyczy PFU, pkt 1.5.20 1. Czy Zamawiajgey dopuszcza wykonanie ztgczy odgaleznych z kabla
gléwnego $wiatlowodowego do projektowanych szafach budowanych obok istn.. szaf
sterowniczych, oraz rozszycie w szafach tylko odpowiedniej ilosci wiokien potrzebnych do
uruchomienia systemow?

Odpowiedz nr 257
Tak. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zigezy odgaleznych z kabla glownego $wiattowodowego
do projektowanych szatach budowanych obok istniejacych szal" sterowniczych. Rozszycie widkien
w szafach zostalo okreslone w odpowiedzi do pytania powyzej Prace zwiazane z rozgatezieniem
$wiattowodu (funkcje rozgalezne, przelotowe) wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami
przy wykorzystaniu muf $wiattowodowych FOSC 400A4 lub réownowaznymi. Wykonawca
powinien zabudowa¢ mufy $wiattowodowe hermetyczne w studniach kablowych. Wybrana mufa
powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- Przystosowanie do pracy w sieciach podziemnych oraz napowietrznych

- mocowanie do 6 kaset

- 12 (maks. 16) spawow w kasecie

- obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego odpornego na UV

- mozliwo$¢ gromadzenia zapasu petli nieprzecigtych, luznych tub kabla liniowego

- uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy

- klamra umozliwiajaca wielokrotny dostep do wngtrza mufy

- hermetyzacja kabli za pomocg rekawow termokurczliwych lub przepustéw gumowych
mozliwo$é zamocowania mufy za pomocg obejm

Pytanie nr 258
Dotyczy PFU, pkt 1.5.20.1. Prosimy o udostepnienie norm i zalozen inwestora jakie majg zostac

ujete podczas opracowywania projektu.

OdpowiedZ nr 258

Zamawiajacy moze jedynie przytoczy¢ normy jakie nalezy spelnié¢ przy realizacji zadania zgodnie z
zapisami PFU pkt. 1.5.20.1, natomiast projektant dane; branzy powinien posiada¢ wiedz¢ wg jakich
zasadach i normach bedzie projektowal, Kanalizacja teletechniczna systemowa i sie¢
$wiattowodowa powinna opiewaé si¢ migdzy innymi na normach takich jak:

1. Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

2. ZN-96/TPSA - 002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

3. 7ZN-96/TPSA - 004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

4. ZN-96/TPSA - 005 - Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosigzne. Wymagania

i badania.

5. 7ZN-96/TPSA - 006 - Linie optotelekomunikacyjne. Zlgcza spajane $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.




6.ZN-96/TPSA - 007 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki $wiattowodowe 1 kable stacyjne.
Wymagania i badania.

7. ZN-96/TPSA - 008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlgczowe. Wymagania i badania.

8. ZN-96/TPSA - 009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przelgcznice $wiatlowodowe.
Wymagania i badania.

9.  ZN-96/TPSA - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
10.ZN-96/TPSA - 012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

11.ZN-96/TPSA - 013 - Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
12.ZN-96/TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

13.  ZN-96/TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania

14. ZN-96/TPSA - 016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe(RHDPEK). Wymagania i
badania.

15. ZN-96/TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RIIDPE). Wymagania i
badania.

16. ZN-96/TPSA - 018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

17. ZN-96/TPSA - 019 - Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

18. ZN-96/TPSA - 020 - Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

19. ZN-96/TPSA - 021 - Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

20. ZN-96/TPSA - 022 - Przywieszka indentyfikacyjna. Wymagania i badania.

21. ZN-96/TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

22. ZN-96/TPSA - 024 - Zasobnik zlgczowy. Wymiana i badania.

23. ZN-96/TPSA - 025 - Ta$my ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.
24. ZN-96/TPSA - 026 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania.
25.ZN-96/TPSA - 041 - Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

26. Norma zakladowa Netia Telekom S.A. - TDC-061-0512-S.

Dodatkowo nalezy spelni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004r. (Dz. U. Nr 202. poz. 2072 z pézn. zmianami) w sprawie szczegOtowego zakresy i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Zalozeniem Inwestora jest podigczenie i uruchomienie wszystkich systemow realizowanych w
ramach przedsiewzigcia do Centrum Sterowania Ruchem za pomocg mediéw w postaci kabli
$wiatlowodowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi (pasywnymi i aktywnymi) wraz z ich
konfiguracjg.

Pytanie nr 259

Dotyczy PFU, pkt 1.5.20.1. Prosimy o wydanie szczepowych warunkéw technicznych dotyczacych
systemu OSSR. Celem prosby jest unikniecie potencjalnych roszczen Wykonawey wobec
Zamawiajacego o z tytulu réznic pomigdzy przygotowywang ofertg na podstawie dostarczonych
przedmiaréw, a pracami ktére musza zosta¢ wykonae.

Odpowiedz nr 259
Wymagania zamawiajacego zostaly opisane w PFU.

Pytanie nr 260
Dotyczy PFU, pkt 1.5.20.1. Prosimy o wydanie wymagan dla kamer stalopozycyjnych i obrotowych
wg aktualnych wytycznych ZIKiT . Celem prosby jest unikniecie potencjalnych roszczen




Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu réznic pomigdzy przygotowywang ofertg na podstawie
dostarczonych przedmiaréw, a pracami ktore muszg zosta¢ wykonane.

Odpowiedz nr 260

Parametry kamer monitoringu CCTV:

Kamera obrotowa: kamera PIZ. AXJSQ6045-E lub rownowazna

Kamera stalo pozyeyjna: kamera sieciowa AX1S P1435-LE lub réwnowazna
Kamera kopulkowa: kamera sieciowych AXIS P3367-VE lub rownowazna

Pytanie nr 261
Dotyczy PFU, pkt 1.5.20 3. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych rur niz DVRS50, dla

potrzeb budowy odgatezienia z kanalizacji teletechnicznej?

Odpowiedz nr 261
Zamawiajacy podal minimalne wymagania jakie nalezy spelni¢ przy realizacji budowy odgalgzien z
kanalizacji teletechnicznych

Pytanie nr 262
Dotyczy PFU, pkt 1,5.20.3. Tablice DIP i VMS. Czy w ramach zadania nalezy dostarczy¢ i
zabudowaé tablice DIP i VMS, czy tylko zabudowaé tablice DIP i VMS, ktére zostang dostarczone

przez Zamawiajgcego?

OdpowiedZ nr 262

Tak Wykonawca w ramach zadania musi dostarczy¢ i zabudowa¢ tablice DIP i VMS oraz powinien
wlaczy¢ przedmiotowe tablice odpowiednio do systemu TTSS oraz do systemu nadrzg¢dnego {j.
Systemu Sterowania Ruchem.

Pytanie nr 263
Dotyezy PFU, pkt 1.8.20.4. Sygnalizacja $wietlna Prosimy o potwierdzenie co najmniej 30% zapasu
wolnych zyt na kablach,

Odpowiedz nr 263
Zamawiajacy potwierdza 30% zapasu zyl na kablach sygnalizacyjnych z uwzglednieniem warunku,
7e maksymalna liczba zyt dla jednej grupy ruchowej nie powinna przekracza¢ 24.

Pytanie nr 264
Stosownie do regulacji z punktu 1.3.6 stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez

nastgpujace dokumenty:

a) Program Funkcjonalno- Uzytkowy wraz z zalgcznikami,

b) Umowe wraz z zatgcznikami

c) Oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

d) Dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w tym SIWZ oraz

pytania zadane w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego Wwraz z
odpowiedziami,

Jednoczesnie w umowie brak jest regulacji okreslajacych hierarchie dokumentéw w przypadku
ewentualnego wystapienia rozbieznosci. Czy wystepuje hierarchia dokumentéw? Co w przypadku
gdy udzielone przez Zamawiajacego odpowiedzi bgdg rézne od rozwigzan w PFU?




Odpowiedz nr 264

Zamawiajacy wyjasnia, iz nie przewiduje hierarchii dokumentow w przypadku ewentualnego
wystapienia rozbieznosci. Dokumenty w postaci Programu Funkcjonalno- Uzytkowego wraz z
zatacznikami, Umowa wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcey wybranego przez Zamawiajgcego,
Dokumentacja postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w tym SIWZ oraz pytania
zadane w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wraz z odpowiedziami, majg
charakter wzajemnie uzupelniajgcy sig, co oznacza, iz w przypadku gdy jeden z dokumentéw
przewiduje okreslone zobowigzanie Wykonawcy, a inny z dokumentow takiego zobowigzania nie
zawiera, oznacza to, iz Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzania, ktdre
przewiduje jeden z wyszczegblnionych w pkt. 1.3.6 Umowy dokumentow.

W wypadku, gdy udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi beda prowadzity do zmiany PFU lub
rozszerzenia zapisu PFU o inne sprecyzowane parametry, w takim wypadku udzielona odpowiedz
wraz z pytaniem bedzie wigzaca dla Wykonawcy niezaleznie od tego czy zostala dokonana zmiana
PFU.

Pytanie nr 265
W pkt. 1.1.5 i 1.1.9 Aktu Umowy zostata powt6rzona definicja ,,dziennika budowy” w nieco

odmiennym brzmieniu. Prosimy o wprowadzenie jednolitej definicji.

Odpowiedz nr 265
Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposéb. W Zalaczniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zaméwienia Wzor Umowy, punkt 1.1.9 zostaje wykreslony.

Pytanie nr 266
W pkt. 1.1.33 nalezy wskaza¢ art. 31 ust. 2 PZP w miejsce wskazanego art. 31 ust. 1. Prosimy o

zmiang.

Odpowiedz nr 266

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowiefi publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 1.1.33 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

wProgram funkcjonalo — uiytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czeS¢ niniejszej umowy
dokument sporzqdzony przez Zamawiajgcego na podstawie art. 31 ust 2 Pzp, obejmujgcy opis
zadania budowlanego, ktére ma zostaé wykonane na podstawie niniejszej Umowy, sluzqcy do opisu
przedmiotu Umowy, w tym okreslajgcy przeznaczenie ukoviczonych robot budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i funkcjonalne,
stanowigcy element dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.”

Pytanie nr 267
W pkt. 3.3. ppkt.g) nalezy dodaé na poczatku: ,,opracowaé dokumentacj¢ projektowg”, a stowo
przedstawiajacej” zamienié¢ na stowo ,,przedstawiajaca”. Prosimy o zmiang.

Odpowiedz nr 267

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tres¢ SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 3.3, ppkt.g) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Lopracowaé dokumentacje projektowq przedstawiajgeq rozwiqzania szczegblowe w zakresie
umozliwigjgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupelnien”.




Pytanie nr 268
W zakresie zapisu pkt. 3.20 Aktu Umowy prosimy o potwierdzenie, ze okres tygodniowy

rozpoczyna si¢ w poniedzialek a koniczy w niedzielg.

Odpowiedz nr 268
W zakresie zapisu pkt. 3.20 Aktu Umowy Zamawiajacy potwierdza, ze okres tygodniowy
rozpoczyna si¢ w poniedziatek a koficzy w niedzielg.

Pytanie nr 269
W zakresie zapisu pkt. 3.20 Aktu Umowy prosimy o informacje, jakie inwestycje sa planowane na

terenach przyleglych do terenu inwestycji.

Odpowiedz nr 269

Zamawiajacy wyjasnia, iz na terenie inwestycji oraz terenie przyleglym do inwestycji obowigzujg
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszardéw: ,Linia tramwajowa od petli
Krowodrza Gorka do Gorki Narodowej Zachow™ oraz ,,Gérka Narodowa Zachod”, stad tez
planowane inwestycje, to inwestycje, ktore muszy byé zgodne z ww. miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 270
W zakresie zapisu pkt. 4.30 Aktu Umowy prosimy o wprowadzenie mozliwosci wymiany osoby,
ktérej dotyczy uchybienie na inng, w sytuacji, gdy osoba ta nie bedzie chciata podpisa¢ umowy o

prace.

Odpowiedz nr 270

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$é SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 4.30 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

4.30. W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia okreslonych w pkt.
4.28, Wykonawca zobowiqzany jest do zatrudnienia na umowe o pracg osoby, ktorej dotyczy
uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w
szczegdlnosei umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkéw zatrudnienia. W wypadku, gdy osoba, kidrej dotyczy uchybienie, nie bedzie chciala
podpisaé umowy o prace, Wykonawca jest zobowigzany nie dopusci¢ osoby, kidrej dotyczy
uchybienie, do wykonywania czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia okreslonych w pkt. 4.28.”

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowieni publicznych Zamawiajacy zmienil

treé¢ SIWZ w ponizszy sposéb. W pkt. 38 ust. 1 po lit. aa) dodaje si¢ lit. aa’) w nastepujacym

brzmieniu:
waa’)za dopuszczenie do wykonywania czynnoSci w  (rakcie realizacji zamdwienia
okreslonych w pkt. 4.28 osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracg, w wypadku,
gdy osoba, ktérej dotyczy uchybienie, nie bedzie chciala podpisa¢ umowy o pracg, - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek dopuszczenia do wykonywania czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w pkt. 4.28 osoby niezatrudnionej na
podstawie umowy o prace, w wypadku, gdy osoba, ktorej dotyczy uchybienie, nie bedzie
chciata podpisaé umowy o pracg”.




Pytanie nr 271
W zakresie pkt. 5.10 Aktu Umowy prosimy o zmiang terminu konicowego naliczania kar umownych

na termin, w ktérym Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajgcego albo przedtozy Harmonogram
zgodny z umowg.

Odpowiedz nr 271

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ STWZ w ponizszy sposob. Pkt. 5.10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadiu nie uwzglednienia w calosci Iub w czeSci uwag Zamawiajgcego w ferminie
okreslonym w pkt. 5.8, lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie niezgodny z Umowgq, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 5.000,- zl (stownie: pigc tysigcy) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu, w  ktrym Wykonawca uwzgledni w caloSci uwagi
Zamawiajgcego lub w ktérym przedtozony Harmonogram bedzie zgodny z Umowg”.

Pytanie nr 272
W zakresie pkt. 5.18 Aktu Umowy prosimy o zmiang terminu koficowego naliczania kar umownych
na termin, w ktorym Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajgcego albo przedlozy Harmonogram

zgodny z umowa.

Odpowiedz nr 272

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamOwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre$é STWZ w ponizszy sposob. Pkt. 5.18 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,5. 18 W przypadku nie uwzglednienia w caloSci lub w czesci uwag Inzyniera kontrakiv/
Zamawiajqcego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w
pkt 5.16, Wykonawca zaplaci Zamawigjgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,- z (stownie: pigc
tysiecy zlotych) za kazdy rozpoczety dzieri zwloki do momentu, w ktérym Wykonawca uwzgledni w
calosci uwagi Inzyniera kontraktu/ Zamawiajqcego  do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego”.

Pytanie nr 273
Prosimy o wyjasnienie, czy zapis pkt. 5.20 Aktu Umowy odnosi sie tylko do zaktualizowanego
Harmonogramu czy réwniez do harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktéry nie podlegal

aktualizacji?

Odpowiedz nr 273

Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis pkt. 5.20 Aktu Umowy odnosi sie nie tylko do zaktualizowanego
Harmonogramu, ale réwniez do harmonogramu rzecZzowo — finansowego, ktory nie podlegat
aktualizacji.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
treéé SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 5.20 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychezas robdt w terminach okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym , a w wypadku aktualizacji Harmonogramu rzeczowo —
finansowego — w  zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. W przypadku
wprowadzenia Programu Naprawczego Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.”




Pytanie nr 274
Prosimy o wyjasnienie, czy w pkt. 5.21 ppkt. a) Aktu Umowy uzyte stowo ,1acznie” powinno zosta¢
zastgpione stowem ,,wylgcznie” oraz stosowne dostosowanie zapisow Aktu Umowy.

Odpowiedz nr 274

Zamawiajacy wyjasnia, iz stowo ,tgcznie” winno zosta¢ w pkt. 5.21.ppkt. a) wykreslone, jest to
omytka pisarska.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienil
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 5.21 ppkt. a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgey warunki bezpieczefistwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujgcych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opéznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania bedq traktowane jako zwloka Wykonawcy”.

Pytanie nr 275

W zakresie pkt. 5.21 Aktu Umowy prosimy o wyjasnienie, jakie beda skutki wstrzymania robot z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, w zakresie terminu realizacji prac/terminu zakoriczenia
budowy.

OdpowiedZ nr 275

Zamawiajacy wyjasnia, iz skutki wstrzymania robdét przez Inspektora Nadzoru z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy okreslone zostaty w pkt. 34.2 lit. k) wzoru umowy. Zgodnie z ww.
zapisem ,,Zamawiajacy przewiduje mozliwosé do przediuzenia Terminu zakonczenia robot o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w
nastepujgcych sytuacjach : (...) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o ile w tresci Umowy nie okreslono
inaczej.”

Pytanie nr 276
Prosimy o potwierdzenie, ze w pkt. 6.1 pkt. 1 ppkt. b) Aktu Umowy chodzi o uplyw terminu, o
ktérym mowa w pkt. 6.1. ppkt. a) Aktu Umowy.

Odpowiedz nr 276

Zamawiajacy wyjasnia, iz w pkt. 6.1 pkt. 1 ppkt. b) Aktu Umowy chodzi o uplyw terminu, o ktérym
mowa w pkt. 6.1. ppkt. a) Aktu Umowy.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdowien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$é SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 6.1. ppkt. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.b) Wykonanie Etapu I, o kiérym mowa w pkt. 3.2 b) Umowy nastgpi w terminie 8 miesigcy liczqe
od uplywu terminu okreslonego w pkt. a) powyiej;

Pytanie nr 277

W zwigzku z brzmieniem pkt. 6 pkt. 3) Aktu Umowy, prosimy o wyjasnienie, kto i na jakich
zasadach bedzie odpowiedzialny za uzyskanie prawa do ,nieruchomosci, ktore majg zostaé
przejete”?

Odpowiedz nr 277
Zamawiajgcy wyjasnia, iz uzyskanie prawa do nieruchomodci jest obowigzkiem Wykonawcy, ktory
na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego osobie wskazanej przez Wykonawceg, bedzie




uzyskiwal w imieniu zarzadcy drogi decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, na
mocy ktérej Zamawiajgcy uzyska prawa do nieruchomoéei  znajdujacych si¢ w  liniach
rozgraniczajacych okreslonych w decyzji zrid. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do
podjecia czynnoéci w celu faktycznego przejecia posiadania nieruchomosci, w drodze
dobrowolnego wydania ich przez dotychczasowych wiadcicieli lub w trybie postgpowania
egzekucyjnego prowadzonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016, poz. 559). Szczegdlowo obowigzki
Wykonawcy w powyzszym zakresie okresla zalgcznik nr 9.7 do PFU ,,Warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

Pytanie nr 278

Prosimy o potwierdzenie, ze¢ wymog rozpoczecia robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia
przekazania Terenu Budowy, o ktérym mowa w pkt. 6.1. ppkt. 4) nie dotyczy wszystkich dzialek
przejetych protokolarnie do Zamawiajacego, a wigc i nie uchybia harmonogramowi przejetemu
przez Wykonawce i zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego w Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym.

OdpowiedZ nr 278
Zamawiajacy potwierdza, Ze wymog rozpoczgcia robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia

przekazania Terenu Budowy, o ktorym mowa w pkt. 6.1. ppkt. 4) nie oznacza, iz roboty muszg by¢
prowadzone na wszystkich dzialkach przejetych od Zamawiajgcego, a wiec i nie uchybia
harmonogramowi przejetemu przez Wykonawce i zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego w
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Pytanie nr 279
Prosimy o wylgczenie z zakresu Przedmiotu Umowy obowiazkow ponoszenia przez Wykonawcg

kosztow uzyskania na rzecz Zamawiajacego tytutu prawnego do nieruchomogci, przez ktoére bedzie
prowadzona siec uzbrojenia terenu w okresie realizacji inwestycji oraz po jej zakoriczeniu.

OdpowiedZ nr 279

Zamawiajacy wylgcza z zakresu Przedmiotu umowy koszt uzyskania na rzecz Zamawiajgcego
tytutu prawnego do nieruchomosci, przez ktore bgdzie prowadzona siec uzbrojenia terenu. Po
stronie Wykonawcy pozostanie pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem nieruchomosci na czas
prowadzenia robdt oraz kosztéw zwigzanych z przywroceniem nieruchomo$ci do stanu

poprzedniego.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre$é SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 6.5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie

6.5 W razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca jest zobowiqzany na podstawie odrebnie
udzielonego pelnomocnictwa uzyskaé na rzecz Zamawiajgcego zgode (tytul prawny), od wlascicieli
nieruchomosci, przez ktére bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu uprawniajgeq do korzystania
przez Zamawiajqcego z nieruchomosci, przez kidre bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu w
okresie realizacji inwestycji i pokry¢ koszly zwigzane z zajeciem nieruchomosci na czas
prowadzenia robdt oraz kosztéw zwiqzanych z przywréceniem nieruchomosci do stanu
poprzedniego.”

Ponadto pkt. 6.7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:




W przypadku, gdyby Wykonawca naruszyl spoczywajgce na nim zobowiqzania opisane w pkt.6.3,
6.4, 6.5 Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrolu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczer wynikajgcych z niewywiqzania sig z tych obowigzkdéw
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakq Zamawiajgcy poniesie w zwiqgzku z naruszeniem przez
Wykonawce zobowigzar opisanych w pkt 6.3 — 6.5 Umowy”.

Pytanie nr 280
Prosimy o uzupelnienie zapisu pkt. 13.6 Aktu Umowy o konieczno$¢ dokonania przez

Zamawiajacego zawiadomien Wykonawey o okolicznosdciach uzasadniajgcych upomnienie
okre$lonej osoby sposrod personelu Wykonawey.

Odpowiedz nr 280

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre§¢ STWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 13.6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie

,13.6. Inzynier kontraktu i Kierownik projektu sq uprawnieni do zgloszenia uwayg, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zqdaniem usunigcia okreslonej osoby spoSréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, kiéra pomimo udzielonego jej upomnienia.

a) uporczywie wykazuje razqgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiqzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

c) nie stosuje sig do postanowierr Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczerstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

pod rygorem uznania, iz Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umowy.
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcg o udzielonym upomnieniu, przesylajge do wiadomosci
Wykonawcy upomnienie udzielone osobie wchodzqcej w sklad personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy.”

Pytanie nr 281

Prosimy o zmiane zapisu pkt. 14 Aktu Umowy, w ten sposdb, ze Wykonawca na jego mocy bedzie
mog! powierzyé Podwykonawcom wykonanie okreslonych czesci przedmiotu umowy. Zapis w
obecnym brzmieniu sugeruje taki obowigzek.

Odpowiedz nr 281

Obowiazek wprowadzenia powyzszego zapisu do umowy wynika z art. 647" § 1 k.c., zgodnie z
ktorym: ,,W umowie o roboty budowlane, o kidrej mowa w art. 647, zawartej migdzy inwestorem a
wykonaweq (generalnym wykonawcg), strony ustalajq zakres robot, ktore wykonawca bedzie
wykonywat osobiscie lub za pomocq podwykonawcow.”

W ofercie Wykonawca wskazuje, ktére roboty bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow i w
chwili zawarcia umowy w tregci pkt. 14 umowy zostanie wpisany zakres robot zgodnie z ofertg

Wykonawcy.

Pytanie nr 282
W zakresie pkt. 14.2 (ostatnie zdanie) Aktu Umowy, prosimy o potwierdzenie, Ze chodzi o

przedlozenie ,kopii przedlozonego projektu”.

Odpowiedz nr 282
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy zmienit

tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. 14.2 (ostatnie zdanie) wzoru umowy otrzymuje brzmienie




Kopie przedlozonego Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, wraz z ww. dokumentacjq Wykonawca przedklada réwnoczesnie do wiadomosci
Inzynierowi kontraktu.”

Pytanie nr 283
W zakresie pkt. 14.3 ppkt. 15) Aktu Umowy, prosimy wprowadzenie mozliwosci wymiany osoby,
ktérej dotyczy uchybienie na inna, w sytuacji, gdy osoba ta nie bedzie chciata podpisa¢ umowy o

pracg.

OdpowiedZ nr 283

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowieni publicznych Zamawiajgcy zmienil
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 14.3 ppkt. 15) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

., 15) umowy z Podwykonawcami powinny zawierac zapis zgodnie z ktérym Podwykonawca bgdzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy | Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, oryginaléw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podsiawie umowy o prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgloszenia do ZUS czy
tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia. W wypadku, gdy osoba, kidrej
dotyczy uchybienie, nie bedzie cheiala podpisaé umowy o prace, Podwykonawca jest zobowigzany
nie dopuscié osoby, ktdrej dotyczy uchybienie, do wykonywania czynnosci w Irakcie realizacji
zaméwienia okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. "

Pytanie nr 284

W zakresie pkt. 14.7 prosimy o wylgczenie mozliwosci zgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, jezeli w swej tresci jest ona identyczna z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego projektem takiej umowy, zostala zawarta z podmiotem, na ktorego wyrazit
zgode Zamawiajgcy.

Odpowiedz nr 284
Zamawiajacy nie zmienia pkt. 14.7. wzoru umowy. Uprawnienie do zgloszenia sprzeciwu wynika z

art. 647" § 2 k.c.

Pytanie nr 285

W zapisie pkt. 25.7 pkt. a) Aktu Umowy powolany zostal nieaktualny tekst jednolity Ustawy o
wyrobach budowlanych. Prosimy o zmiang zapisu poprzez powotanie aktualnego tekstu jednolitego
ustawy, tj. z dnia 8 wrze$nia 2016 r. (Dz. U. z 2016 1. poz. 1570) lub wyjasnienie, a jakim brzmieniu
bedzie obowigzywala przedmiotowa ustawa przy realizacji przedmiotowe] umowy.

Odpowiedz nr 285

Zamawiajacy wyjasnia, iz w wypadku powolania si¢ we wzorze umowy na tre$¢ przepisOw prawa,
dotyczy to przepisow aktualnie obowigzujacych w dniu, w ktérym zaistnieje konieczno$¢ powolania
sie na te przepisy prawa (chyba, Ze ustawa wprowadzajgca dane przepisy lub przepisy przejsciowe
przewiduja obowiazek stosowania przepisow w brzmieniu przed zmiang). Dotyczy to w
szezegblnodei sytuacji, gdy po zawarciu umowy zostanie zmieniony przepis/ustawa przywolana we
wzorze umowy. W takim wypadku oczywistym jest, iz nalezy stosowaé przepisy w aktualnym
brzmieniu, a nie w brzmieniu na dzieh zawarcia umowy. Tak wigc powolanie si¢ w tek$cie wzoru
umowy na przepisy prawa poprzez przywolanie aktu prawnego (ustawy lub aktu wykonawczego do




ustawy), w ktorej s zamieszczone oraz podanie publikatora aktu prawnego nie oznacza, iz nalezy
stosowa¢ ten akt prawny w brzmieniu zgodnym z podanym publikatorem, W wypadku, gdy akt
prawny zostat nastepnie zmieniony.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienil
treéé SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 25.7 pkt. a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

»a) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 1570) oraz STWiORB”.

Pytanie nr 286

Prosimy o potwierdzenie czy zapisy pkt. 27.11 Aktu Umowy dotyczg takze dalszych
podwykonawcow, a jedli tak to w jakim zakresie 1 czy maja zastosowanie rowniez do dalszych
podwykonawcow w zakresie dostaw i ustug.

Odpowiedz nr 286

Zapis pkt. 27.11 Aktu Umowy dotyczy takze dalszych podwykonawcow robot budowlanych w
zakresie wszystkich robot budowlanych, ktére wykonuje dalszy podwykonawca robot budowanych.
Nie dotyczy dalszych podwykonawcow w zakresie ustug Jub dostaw.

Pytanie nr 287
Prosimy o zmiang stowa _nieodstepnos¢” w pkt. 28.1 ppkt b) Umowy na stowo ,,niedostepnosc”.

Odpowiedz nr 287

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
treéé STWZ w ponizszy sposob. Pkt. pkt. 28.1 ppkt b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.b) wystgpila niedostepno$é na rynku Materiatéw lub Urzqdzen wskazanych w PFU, SIWZ, co
Wykonawca musi udowodnic”.

Pytanie nr 288

W zakresie zapisu pkt. 29.10 ppkt d) (zdanie pierwsze) Aktu Umowy — Prosimy o doprecyzowanie,
w jaki sposob bedzie obliczana proporcja wskazana W przedmiotowym zapisie. Brak jest bowiem
odwolania w stosunku do jakiej wartodci bedzie brana pod uwage wartosé robot okreSlona w
szacunkowym Zestawieniu Pozycji Elementow Scalonych.

OdpowiedZ nr 288

Dzialajac na podstawic art. 18 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienil
tresé STWZ w ponizszy sposéb. Pkt. pkt. 29.10 ppkt d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

,d) Podstawq do ustalenia wysokosci wynagrodzenia  zd wykonanie dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajgcych  poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienid
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.] pkt. 2 Pzp bedzie kosztorys przygotowany
przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiolowy kosztorys
stanowié bedzie zalgcznik do aneksu, o ktérym mowa w pkt. 28.11.1 powyzej.”

Pytanie nr 289

(W zakresie pkt. 29.10 ppkt d) (ostatnie zdanie) Aktu Umowy — Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi
o odwolanie do art. 29.10 pkt. a) a nie do 28.11.1 (brak takiego zapisu W umowie) oraz odpowiednie
dostosowanie tresci przedmiotowego artykutu.



Odpowiedz nr 289

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy zmienii
tre$é SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 29.10 ppkt d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.d) Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ., dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajgecych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pki. 2 Pzp bedzie proporcjonalnie wartos¢
robét okreslona w szacunkowym Zestawieniu Pozycji Elementéw Scalonych. W przypadku, gdyby
ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedokladny dopuszcza sig takze mozliwosé obliczenia
wartosci robét dodatkowych na podstawie kosziorysu przygolowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowié¢ bedzie zalgeznik
do aneksu, o ktérym mowa w pkt. 29.11 lit. a) powyzej.”

Pytanie nr 290
Prosimy o zmiang pkt. 30.1 Aktu Umowy w takim zakresie, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do

udzielenia licencji lub sublicencji na przedmiotowe oprogramowanie. W sytuacji bowiem, gdy
Wykonawca posiadaé bedzie prawo jedynie do udzielenia sublicencji, udzielenie licencji nie bedzie
mozliwe.

Odpowiedz nr 290

Drziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tresé SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 30.1 ppkt d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

,30.1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pki. 27.1 ¢) Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu  bezterminowej, —obejmujgcej cale  terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej i
nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Oprogramowania, ktérego jest Producentem, a w
wypadku, gdy przysluguje mu uprawnienie do udzielenia sublicencji - udziela Zamawiajgcemu
bezterminowej, obejmujqcej cale lerytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nieograniczonej w czasie
sublicencji na korzystanie z Oprogramowania, w zakresie okreslonym w umowie na nastepujgcych
polach eksploatacji:

a) wprowadzania, — wysSwietlania,  stosowania, przekazywania i przechowywania,
wykorzystywania w celu zbierania, przesylania, udostgpniania i usuwania danych,
b) rozpowszechniania i korzystania przez nielimitowang liczbe uzytkownikow jednoczesnie oraz

dysponowania Oprogramowaniem, w fym jego uzyczanid Iub jego kopii, uruchamianie uzywania
Oprogramowania, korzystanie z jego funkcjonalnosci bez ograniczen terytorialnych na terytorium
Polski, przez czas nieoznaczony, zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania

c) trwalego lub czasowego zwielokrotnienia w catosci lub w czgsci Jjakimikolwiek srodkami i w
Jjakiejkolwiek formie, w tym, w zakresie, w kidrym dla wprowadzania, wySwietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania niezbgdne jest jego zwielokrotniene,

d) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych zmian w
Oprogramowani,

e) wprowadzania do sieci, w tym sieci Internet.

i sporzqdzanie, przechowywanie i uzywanie kopii nosnika, na ktorym Oprogramowanie
utrwalono,

g) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie, publikowanie, przekazywanie podmiotom
trzecim danych przetwarzanych przez Oprogramowanie,

h) przechowywanie i uzywanie w sieci wewngtrzney,

i) mobilny dostep z wykorzystaniem dedykowanego web service, edycja on-line.”




Pytanie nr 291

Prosimy o doprecyzowanie, czy przewidziana w pkt. 30.7 (zdanie drugie) Aktu Umowy mozliwo$é
zlecania przez Zamawiajacego aktualizacji oprogramowania innym podmiotom niz Wykonawca lub
producent, przystuguje jedynie po zakoficzeniu okresu gwarancji czy takze w okresie jej trwania.

Odpowiedz nr 291

Zamawiajacy wyjasnia, ze przewidziana w pkt. 30.7 (zdanie drugie) Aktu Umowy mozliwosé
zlecania przez Zamawiajacego aktualizacji oprogramowania innym podmiotom niz Wykonawca lub
producent, dotyczy okresu po zakonczeniu okresu gwarancji. W okresie gwarancji zobowigzanie do
aktualizacji oprogramowania cigzy na Wykonawcy, ktére to zobowigzanie Wykonawca wykonuje
samodzielnie lub w wypadku dostarczenia Oprogramowania stworzonego przez podmiot trzeci
bedgcy producentem Oprogramowania — za pomocg podmiotu trzeciego bedgcego producentem
oprogramowania — w obydwu wypadkach w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa.

Pytanie nr 292
Prosimy o zmiane pkt. 31.5 ppkt. 1) Aktu Umowy poprzez okreslenie minimalnego terminu na

sporzadzenie protokotu dla poszczegolnych kategorii wad.

Odpowiedz nr 292
Zamawiajacy pozostawia pkt. 31.5 ppkt. 1) wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 293
W zakresie punktu 31.10 prosimy o wyjasnienie, czy zastosowano prawidtowe odwolanie do

punktow 25.18 —25.23.

Odpowiedz nr 293
Zamawiajacy wyjasnia, iz w zakresie punktu 31.10 zastosowano prawidtowe odwolanie do punktow

25,18 —25.23.

Pytanie nr 294

Prosimy o zmiane pkt. 31.15 Aktu Umowy, poprzez wskazanie, Ze zawieszony termin rekojmi
biegnie ponownie réwniez w przypadku wykonania przez Wykonaweg obowigzkéw wynikajacych z
gwarancji.

Odpowiedz nr 294
Zamawiajacy pozostawia pkt. 31.15 Aktu Umowy bez zmian. Postanowienie pkt. 31.15 wzoru

umowy wynika z art. 579 § 3 k.c.

Pytanie nr 295

W pkt. 31.17 ppkt. b) Aktu Umowy prosimy o wprowadzenie mozliwosci wydtuzenia 14 dniowego
terminu na usuniecie wady, w sytuacji, gdy z obiektywnych przyczyn (np. wysytka urzadzenia do
serwisu za granicg) dochowanie terminu nie bedzie mozliwe.

Odpowiedz nr 295

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tresé SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 31.17 ppkt. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

Wb) W wypadku ujawnienia sie wady Urzqdzenia, dotyczqcej tego samego elementu Urzqdzenia
po wykonaniu 1 Naprawy Urzqdzenia — Wykonawca na zqdanie Zamawiajgcego zobowiqzuje sig do
wymiany wadliwego lub naprawianego elementu Urzqdzenia na nowy, w terminie 14 dni od dnia




zgloszenia przez Zamawiajgcego takiego zqdania. W wypadku, gdy dochowanie 14 dniowego
terminu bedzie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. sprowadzenie urzgdzenia z
zagranicy), Wykonawca zobowiqzuje si¢ do wymiany wadliwego lub naprawianego elementu
Urzqdzenia na nowe, w innym uzgodnionym przez sirony terminie, przy czym w takim wypadku w
chwili uplywu 14 dniowego terminu Wykonawca na czas naprawy zobowigzany jest dostarczyé
urzqdzenie zamienne o fakich samych parametrach, jak urzqdzenie wadliwe. W wypadku
niewykonania przez Wykonawecg ww. zobowiqzan, Zamawiajqcy moze wymieni¢ wadliwy lub
naprawiany element Urzqdzenia na nowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonane zastepcze).”

Pytanie nr 296

W pkt. 31.17 ppkt. ¢) Aktu Umowy prosimy o wprowadzenie mozliwosci wydtuzenia 14 dniowego
terminu na usuniecie wady, w sytuacji, gdy z obiektywnych przyczyn (np. wysylka urzadzenia do
serwisu za granicg) dochowanie terminu nie bgdzie mozliwe..

Odpowiedz nr 296

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy zmienif
tre¢ SIWZ w ponizszy sposdb. Pkt. 31.17 ppkt. ¢) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

o) W wypadku stwierdzenia wady uniemozliwiajgcej prawidlowe uzytkowanie Urzgdzenia w
okresie gwarancji, gdy Naprawa nie jest z przyczyn technicznych mozliwa lub gdy poszczegolne
Urzqdzenie bylo z powodu wystgpienia wady dwukrotnie naprawiane, Wykonawca zobowigzuje sie
do wymiany Urzqdzenia na takie samo wolne od wad, o parametrach zgodnych z PFU, w terminie
14 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego takiego zqdania. W wypadku, gdy dochowanie 14
dniowego terminu bedzie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. sprowadzenie
wrzqdzenia z zagranicy), Wykonawca zobowiqgzuje sig do wymiany Urzqdzenia na takie samo wolne
od wad, o parametrach zgodnych z PFU, w innym uzgodnionym przez strony terminie, przy czym w
takim wypadku w chwili uplywu 14 dniowego terminu Wykonawca na czas naprawy zobowigzany
Jjest dostarczyé urzqdzenie zamienne o takich samych parametrach, jak urzqdzenie wadliwe. W
wypadku niewykonania przez Wykonawce ww. zobowigzania, Zamawiajgcy moze wymienic wadliwe
Iub naprawiane Urzqdzenie na nowe na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).”

Pytanie nr 297

Zwracamy uwage, ze w pkt. 31.18 ppkt. ¢) Aktu Umowy powolane zostaly przepisy art. 24 ust. 2
oraz art. 24a), ktore zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy prawo zamowien publicznych zostaty
uchylone. Prosimy o wlasciwe dostosowanie brzmienia przedmiotowego zapisu.

Odpowiedz nr 297
Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre§¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 31.18 ppkt. c) tiret pierwszy wzoru umowy ofrzymuje
brzmienie

., - art. 24 ust. 5 pkt 2 Prawa zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (1j. Dz. U.

z 2015, poz. 2164, z péin. zm.)”

Pytanie nr 298

Prosimy o zmiang zapisu pkt. 33.4 ppkt a) Aktu Umowy w ten sposob, ze Zamawiajacy bedzie
upowazniony do skorzystania z zabezpieczenia tylko w sytuacji, jezeli odstagpi od umowy =z
przyczyn uzasadnionych, za ktére odpowiedzialno$é¢ ponosi Wykonawca.

Odpowiedz nr 298
Zamawiajacy pozostawia pkt. 33.4 ppkt a) Aktu Umowy bez zmian.




Pytanie nr 299
Prosimy o wyjasnienie, czy w pkt. 34.2ppkt. ¢) Aktu Umowy chodzi o terminy, o ktérych mowa w

pkt. 6.1 ppkt. 1) — 5) czy pkt. 6.1 ppkt. 1) i ppkt. 5) Aktu Umowy.

Odpowiedz nr 299

Zamawiajacy wyjasnia, iz pkt. 34.2ppkt. ¢) dotyczy terminu zakonczenia robot.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$¢ STWZ w ponizszy sposob. Pkt. 34.2ppkt. ¢) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.C) wystqpiq wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robdt w terminie, o ktérym mowa w pkt 6.1 5) Umowy. Do niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym terminie zalicza
sie w szczegblnoSci dlugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiolowe,
niesprayjajgce temperatury. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin zakownczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, Jednak nie dluzej niz o okres frwania
przeszkody uniemozliwiajgeej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.”

Pytanie nr 300

W zwiazku z brzmieniem pkt. 36.1 ppkt. b) Aktu Umowy, prosimy o doprecyzowanie, ze termin
wskazany przez Zamawiajgcego, zostanie wyznaczony po zgloszeniu Zamawiajgcemu  przez
wykonawce gotowosci do odbioru robét zgodnie z pkt. 36.2 Aktu umowy.

Odpowiedz nr 300

Dzialtajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$é SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 36.1 ppkt. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

»b) przekazaé znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
whudowane Urzqdzenia, Materialy i inne wykonane roboly budowlane, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajqcego. Termin len zostanie Wyznaczony przez Zamawiajgeego po
zgloszeniu Zamawiajgcemu przez wykonawceg gotowosci do odbioru robdt zgodnie z pkt. 36.2 Aktu
umowy, a w wypadku, gdy Wykonawca nie zglosi gotowosci do odbioru robot zgodnie z pkt. 36.2
Aktu umowy, po uplywie terminu 7 dni od daty odstgpienia od Umowy.”

Pytanie nr 301
W pkt. 38.1 ppkt e) Aktu Umowy prosimy o doprecyzowanie od jakiego terminu begdg naliczane
kary umowne. Powolany pkt. 4.1.6 nie istnieje.

OdpowiedZ nr 301:

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 38.1 ppkt e) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

e) za zwloke w zakoriczeniu robdt budowlanych — 0,2% kwoty okreslonej w pkt. Blgd! Nie moina
odnalesé frédia odwolania. ¢) Umowy za kazdy dzien zwloki liczge od terminu okreslonego w pk.
6.1.5) Umowy.”

Pytanie nr 302

Czy Zamawiajgcy moze wyjasni¢, jak nalezy interpretowaé uzyte w klauzuli 3 wust.3.3.
sformutowania, iz Wykonawca winien zastosowaé ,, optymalne,, rozwigzania projektowe w celu
uzyskania ,,nowoczesnych standardow,,. Sg to okreslenia ogolnikowe o potocznym charakterze,
ktorych stosowanie przy okreslaniu cech zamowienia — zgodnie z utrwalonym orzecznictwem - jest
zabronione przez przepisy ustawy prawo zamowien publicznych (dalej zwanej ustawg).




Czy Zamawiajacy dokona zmiany precyzujgce] uzyte okreslenia ?

Odpowiedz nr 302

Zamawiajacy wyjasnia, iz obowiazek Wykonawcy opisany w pkt. 3 ust. 3.3 wzoru umowy,
stanowiacego Zatacznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nalezy interpretowac
zgodnie z jego znaczeniem jezykowym. Zgodnie ze stownikiem jezyka polskiego PWN
(http://sjp.pwn.pl/sjp) optymalny znaczy: ,,najlepszy z mozliwych w jakich§ warunkach”. Zgodnie z
Wielkim Stownikiem Jezyka Polskiego (http://www.wsjp.pl) optymalny oznacza ,najbardzic]
korzystny w danych warunkach”, nowoczesny oznacza ,zgodny z najnowszymi osiagni¢ciami i
tendencjami w danej dziedzinie”. Zamawiajgcy wyjasnia zatem, iz zobowigzanie Wykonawcy, W
ktérym Wykonawca zobowiazuje si¢ ,zasfosowac optymalne rozwiqzania konstrukcyjne,
materialowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane” oznacza, iz rozwigzania
projektowe, ktore Wykonawca zastosuje winny by¢ najlepsze z mozliwych w danych warunkach, w
tym warunkach terenowych, technicznych, warunkach okreslanych przez przepisy prawa oraz
winny prowadzi¢ do uzyskania nowoczesnych i wilasciwych standardow inwestycji, to jest
zgodnych z najnowszymi osiggnigciami i tendencjami w dziedzinach obejmujgcych przedmiot
zamoéwienia (np. budownictwo drogowe, inzynieria ruchu).

Zamawiajacy pozostawia pkt. 3 ust. 3.3 wzoru umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia bez zmian.

Pytanie nr 303

Wykonawca winien nieodptatnie dokona¢ zmiany w dokumentacji projektowej - klauzula 3
ust.3.6.g umowy — w przypadku konieczno$ci zmian wynikajacych z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy i projektanta. To takze sformutowanie nieprecyzyjne , zaklada ono m.in. obowigzek
nieodptatnego poprawienia dokumentacji takze z powodéw zawinionych przez Zamawiajacego.
Czy Zamawiajgcy zmieni w/w zapis w ten sposob, iz usunie sformutowanie ,,nieodptatnie”?

OdpowiedZ nr 303

Zamawiajacy pozostawia pkt. 3 ust.3.6.g bez zmian i wyjaénia, ze dokumentacja projektowa
opracowywana jest przez wykonawce w nastgpstwie uzyskania zaméwienia w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj” i zmiany w takiej dokumentacji projektowej niezbgdne do wykonania przedmiotu
zam6wienia, nanoszone w trakcie realizacji umowy, niezaleznie od ich przyczyn, nie podlegaja
odrebnemu wynagrodzeniu.

Pytanie nr 304

Klauzula 3 ust. 3.10 i 3.11 - Wykonawca zobowigzuje sig, iz projektant ztozy o$wiadczenie, o tym
ze powstrzyma si¢ z wykonywaniem autorskich praw osobistych — co moze by¢ trudne do
osiagniecia. Czy Zamawiajacy skoryguje w/w zapis uzywajac sformulowania ,, Wykonawca dolozy
staran, aby Projektant zlozyl ................ ”?

Odpowiedz nr 304
Zamawiajacy pozostawia pkt. 3 ust. 3.10 i 3.11 wzoru umowy, stanowigcego Zatacznik nr 2 do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia bez zmian.

Pytanie nr 305
Klauzula 7 ust.7.5.a - Czy Zamawiajacy jednoznacznie stwierdzi — nie ze jedynie dopuszcza — ale ze

wykonawca jest uprawniony do odbioréw czgsciowych?




Odpowiedz nr 305

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwieni publicznych Zamawiajacy zmienil
tre§¢ SIWZ w ponizszy sposoéb. W Zatgczniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Wzor Umowy, punkt 7.5.a otrzymal brzmienie:

, Wykonawca jest uprawniony do zqdania dokonywania przez Zamawiajgcego odbioréw
czesciowych robot budowlanych wylgeznie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- w kazdym roku kalendarzowym wykonywania robét budowlanych mogq odbyé si¢ maksymalnie
cztery odbiory czesciowe, dokonywane nie czgScief niz raz na kwartal kalendarzowy, przy czym w
czwartym kwartale kazdego roku kalendarzowego odbidr czeSciowy moze zostaé dokonany nie
pézniej niz do dnia 30 listopada kazdego roku oraz

- w poszczegdlnych latach obowigzywania umowy odbiorem czesciowym mogq zostaé odebrane
roboty budowlane o wartoSci nieprzekraczajqcej limitu finansowego przewidzianego na dany rok
wskazanego w pkt. 27.5Umowy. Jednocze$nie Zamawiajqcy zastrzegd, iz w razie rownoczesnego
wykonania i odebrania Dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych w tym samym roku,
warto$é limitu przewidzianego na dany rok obejmuje lgcznie warto$é wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z tytulu wykonania Dokumentacji projektowej w danym roku oraz wartos¢ czgSciowo
odebranych robdt budowlanych.

W pozostalym zakresie Strony wylqczajq zastosowanie przepisu art. 654 k.c.”

Jednoczeénie Zamawiajagcy wyjasnia, iz zapis punkt 7.5.a wzoru umowy stanowi ,,odmienne
postanowienie umowne”, o ktérym mowa w art. 654 k.c.

Zamawiajacy wyjasnia, iz w pozostalym zakresie nieprzewidzianym w pkt. 7.5.a Umowy
Wykonawey nie przystuguje uprawnienie do 7adania dokonywania przez Zamawiajacego odbiorow
czeéciowych robot budowlanych.

Pytanie 306

Czy Zamawiajacy wprowadzi uprawnienia do dokonania odbioru w przypadku wad nieistotnych —
7 orzecznictwa Sadu Najwyzszego jednoznacznie wynika, iz W takim przypadku nie mozna
odmowié odbioru ?

Odpowiedz 306

Zamawiajacy nie wprowadzi uprawnienia do dokonania odbioru w przypadku wad nieistotnych.
Zamawiajacy zgodnie z pkt. 7.7 a) przewiduje dokonanie odbioru koncowego bez wad: odbioru
koficowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wykonania Przedmiotu umowy, w tym po
zakoniczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dostarczeniu i zamontowaniu wszystkich
Urzadzen, na podstawie przedlozonego przez Wykonawcee o$wiadczenia kierownika budowy o
zakoficzeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosei przewidzianych
przepisami PrBud w zwigzku z zakoficzeniem wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajagcego lub Inzyniera kontraktu oraz po przedtozeniu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Potwierdzenie zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub
Inzyniera kontraktu nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego”.

Pytanie nr 307
W klauzuli 18 ust. 18.1.b dotyczacym wymogu ubezpieczenia Wykonawey od odpowiedzialnosci

cywilnej brak jest kwoty ubezpieczenia . Prosimy o uzupelnienie informacji w tym zakresie.




OdpowiedZ nr 307

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy zmienii
treé¢ STWZ w ponizszy sposéb. W Zatgezniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia Wzér Umowy, punkt 18 ust. 18.1.b otrzymat brzmienie:

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby Irzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonmywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszq niz 50 000 000 zl (stownie: pigédziesigt
milionéw zlotych), na caly okres obowigzywania Umowy”.

Pytanie nr 308
Czy Zamawiajgcy w klauzuli 22 ust. 22.5 wprowadzi zasadg wydtuzenia terminéw zakonczenia

robét odpowiednio do okresu wstrzymania czgsci robdt z powodu ingerencji archeologa (tak jak to
uczyniono w 22.6 ) a nie dopiero wowczas, gdy wstrzymanie robot przekroczy 6 miesigcy.

Odpowiedz nr 308
Zamawiajacy pozostawia pkt. 22 ust. 22.5 wzoru umowy, stanowigcego Zalgcznik nr 2 do

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia bez zmian.

Pytanie nr 309
Czy Zamawiajacy sprecyzuje uzyty w klauzuli 25. ust. 25.8 termin ,,fabrycznie nowe,” poprzez

usuniecie z ppkt a stéw ,, wtym ,, ?

OdpowiedZ nr 309

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposéb. W Zataezniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Wzor Umowy, pkt. 25.8 otrzymat brzmienie:

..b) bedq fubrycznie nowe, nierefabrykowane, nieregenerowane oraz nienaprawiane.”

Pytanie nr 310
Czy Zamawiajacy wprowadzi mozliwo$¢ podwyzszenia wynagrodzenia w przypadku robot
zamiennych przewidzianych w klauzuli 28 ust. 28.1.? Dotyczy to zwlaszcza ust. 28.1.a.

Odpowiedz nr 310
Zamawiajacy pozostawia pkt. 28.1 wzoru umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia bez zmian.

Pytanie nr 311
Czy Zamawiajacy w klauzuli 29 ust. 29.3. wprowadzi zasade — a nie stwierdzi, iz jedynie to
dopuszeza — iz wysoko$é wynagrodzenia wzrasta wraz ze wzrostem podatku VAT?

OdpowiedZ nr 311
Zamawiajacy pozostawia pkt. 29.3 wzoru umowy, stanowigcego Zalgcznik nr 2 do specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia bez zmian.




Ewentualna zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania
umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od towarow i ustug na uslugi stanowiace przedmiot
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca i Zamawiajgcym moze byé dokonana dopiero pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcg, Ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug
miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce. W kazdym
przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia
netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy
ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od towaréw i usiug na ustugi stanowigce przedmiot umowy
zawartej pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym Wykonawey przystuguje zatem uprawnienie do
Zlozenia wniosku o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezposrednio
zwigzanym ze zmiang zwiazang z podwyzszeniem stawki podatku od towaréw i ustug stanowigcych
przedmiot umowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zamiany te majg
bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcg.
Ponadto Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu pisemne uzasadnienia do dokonania
zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcey zawierajacego w szczegolnodci szczegolowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy,
zwiazanych z podwyzszeniem stawki podatku od towarow i ustug stanowigcych Przedmiot umowy.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy dopiero po otrzymaniu wniosku Wykonawcy moze dokonac¢
oceny i ewentualnie ustali¢ wysokos$¢ kwoty, o ktorg — w ocenie Zamawiajgcego - wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie lub ewentualnie przekaza¢é Wykonawcy pisemng
informacje o braku zgody Zamawiajgcego na zmiang wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem.

Pytanie nr 312
Czy Zamawiajacy wydluzy 30 minutowy termin przystapienia do naprawy, wymieniony w klauzuli
31ust.31.8.a7

Odpowiedz nr 312
Zamawiajacy pozostawia pkt. 31.8a wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 313
Prosimy o wyjaénienie terminu ,.element infrastruktury,, uzytego w klauzuli 31 ust. 31.14. oraz

stwierdzenie, iz ponowne rozpoczecic obowigzywania gwarancji dotyczy tylko wymienionego
elementu.

Odpowiedz nr 313

Zamawiajacy wyjasnia, iz ,element infrastruktury” dotyczy wszelakich czedei sktadowych
infrastruktury badZ poszczegdlnych obiektow skladajacych si¢ na przedmiot zamOwienia, ktore
moga stanowié samodzielny przedmiot wymiany. Zamawiajgcy potwierdza, iz ponowne rozpoczgcie
obowigzywania gwarancji dotyczy tylko wymienionego elementu.

Pytanie nr 314

Czy Zamawiajacy ograniczy zakres czynno$ci wymienionych w klauzuli 32 ust. 32.1.1, ktore
dotyczg konserwacji przedmiotu umowy nie zwigzanej z usuwaniem wad, zazwyczaj stanowigcej
zakres obowigzkow uzytkownika a nie gwaranta ?




OdpowiedZ nr 314
Zamawiajacy pozostawia klauzulg 32 bez zmian. Postanowienia klauzuli 32 dotycza wylgcznie

czesei Przedmiotu umowy: dzwigdw osobowych.

Pytanie nr 315
Czy zamawiajacy usunie zapis 35.2.c — naszym zdaniem ustawa nie stwarza mozliwosci zgdania

przedtuzenia waznosci zabezpieczenia, ktore ustanawia sie tylko jednorazowo.

Odpowiedz na 315

Zamawiajacy pozostawia pkt. 35.2.c bez zmian.

Stosownie do art. 147 ust. 1 Pzp ,.Zamawiajgcy moze Zgda¢ od wykonawcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zwanego dale] "zabezpieczeniem". Tak wigc zamawiajgcy ma
wylacznie prawo zadaé od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Celem zabezpieczenia jest zapewnienie zamawiajgcemu Sciagalnodci roszezen, przystugujacych mu
m.in. z tytulu odszkodowar, kar umownych, rgkojmi za wady.

W wypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zabezpieczenie to musi by¢ realne, to znaczy musi faktycznie umozliwia¢ Zamawiajgcemu
skorzystanie z ustanowionego zabezpieczenia. Zabezpieczenie powinno obejmowac caty okres
obowiazywania umowy, skoro zgodnie z art. 151 ust. 1 Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

Stad tez niezbedne jest wprowadzenie umownej regulacji przewidujacej obowigzek Wykonawcy do
przediuzenia okresu waznosci zabezpieczenia lub wniesienic nowego zabezpieczenia na
przedtuzony termin wykonania zamoéwienia. Zasada taka zostala wskazana w doktrynie — zgodnie z
komentarzem Jozefa Edmunda Nowickiego do Pzp (Bazan Aneta, Prawo zamowien publicznych.
Komentarz, wyd. II,

opublikowano: LEX 2015) ,PrzediuZenie terminu wykonania przedmiotu umowy powinno by¢
dopuszczalne tylko z wczesniejszym przedluzeniem okresu waznoscei zabezpieczenia lub
whiesieniem nowego zabezpieczenia na przedluzony termin wykonania zamOwienia i uznania go
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.”.

Pytanie nr 316

Czy Zamawiajgcy usunie albo wyraZnie sprecyzuje, w jaki sposéb moze nastgpi¢ zmiana umowy na
zasadach wskazanych w klauzuli 34 ust. 34.5. Czy moze to oznaczac nielimitowane wydtuzenie
terminéw platnosci ?

Odpowiedz nr 316

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy zmienit
treé¢ SIWZ w ponizszy sposéb. W Zalgezniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamobwienia Wzor Umowy, punkt 34.5 zostaje wykreslony.

Pytanie nr 317
Czy Zamawiajgcy wyraznie zapisze, iz w przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej czgsci,
obowiazany jest dokona¢ odbioru wykonanych przez wykonawce robot w zakresie nieobjgtym
odstgpieniem ?

OdpowiedZ nr 317
Zamawiajgcy pozostawia postanowienia klauzuli nr 36 i 37 bez zmian.




Pytanie nr 318
Postanowienia 1.1.5 i 1.1.9 Wzoru Umowy podwojnie definiujg to samo pojgcie (,,Dziennik
budowy”) — wnosimy o wskazanie, ktéra definicja pozostaje aktualna i wigZaca oraz o usunigcie

zbednej definicji stowa ,,Dziennik budowy”.

Odpowiedz nr 318
Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wien publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ SIWZ w ponizszy sposéb. W Zalaczniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia Wzor Umowy, punkt 1.1.9 zostaje wykreslony.

Pytanie nr 319
Whnosimy o zmiane powolanego postanowienia Wzoru Umowy (Pkt 5.2. Wzoru Umowy), poprzez

obnizenie stawki kary umownej z 5000 zl za rozpoczety dzien zwloki w przedstawieniu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, na stawke 1000 71 za rozpoczety dzien zwloki w
przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedz nr 319
Zamawiajacy pozostawia pkt. 5.2 Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 320

Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia (pkt. Pkt 5.10 Wzoru Umowy) W sposob
nastepujacy: ,,W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czesci uzasadnionych, zgodnych z
niniejszqg umowq uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 5.8. lub gdy przedlozony
Harmonogram bedzie niezgodny z Umowg, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, wyznaczeniu dodatkowego, nie krotszego niz 5 dni terminu i jego uplywie,
Wykonawca zaplaci Zamawiajqgcego karg umowng w wysokosci 1000,00 zl (slownie: jeden fysigc)
za kazdy rozpoczety dzieh zwloki do momentu ostatecznego zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.”

Odpowiedz nr 320
Zamawiajacy pozostawia pkt. 5.10 Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 321

Wnosimy o zmiane powolanego postanowienia (pkt. Pkt 5.17 Wzoru Umowy) w sposob
nastepujacy: W przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcenu projektu  zaktualizowanego
Harmonogramu w terminie, okreslonym w pkt 5.16. po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawey
przez Zamawiajgcego, wyznaczeniu dodatkowego, nie krétszego niz 5 dni terminu i jego uplywie,
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 1000,00 zl (stownie: jeden tysigc)
za kazdy rozpoczety dzieri zwloki do momentu przedlozenia projektu  zaktualizowanego

o

Harmonogramu Zamawiajgcemu. .

OdpowiedZ nr 321
Zamawiajacy pozostawia pkt. 5.17 Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 322

Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia (pkt. Pkt 5.18 Wzoru Umowy) w sposob
nastepujacy: ,,W przypadku nie uwzglednienia w caloSci lub w czesei uzasadnionych, zgodnych z
niniejszg umowq uwag InZyniera Kontraktu/Zamawiajgcego do aktualizacji Harmonogramu




rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 5.16., po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, wyznaczeniu dodatkowego, nie krdtszego niz 5 dni terminu i jego
uplywie, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 1000,00 zl (slownie: Jeden
tysige) za kazdy rozpoczety dziei zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu
przez Zamawiajgcego”

Odpowiedz nr 322
Zamawiajacy pozostawia pkt. 5.18 Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 323
(Pkt. 6.3. Wzoru Umowy ) Wnosimy o doprecyzowanie na jakich zasadach oraz wg jakich stawek,

Wykonaweca bedzie zobowigzany do uiszczenia odszkodowania i kosztéw zwigzanych z przejsciem
przez teren linii kolejowe;.

Odpowiedz nr 323

Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszezenia odszkodowania i kosztow zwigzanych z przejsciem
przez teren linii kolejowej na podstawic porozumienia z zarzadcg linii kolejowe;. Wysokosé tych
kosztow wynikaé bedzie z taryfikatora stosowanego przez zarzadce linii kolejowej oraz z przyjete]
przez Wykonawce organizacji robot oraz warunkow lub uzgodnien dokumentacji projektowej, ktora
zostanie opracowana przez Wykonawcg. Taryfikator dostepny jest w PKP S.A. Zaklad Linii
Kolejowych, Krakéw, Plac Matejki 12 (Dzial eksploatacyjny) oraz PKP ENERGETYKA S.A. -
Zaktad Potudniowy, 31-403 Krakéw ul. Kamienna 14 i u przewoznikow.

Pytanie nr 324
(Dotyczy Pkt. 14.3. 5), 6), 12) Wzoru Umowy) Wnosimy o modyfikacje Wzoru Umowy poprzez
usuniecie postanowien pkt 14.3. 5), 6), 12), wskazac bowiem nalezy, ze postanowienia te w zbyt
duzym stopniu ingeruja w stosunek zobowigzaniowy, ktérego strong nie jest Zamawiajgcy —
Wykonawea i Podwykonawca w tym zakresic powinni mie¢ pozostawiong wolng wolg
kontraktowania.

OdpowiedZ nr 324

Zamawiajacy pozostawia zapis przewidziany w pkt 14.3. 5), 0), 12) wzoru umowy bez zmian.
Umowy z podwykonawcami nie moga uzalezniaé wyplaty wynagrodzenia podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na IZecz Wykonawey, jak rowniez nie mogg
uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego. Wskazaé bowiem nalezy, iz kwestia
dokonania odbioréw przez Wykonawce prac wykonanych przez Podwykonawce nie moze by¢
uzalezniona od dokonania odbioru tych prac przez Inwestora. Inwestor nie dokonuje odbioru prac
wykonanych przez Podwykonawce gdyz nie jest strong umowy zawartej pomiedzy Wykonaweg i
Podwykonawca. Inwestor dokonuje odbioru robot od Wykonawcy. Ponadto umowy z
podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia ptzez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy albowiem zgodnie z zapisami umowy
zawartej pomiedzy Wykonaweg i Zamawiajgcym Wykonawea przesylajac  Inwestorowi
(Zamawiajgcemu) fakture do zaptaty zobowigzany jest wykazac, iz wszystkie prace wchodzace w
sklad tej faktury, ktére byly wykonywane przez Podwykonawcow zostaly rozliczone i zaplacone.
Zgodnie bowiem z zapisami wzoru umowy w przypadku, gdy Wykonaweca zlecil Podwykonawcy
wykonanie czeéci prac stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT ( koncowej,
czesciowej) wystawionej przez Wykonaweg i przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca
zobowigzany jest dotgezy¢ migdzy innymi oswiadczenia Podwykonawcey /Podwykonawcow, ktorzy




wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie
przez Podwykonawcow calosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcéw roboty
wchodzace w sktad robét, ktérych dotyczy faktura wystawiona i skiadana przez Wykonawcg. Tym
samym Podwykonawca winien otrzyma¢ cate wynagrodzenie za prace przez niego wykonane a tym
samym odbiér wykonanych przez niego prac musi nastapi¢ przed dokonaniem odbioru robdt przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Tak samo nalezy oceni¢ postanowienia, zgodnie z ktorym umowy z podwykonawcami nie mogg
przewidywaé progu wartodci minimalnej prac, dopiero powyzej ktérego podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakturg oraz zgodnie z ktéorym umowy z podwykonawcami nie mogg
przewidywaé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czgéci wynagrodzenia podwykonawcy. W przeciwnym wypadku wykonawca nie
bedzie mogl zrealizowa¢ swoich obowigzkow dotyczacych dokumentow, ktore maja by¢
przedstawione wraz z fakturg wystawiong Zamawiajacemu zgodnie z umowa zawartg pomigdzy
Wykonawca i Zamawiajacym. Stad tez ewentualne wprowadzenie do umowy z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czgsci
wynagrodzenia podwykonawcy oraz postanowienia, zgodnie z ktérym Podwykonawca wystawia
fakture dopiero wowczas, gdy wykona prace o granicznej wartosci byloby niezgodne z umowg
zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Pytanie nr 325

Whnosimy o modyfikacje Pkt 35.2 Wzoru umowy w sposob nastepujacy: ,,Zamawiajgcy moze, po
uprzednim uplywie wyznaczonego pisemnie dodatkowego, nie krétszego niz 5 dni terminu, odstgpic
od umowy, w przypadku gdy Wykonawca:”

Odpowiedz nr 325

Zamawiajacy pozostawia zapis przewidziany w pkt 35.2 wzoru umowy bez zmian. Postanowienie
pkt. 35.2 zawiera wyspecyfikowane sytuacje, ktérych zaistnienie daje Zamawiajgcemu uprawnienie
do odstapienia od umowy. Sytuacje, w ktorych uprawnienie do odstgpienia od umowy s3
uzaleznione do uprzedniego bezskutecznego wezwania do usunigcia naruszenia, okreslono w pkt.

35.3 wzoru umowy.

Pytanie nr 326

Wnosimy o modyfikacje¢ Pkt 35.3 Wzoru umowy w spos6b nastepujacy: ,,Zamawiajgcy moze
ponadto, odstqpié od umowy, jezeli druga strona naruszda postanowienia umowy, po uprzednim
wezwaniu do usuniecia naruszenia i wyznaczeniu dodatkowego, nie krétszego niz 7 dni terminu”.

OdpowiedZ nr 326

Zamawiajacy pozostawia zapis przewidziany w pkt 35.3 wzoru umowy bez zmian. Postanowienie
pkt. 35.3 zawiera wyspecyfikowane sytuacje w pkt. a), b), ¢) , d), w ktérych okreslony zostal termin
do usuniecia naruszenia. W pozostatych wypadkach naruszefi umowy wymienionych w pkt. 35.3
wzoru umowy Zamawiajgcy nie wyznacza dodatkowego terminu, Z Uwagi na wagg naruszef.

Pytanie nr 327
(Pkt 38.1 b) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary
umownej z 0,1% kwoty okreslonej w pkt 27.1. a) Umowy, na stawke 0,01% kwoty okreslonej w pkt

27.1. a) Umowy.




Odpowiedz nr 327

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ SIWZ w ponizszy sposob. W Zalgczniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia Wzor Umowy, punkt Pkt 38.1 b) otrzymuje nastepujgce brzmienie:

,b)  za zwlokg w wykonaniu Dokumentacji projektowej Etapu I — kwotg 8.000 zl (slownie: osiem
tysiecy zlotych) za kazdy dzien zwloki liczge od terminu okreslonego w pkt. 6.1 1) a) Umowy;”

Pytanie nr 328
(Pkt 38.1 ¢) Wnosimy o zmiang powotanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary

umownej z 0,1% kwoty okreslonej w pkt 27.1. b) Umowy, na stawke 0,01% kwoty okreslonej w pkt
27.1. b) Umowy.

OdpowiedZ nr 328

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych Zamawiajacy zmienil
treé¢ SIWZ w ponizszy sposob. W Zatgezniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia Wzor Umowy, punkt Pkt 38.1 ¢) otrzymuje nastepujace brzmienie:

.¢)  za zwloke w wykonaniu Dokumentacji projektowej Etapu Il — kwotg 4. 000 zi (slownie: cztery
tysigee zlotych) za kazdy dzier zwloki liczge od terminu okreslonego w pkt. 6.1 1) b) Umowy”

Pytanie nr 329
(Pkt 38.1 €) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary
umowne;j z 0,2% kwoty okreslonej w pkt 27.1. ¢) Umowy, na stawke 0,02% kwoty okreslonej w pkt

27.1. ¢) Umowy.

Odpowiedz nr 329

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy zmienil
treé¢ STWZ w ponizszy sposoéb. W Zatgczniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia Wzor Umowy, punkt Pkt 38.1 €) otrzymuje nastepujgce brzmienie:

we)  zazwloke w zakoriczeniu robot budowlanych — kwotg 200.000,00 zI (dwiescie tysigcy zlotych)
za kazdy dzier zwloki liczge od terminu okreslonego w pkt. 6.1.5) Umowy”

Pytanie nr 330
(Pkt 38.1 f)Wnosimy o zmiang powotanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary umownej
7 0,01% kwoty okreslonej w pkt 27.1. ¢) Umowy, na stawke 0,005% kwoty okreslonej w pkt 27.1.

¢) Umowy.

Odpowiedz nr 330
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 ) bez zmian.

Pytanie nr 331
(Pkt 38.1 g) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary
umownej z 1000,00 zt na 200,00 zt za kazde rozpoczgte 30 minut zwloki.

Odpowiedz nr 331
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 g) bez zmian,

Pytanie nr 332
(Pkt 38.1 h) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary
umownej z 1000,00 zt na 200,00 zt za kazde rozpoczete 30 minut zwloki.




Odpowiedz nr 332
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 h) bez zmian.

Pytanie nr 333
(Pkt 38.1 i) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary

umownej z 1000,00 zt na 200,00 zt za kazde rozpoczgte 30 minut zwioki.

Odpowiedz nr 333
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 i) bez zmian.

Pytanie nr 334
(Pkt 38.1 j) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary

umownej z 500,00 zt na 200,00 zi.

Odpowiedz nr 334
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 j) bez zmian.

Pytanie nr 335
(Pkt 38.1 k) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary

umownej z 500,00 zt na 100,00 zt.

OdpowiedZ nr 335
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 k) bez zmian.

Pytanie nr 336
(Pkt 38.1 p) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary
umownej z 100.000,00 zt na 10.000,00 zt.

OdpowiedZ nr 336
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 p) bez zmian.

Pytanie nr 337
(Pkt 38.1 q) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez jego usunigcie.

OdpowiedZ nr 337

Zamawiajacy pozostawia zapis przewidziany w pkt 38.1 q) wzoru umowy bez zmian.

Obowiazek zapisania w umowie o roboty budowlane kary umownej za nieterminowg zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom y wynika z art. 143d
ust. 1 pkt. 7) lit. a) Pzp.

Pytanie nr 338
(Pkt 38.1 1) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary
umownej z 100.000,00 zt na 10.000,00 zt.

Odpowiedz nr 338
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 r) bez zmian.




Pytanie nr 339
(Pkt 38.1 s) t) Wnosimy o zmiang powotanego postanowienia, poprzez jego usunigcie.

Odpowiedz nr 339
Zamawiajacy pozostawia zapis przewidziany w pkt 38.1 s) oraz w pkt. 38.1. t) wzoru umowy bez

zmian.

Obowigzek zapisania w umowie o roboty budowlane kary umownej za nieprzedloZenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wynika
z art. 143d ust. 1 pkt. 7) lit. ¢) Pzp.

Pytanie nr 340
(Pkt 38.1 v) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki Kkary

umownej z 100.000,00 zt na 10.000,00 zt.

Odpowiedz nr 340
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 v) bez zmian.

Pytanie nr 341
(Pkt 38.1 w) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary

umowne;j z 100.000,00 zt na 5.000,00 z1.

Odpowiedz nr 341
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 w) bez zmian.

Pytanie nr 342
(Pkt 38.1 dd) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez jego usunigcie.

Odpowiedz nr 342
Zamawiajgcy pozostawia pkt. 38.1 dd) bez zmian.

Pytanie nr 343
(Pkt 38.1 ee) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia, poprzez obnizenie stawki kary

umownej z 500.000,00 zt na 50.000,00 zt.

Odpowiedz nr 343
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1 ee) bez zmian.

Pytanie nr 344

(Pkt 38.5.) Wnosimy o zmian¢ powolanego postanowicnia w sposob nastepujacy: ,,Suma kar
umownych, jakie Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcey z wszystkich tytuléw przewidzianych w
niniejszej Umowie, nie moze przekroczy¢ 15% tacznej kwoty okreslonej w pkt 27.1. Umowy.”

Odpowiedz nr 344
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.5 bez zmian.

Pytanie nr 345

(Pkt 38.6) Wnosimy o zmiang powolanego postanowienia w sposob nastepujacy: ,.Niezaleznie od
naliczenia kar, w przypadkach opisanych w pkt 38.1 g), h), i), j) Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia wykonania czynnosci, wobec ktorych Wykonawca powstaje w zwloce, osobie trzeciej na




koszt i ryzyko Wykonawey, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcey do ich wykonania i
wyznaczeniu dodatkowego, nie krotszego niz 5 dni terminu. Wykonawca zobowiazany jest zwr6cié
Zamawiajacemu uzasadnione koszty z tego tytulu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty.”

Odpowiedz na 345

Zamawiajacy pozostawia zapis przewidziany w pkt 38.6 wzoru umowy bez zmian. Postanowienie
pkt. 38.6 dotyczy zobowigzan wykonawcy, ktore musi uczyni¢ w kroétkim czasie: przystapi¢ do
usuniecia wad powodujgcych przerwy w komunikacji lub zagrozenie bezpieczefistwa w ruchu, w
terminie 30 minut od zgloszenia zgdania usunigcia wady i usuna¢ je niezwlocznie; przywrécenia
napiecia na odcinku sieciowym w terminie 30 minut, rozpoczaé usuwanie uszkodzen ukladu
kablowego, punktéw powrotnych w okresie 30 minut od zgloszenia zadania usunigcia — z uwagi na
kwestie bezpieczenstwa ruchu. Zachowanie bezpieczenstwa ruchu oraz cigglosci komunikacji
uzasadnia zleceni powyzszych czynno$ci podmiotowi trzeciemu, bez koniecznosci dodatkowego
wzywania Wykonawcy do wykonania opisanych zobowigzan.

Pytanie nr 346
27.11. 2) prosimy o potwierdzenie, ze o$wiadczenia podwykonawcéw dotyczg platnodei

wymagalnych.

Odpowiedz nr 346

Zamawiajacy nie potwierdza, o$wiadczenia podwykonawcow dotycza platnosci wymagalnych.
Wszystkie dokumenty, ktére stanowig migdzy innymi zatacznik do faktury, oswiadczenia
Podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez
Podwykonawcoéw roboty wehodzace w sktad robot, ktore; dotyczy faktura wystawiona i skladana
przez Wykonawce, oraz kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktdrzy
wykonywali roboty, ustugi Iub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
Podwykonawey, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnic wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcg roboty w
ramach skladanej faktury — dotyczg robét, ustug lub dostaw wykonanych przez Podwykonawcow
wehodzacych w skiad robét, ktdrych dotyczy faktura wystawiona i skladana przez Wykonawce.
Innymi stowy, w wypadku, gdy w ramach danej faktury jakiekolwiek roboty, ustugi lub dostawy
wehodzace w sktad robét objetych fakturg Wykonawey byly wykonywane przez Podwykonawce, w
chwili ztozenia faktury powyzsze roboty, ustugi lub dostawy muszg zosta¢ zaplacone
Podwykonawcom.

Pytanie nr 347

Czy Zamawiajacy zaakceptuje posiadang przez Wykonawce polise odpowiedzialnosci cywilnej
spelniajacej warunki wskazane w pkt 18 wzoru umowy, ktora bedzie odnawiana rok rocznie az do
zakoniczenia realizacji kontraktu

Odpowiedz nr 347
Zamawiajacy pozostawia pkt. 18 wzoru umowy bez zmian.




Pytanie nr 348
Prosze o ujednolicenie zapiséw dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z SIWZ

(czg$¢ X pkt. 4) oraz wzoru umowy pkt 33.1. We wzorze umowy nie ma wskazanej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co wprowadza nie pewnos¢ co do jego wysokosci.

Odpowiedz nr 348
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zmieni

tre§¢ SIWZ w ponizszy sposob. W Zalgezniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Wzoér Umowy, punkt 33.1 otrzymat brzmienie:

., Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartos¢
....................................................... AYCHLIOWIIES v ssscismsssssimsssipimsrssersssrmssonrsersy) O
odpowiada 5 % (pigé procent) wartosci gcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w pkt.
27.1 niniejszej umowy. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
: kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 5 do

nini¢jszej umowy.”

Pytanie nr 349
Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych przedstawionych w pkt. 38 od ppkt. p do ppkt. w
z 100 tys. zt do 10 tys. zL

Odpowiedz nr 349
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38 ppkt. p do ppkt. w bez zmian.

Pytanie nr 350

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby osoba, ktora bedzie pelni¢ w trakcie realizacji zamOwienia funkeje
Dyrektora Kontraktu - Przedstawiciel Wykonawey - legitymowata si¢ : bieglia znajomoédcia jezyka
polskiego w mowie i pi$mie; wyksztalceniem wyzszym technicznym; co najmniej 5 - letnim
do$wiadczeniem w branzy budowlanej ( z ostatnich 10 lat przed dniem publikacji ogloszenia o
zaméwieniu); do$wiadczeniem zawodowym w bezposrednim zarzadzaniu i nadzorowaniu realizacji
inwestycji na stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Z-cy Dyrektora Kontraktu (lub na stanowisku
réwnowaznym) polegajacej na: budowie lub przebudowie linii tramwajowej o dtugosci co najmnie;
2 km trasy (4 km. b.p.t. - 4 km biezace pojedynczego toru) oraz budowie lub przebudowie co
najmniej 1 podstacji trakcyjnej oraz budowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej (minimum
3 sieci) zakoficzonej uzyskaniem dokumentéw formalno - prawnych umozliwiajgcych uzytkowanie
wybudowanych obiektéw, o wartosei inwestycji nie nizszej niz 70 000 000 PLN brutto oraz
doéwiadczeniem zawodowym w bezpoérednim zarzadzaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji na
stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Z-cy Dyrektora Kontraktu (lub na stanowisku réwnowaznym)
polegajacej na: na budowie lub przebudowie co najmniej drogi klasy G o dtugo$ci minimum 0,5 km.
oraz budowie lub przebudowie 2 obiektow inzynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego lub
kolejowego lub tramwajowego lub pieszego o dlugoci min. 50 m, zakonczonej uzyskaniem
dokumentéw formalno - prawnych umozliwiajacych uzytkowanie wybudowanych obiektow, o
warto$ci inwestycji nie nizszej niz 70 000 000 PLN brutto?

Odpowiedz nr 350

Zmawiajacy nie dopuszcza aby osoba ktéra bedzie pelni¢ w trakcie realizacji zamowienia funkcje
Dyrektora Kontraktu zamiast wykazania si¢ do$wiadczeniem polegajgcym na: budowie lub
przebudowie co najmniej drogi klasy G o dhugosci min. 0,5 km oraz budowie lub przebudowie 2
obiektéw inzynierskich w tym minimum 1 tunelu drogowego wykazala si¢ budowa lub




przebudows 2 obiektéw inzynieryjnych w tym minimum 1 tunelu drogowego lub kolejowego lub
tramwajowego lub pieszego.

Pytanie nr 351

Wykonawca zwraca uwagg, iz istniejg rozbieznosci w zapisach Formularza Oferty (Zalacznik nr 1
do SIWZ) a ,,Ogloszeniem o zamowienie" (nr 2016/S187-335138) opublikowanym w TED w
zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.

W punkeie 15 Formularza Oferty wystgpuje nastgpujacy zapis:

, Oswiadczamy, ze posiadamy w ostatnich trzech latach obrotowych, a Jjezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krdtszy to w tym okresie, minimalny roczny obrét w wysokosci 70 000 000 zi, w tym
minimalny roczny obrét w zakresie robét drogowych w wysokosci 50 000 000 z1. I

natomiast w Ogloszeniu o zaméwieniu sekcja 111.1.2 punkt I podpunkt a) czytamy: ,, posiada w
ostatnich 3 latach obrotowych a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy to w tym okresie,
minimalny roczny obrét w wysokosci 70 000 000 PLN"'. Prosimy o ujednolicenie zapisow
Formularza Oferty bedacego zatgcznikiem do SIWZ z zapisami Ogloszenia o zamowienie.

Odpowiedz nr 351

Zamawiajacy ujednolica zapisy wykreslajagc w formularzu ofertowym zapis: w tym minimalny
roczny obrét w zakresie robdt drogowych w wysokosci 50 000 000 z1."

W zalgcznikach pod ogloszeniem dodano nowy zalgeznik Zal.01- Fi ormularz oferty NOWY.

Pytanie nr 352

Czy Zamawiajacy zamierza okresli¢ wartos¢ procentowg wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowej w stosunku do ceny za zrealizowanie przedmiotu umowy. W obecnym
brzmieniu Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia jest pozbawiona powyzszej informacji.

Odpowiedz nr 352

Tak Zamawiajacy okreslit warto§¢ procentows wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowej (zmiana SIWZ z dnia 07.11.2016 roku ). Wynagrodzenie to nie moze przekroczy¢ 3 %
wartosci kwoty za wykonanie rob6t budowlanych.

Pytanie nr 353
Wykonawca zglasza brak mozliwosci otwarcia pliku ,espd-request” znajdujacego si¢ w Folderze
_6501JEDZ - 28.09.2016 i jednocze$nie prosi o udostgpnienie jego w formacie mozliwym do

odeczytu.

OdpowiedzZ nr 353

Plik ten zostal zamieszczony w celu wezytania go za posrednictwem strony internctowej wskazanej
w specyfikacji  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ w celu uzupelnienia swoich
danych w interaktywnym formularzu.

Ponadto informujacy zamiescit w SIWZ link do strony internetowej UZP gdzie zamieszczono
instrukcje wypetniania dokumentu JEDZ https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-
dokument-zamowienia

Pytanie nr 354

Czy w pliku ,Zatacznik 8.pdf", na stronach 27 i 28 w Tabeli (zatytutowanym : Zatgcznik 5 -
sprawozdanie z analizy halasu) zostaly podane wszystkie ilosci ekranéw akustycznych,
wymaganych na calej przedmiotowej inwestycji? Wykonawca zwraca uwagg, iz zakres opisany w/w




pliku konczy sie na ul. Gérnickiego, czyli mniej wigcej w polowie catej diugosci trasy.

OdpowiedzZ nr 354

Wykonawea na etapie opracowania projektu budowalnego i wykonywania procedury ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko zaprojektuje wszystkie wymagane ekrany akustyczne.

Na etapie projektu wykonawca na podstawie opracowania $rodowiskowego okresli i zweryfikuje
ostateczne ilosci ekrandw akustycznych.

Uwaga wykonawca opracowujac projekt ekranow akustycznych musi przeanalizowac 1 w miarg
mozliwosci uwzgledni¢ wnioski zgloszone przez spoleczenstwo na etapie uzyskiwania decyzji
srodowiskowe;j, ktore znajduja si¢ w PFU.

W tresci PFU zalozone zostaty wymogi dla konstrukeji ekranow, ktére winien spetni¢ wykonawca.

Pytanie nr 355
W punkcie 1.5.17.2 ,Przebudowa sieci elektroenergetycznych WN" podana jest bardzo ogdlna

informacja dotyczaca przebudowy kabli elektroenergetycznych WN ukladanych wzdluz ciggow
komunikacyjnych oraz doprowadzanych do stacji GPZ. Prosimy o podanie bardziej szczegélowego
opisu zakresu przebudowy sieci WN

Odpowiedz nr 355

Informujemy, ze zaproponowany w PFU sposéb przebudowy linii 110kV zostal przedstawiony jako
przykladowy.

Wybdr sposobu wykonania przebudowy lezy w gestii Wykonawcy i powinien by¢ zgodny z
warunkami technicznymi

wydanymi przez Taruon Dystrybucja S.A. — pismo nr O9/SN/JT/WP/50/2013 z dnia 07.10.2013

(zalgcznik 11.v2).

Pytanie nr 356
Prosimy o wyjasnienie do kogo bedzie nalezal material z rozbiorki np. obiektéw mostowych jak

réwniez, czyja wlasnoscig bgdzie drewno z wycinki drzew.

OdpowiedZ nr 356
Materiaty z rozbiérki stanowig wlasnos¢ wykonawcy z wyjatkiem materiatow dla ktérych w
PFU/umowie z wykonawcg lub innym dokumencie Zamawiajacy zapisat inacze;.

Pytanie nr 357
Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu dostgpu do wszystkich dziatek, potrzebnych do

zagospodarowania na cele realizowanej inwestycji?

OdpowiedzZ nr 357

Wykonawea uzyska dostep do wszystkich dziatek w chwili uzyskania prawomocnej decyzji ZRID/
pozwolenia na budowe.

Dla dzialek lezgcych w ramach istniejgcych paséw drogowych

Pytanie nr 358

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres robét znajdujacy si¢ w zalgczonym do dokumentacji
projektowej projekcie budowlanym przygotowanym przez firm¢ ARG, w tym zaznaczony na
rysunkach o numerach: MMD-325306-PS-RYS-00-XX-3007, MMD-325306~PS-RYS~00-XX-
3008, MMD-325306-PS-RYS-00-XX-3009 jako ,,Opracowanie ARG" wchodzi w zakres realizacji

inwestycji.




OdpowiedZ nr 358

Obszar inwestycji czesciowo naklada si¢/ przenika (czg$¢ wspolna) z inwestycja projektowang przez
ARG. Na tym odcinku nalezy wprowadzi¢ niezbgdne zmiany do proj ektu autorstwa ARG zgodnie z
zapisami PFU.

Inwestycje musza byé bezwzglednie wzajemnie skoordynowane. W przypadku gdy realizacja
Inwestycji drogowej rozpocznie si¢ w terminie pézniejszym ZIKIT,

Wykonawca linii tramwajowej musi zapewni¢ pelng przejezdnosé komunikacji zbiorowej
i prywatnej na przedmiotowym odcinku. Docelowe rozwiazane nalezy wykona¢ dla linii
tramwajowe;.

Pytanie nr 359

W PFU na Rysunku 1 - Orientacja, w legendzie widnieje granatowa linia opisana jako ,inne
zewnetrzne projekty; dowigzania". Prosimy o okreslenie, czy zaznaczone tym kolorem na Rysunku
1 elementy takze wchodzg w zakres przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz nr 359
Odpowiedz analogiczna jak w punkcie powyzej.

Pytanie nr 360
Na rysunkach w zataczniku 3.1 do PFU rysunki MM D-325306-Dr-RYS-00-XX-1051 -1060

pokazany jest m.in. przekij nawierzchni toru tramwajowego. Na przekrojach tych pokazana jest
nawierzchnia na podktadach strunobetonowych utozonych na thuczniu. Jednoczesnie w PFU punkt
1.5.1.2.1. Konstrukcje torowisk tramwajowych (strona 30) jest zapis ,, Na calej trasie tramwaju
Krowodrza Gorka - Gorka Narodowa przewidujg sie wylacznie torowisko bezpodsypkowe dwoch
zasadniczych rodzajéw {..)". Na kolejnych skonach PFU pokazane sg cztery rozne przekroje
torowiska tramwajowego, Jednak zadne z nich nie jest: takiej konstrukcji jak przedstawiona w
zataczniku 3.1. Jaka konstrukcje torowiska nalezy zastosowal w lokalizacjach dla ktérych w
zataczniku 3.1 pokazana jest nawierzchnia podsypkowa?

Odpowiedz nr 360
Konstrukeje torowiska nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w PFU.

Pytanie nr 361

PFU pkt 16.12, BUDYNEK PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W SYSTEMIE PARK&RIDE
- .na kondygnacji +1 marny umiesci¢ 120 miejsc postojowych i powinny by¢ dwa wejscia do
budynku" Wobec powyzszego mozliwo$¢ ewakuacii jest i tylko dwoma klatkami. Prosimy o zmiang
zapisow w PFU i ograniczenie do 2 klatek i dwoch wind w budynku. Dodatkowe klatki mogg by¢
mylace i wydtuzy¢ drogg ewakuacji.

OdpowiedZ nr 361

Tlo$¢ wyjéé ewakuacyjnych winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i spetnia¢ wymagania dot. bezpieczenstwa.

Pytanie nr 362
PFU pkt 1.6.12 BUDYNEK PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W SYSTEMIE PARK&RIDE

,Warunki techniczne dla dzwigéw osobowych zawarte sg w zatagczniku nr 1.6” - prosimy o
przekazanie zalgcznika.




Odpowiedz nr 362

Warunki techniczne w zakresie konserwacji i napraw biezacych dla dZzwigéw osobowych zawarte
zostaly w zatgczniku nr 9.7 do PFU. Zalacznik 1.6 w PFU zostal przywolany pomytkowo.

Zamawiajacy ponizej okre$la wymagania techniczne dla dZzwigéw osobowych w ramach
przedmiotowego zadania:
- dzwigi osobowe z napgdem elektrycznym, bez maszynowni,
- udzwig min. 630 kg kazdy
- kabina dzwigu dostosowana do przewozu oséb niepelnosprawnych (na wézkach inwalidzkich)
Oraz. przewozu rowerow,
- kabina ze stali nierdzewnej, wyposazana w kamer¢ monitoringu,
- wnetrze kabiny wyposazone w ,,wandaloodporne” elementy tj. w zakresie o$wietlenia kabiny,
poreczy, panelu sterowania
- nad wejsciami dzwigdw nalezy zaprojektowac daszki,

Pytanie nr 363
Kto ponosi koszty wylgczenia torowiska z ruchu?

Odpowiedz nr 363

Koszty zwigzane z wylaczeniem torowiska z ruchu ponosi Wykonawca. Zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowego pkt. 1.3.2.3 Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ komunikacje zastepcza na czas wylgczenia torowiska z ruchu.

Pytanie nr 364
Kto ponosi koszty odszkodowania za zajete tereny i czy zostaty one juz wyplacone?

Odpowiedz nr 364

Informacja dotyczaca pozyskania terenu i kosztow odszkodowan za zajgte tereny zawarta jest w
Programem Funkcjonalno Uzytkowym pkt 2.5. 9 Wymagania dotyczgce pozyskania terenu pod
inwestycje, oraz zataczniku nr 9.10 pn: warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Pytanie nr 365
Czy Wykonawca ma w swoim zakresie monitorowanie oddzialywania wg pkt V Decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na Srodowisko?

Odpowiedz nr 365

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy monitorowania oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko przyrodnicze z uwagi na natozony w Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
obowigzek prowadzenia monitorowania przez okres 3 lat po rozpoczgciu eksploatacji/uzytkowaniu
przedsigwzigcia.

Pytanie nr 366
Kto ma wykona¢ ponowna oceng oddziatywania na $rodowisko po wykonaniu projektu,,
budowlanego - zgodnie z pkt VI DUS?

Odpowiedz nr 366
Ponowna ocena oddzialtywania na $rodowisko jest procedowana w ramach postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budoweg i decyzji o zezwoleniu na




realizacje inwestycji drogowej. Obowiagzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji do
przeprowadzenia ponownej oceny na Srodowisko na etapie skladania wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej.

Pytanie nr 367
Kto ma zapewni¢ mieszkancom blokéw 8 i 6 przy ul. Marczynskiego migjsca gromadzenia
odpadéw dla budynkéw do czasu powstania nowej altany? Kto ma je zbudowac?

Odpowiedz nr 367

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zastgpczego zadaszonego obiektu gromadzenia odpadow
komunalnych dla bloku 8 i 6 przy ul. Marczynskiego w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy od
dnia wyptacenia odszkodowania wynikajacego z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczegblowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (z
pézniejszymi zmianami). Zbudowanie nowej altany gromadzenia odpadéw komunalnych jest
obowiazkiem zarzadcy przedmiotowych nieruchomosci wynikajgcym z ustawy o szezegdtowych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Pytanie nr 368
Czy Wykonawca ma uwzgledniaé w ofercie obecnos¢ Ornitologa?

Odpowiedz nr 368

Wykonawca w ofercie uwzgledni i bgdzie realizowat wszystkie zapisy okreslone w wydanej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia dla zadan bedacych
przedmiotem inwestycji (PFU pkt 2.5.3) za wyjgtkiem natozonych obowigzkéw ktorych wykonanie
zostato okreslone w przedmiotowej decyzji po rozpoczeciu eksploatacji przedsigwzigeia.

Pytanie nr 369
Kto zapewnia nadzor herpetologiczny?

Odpowiedz nr 369
Odpowiedz jak w pytaniu wyzej

Pytanie nr 370
Kto ma zapewni¢ staw do rozrodu ptazow?

Odpowiedz nr 370
Odpowiedz jak w pytaniu wyzej

Pytanie nr 371
Kto ma wykona¢ porealizacyjna analiz¢ hatasu, wibracji, zanieczyszczen pylowo-gazowych
wprowadzanych do powietrza?

Odpowiedz nr 371

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy wykonania analizy porealizacyjnej z uwagi na natozony
w Decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach obowigzek wykonania przedmiotowej analizy po
uplywie jednego roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania.




Jednoczesénie Zamawiajacy informuje, ze w $lad za odpowiedziami na pytama
wykonawcéw zmienia takze zal. nr 1 do SIWZ — Formularz oferty. Nowy - zmieniony
dokument otrzymuje nazwe: Zal. 01 Formularz oferty - NOWY.

Zup. DYREKTORA ZIKiT

Krawe: latgorzata
Otrzymuja; Kigrownik Zgspo I Uméw
- wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ | Zamovien Fublicziych
- strona internetowa zamawiajacego
-0Zaa.




