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ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ [ TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53, 31586 Krakéw, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417 ,email: sekretariat@zikit.krakow.pl

02.271.354.2016 Krakow, dnia 22.11.2016r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjuych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej
KST etap III (os. Krowodrza Gérka -Gérka Narodowa) wraz z budowq dwupoziomowego
skrzytiowania w ciggu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszgey infrastrukiurg drogowq ,,
Numer postepowania 15/1X/2016

Wg rozdzielnika

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, przekazuje treéé pytan
wykonawcdow, ktére wplynety po terminie wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Prosimy o jednoznaczne okreflenie zakresu przebudowy i budowy kabli trakeyjnych.

Pomig¢dzy kkoncepcja a PFU jest 12km réznicy, czyli prawie 100%.

Odpowiedz nr 1

Zakres inwestycji okreslony zostat w PFU. Koncepcja stanowi material pogladowy. Zgodnie z
wezeSniejszymi  odpowiedziami w zakresie inwestycji wchodzi wymiana kabli z podstacji
wPradnicka” wilosci okolo 15,2 km.

Pytanie nr 2
Prosimy o sprecyzowanie zapisu o wymianie wszystkich kabli trakcyjnych z podstacji
Pradnicka, w jakim zakresie i na jakim odcinku ma to byé wykonane.,

Odpowiedz nr 2
Nalezy wymieni¢ wszystkie kable z podstacji Pradnicka,

Pytanie nr 3

W udziclonych pytaniach i odpowiedziach jest informacja o koniecznoéci wyprowadzenia
kabli dla zasilania linii na Azory. Prosimy o okre§lenie zakreséw, dlugosci oraz warunkéw
technicznych bowiem brak jest danych w PFU oraz w koncepcji.

OdpowiedZ nr 3

Wyjasniamy, ze dodatkowo dla potrzeb linii tramwajowej na Azory zalozono wykonanie 2
punktéw zasilajgcych i 1 punktu powrotnego z podstacji realizowanej w ramach przedmiotowego
zadania, Ostateczne ilodci punktéw zasilajacych 1 powrotnych Wykonawca ustali na podstawie
przeliczonych obszaréw zasilania. W ramach niniejszej inwestycji do obowiazkow Wykonawcy
nalezy doprowadzenie infrastruktury kablowej do granicy opracowania w sposéb umozliwiajgcy
zasilenie linii na Azory.

Pytanie nr 4
Prosimy o udostepnienie warunkéw technicznych dla trakeji oraz podstacji trakeyjnych. Brak

w udostepnionych materialach.




Odpowiedz nr 4.
Sie¢ trakcyjng oraz podstacje nalezy zaprojektowaé w oparciu o zapisy PFU. Uzyskanie aktualnych
warunkow zasilania podstacji lezy w gestii Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji.

Pytanie nr §
Prosimy o okre§lenie parametréw i warunkéw technicznych w zakresie budowy Centrum

Dyspozytorni Mocy - nic na ten temat nie ma w koncepeji a w PFU jest wylacznie zapis, ze
takie centrum ma by¢ wykonane.

Odpowiedz nr 5
Zakres CDM zostat opisany w PEU(np. pkt 1.5.3 ) Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt
i wykona prace w zakresie Centrum Dyspozytorskiego zgodnie z wymogami zawartymi w PFU,

normami, przepisami i uzgodnieniami.

Pytanie nr 6
W koncepcji przewidziano montaz 3 punktéw powrotnych a w ostatnich odpowiedziach jest

mowa o 6 punktach co wplywa na zwickszenie ilosci kabli, prosimy o potwierdzenie
obowigzujacej ilosci,

Odpowiedz nr 6
Zakres inwestycji okreslony zostat w PFU. Wykonawca winien uwzgledni¢ do wykonania:

* istniejgce punkty powrotne i zasilajgce z podstacji Pradnicka do przebudowy.

» 7 kazdej nowoprojektowanej podstacji co najmniej 4 punkty zasilajace i 3 punkty powrotne
Obliczenia obszaréw zasilania dla podstacji obj¢tych przedmiotowym opracowaniem lezg w gestii
Wykonawcy projektu.

Otrzymuja:

- wykonawcy, ktdrzy pobrali SIWZ
- strona internctowa zamawiajgcego
-0Z a.a.




