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Kosztorys GAZ - "PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ 
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"

1 Rozdział ETAP II
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1 KNR 404/701/8 Demontaż przewodów gazowych, z tworzyw sztucznych, Fi·40 mm m 11,6
1.1.2 KNR 404/701/9 Demontaż przewodów gazowych, z tworzyw sztucznych, Fi·63 mm m 12,2
1.1.3 D-01.03.06 - 5.2 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
11,6*3,14*0,04^2/4+12,2*3,14*0,06^2/4 0,049047

RAZEM: 0,049047 m3 0,05
1.1.4 D-01.03.06 - 5.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 0,05
1.1.5 D-01.03.06 - 5.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad
1 km transportu - odległość transportu i utylizację uwzględni wykonawca 
robót
Krotność=19,00 m3 0,05

1.2 Element ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
1.2.1 D-01.03.06-5.3 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 
0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 6,2*0,4*1,0*0,9 2,232000
pod budowę nowej sieci 30,2*1,0*1,0*0,9 27,180000
pod zabezpieczenia sieci 35,4*0,6*1,0*0,9 19,116000

RAZEM: 48,528000 m3 48,5
1.2.2 D-01.03.06-5.3 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria 

gruntu III - 10% ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 6,2*0,4*1,0*0,1 0,248000
pod budowę nowej sieci 30,2*1,0*1,0*0,1 3,020000
pod zabezpieczenia sieci 35,4*0,6*1,0*0,1 2,124000

RAZEM: 5,392000 m3 5,4
1.2.3 D-01.03.06 - 5.3 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o 
nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
48,5+5,4 53,900000

RAZEM: 53,900000 m3 53,9
1.2.4 D-01.03.06-5.3 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 

gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

(30,2+35,4)*1,0*2 131,200000
RAZEM: 131,200000 m2 131,2

1.3 D-01.03.06 Element ROBOTY MONTAŻOWE
1.3.1 D-01.03.06-5.4 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
(11,7+12,5)*1,0*0,1 2,420000

RAZEM: 2,420000 m3 2,42
1.3.2 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 40·mm złącze 2
1.3.3 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 63·mm złącze 2
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1.3.4 D-01.03.06 - 5.5.2 KNRW 219/301/4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·40 mm m 11,7
1.3.5 D-01.03.06 - 5.5.2 KNRW 219/301/6 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·63 mm m 12,5
1.3.6 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/306/2 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·63 mm, PE

m 7,5
1.3.7 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/306/4 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·90 mm, PE

m 8,3
1.3.8 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/306/5 

(2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·110 mm, PVC dwudzielna

m 31,4
1.3.9 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/120/1 Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, do Dn·150 mm

Wyliczenie ilości robót:
7,5+8,3 15,800000

RAZEM: 15,800000 m 15,8
1.3.10 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/122/2 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn·200 mm

Wyliczenie ilości robót:
2*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12
1.3.11 D-01.03.06-5.5 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 

sztucznego , taśma koloru żółtego z wkładką metalową - taśma ostrzegawcza
Wyliczenie ilości robót:

11,7+12,5 24,200000
RAZEM: 24,200000 m 24,2

1.3.12 D-01.03.06.5.5 KNRW 219/211/1 Próby szczelności gazociągów, do Dn 65 mm
Wyliczenie ilości robót:
PE 40 11,7 11,700000
PE 63 12,5 12,500000

RAZEM: 24,200000 m 24,2
1.4 Element ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
1.4.1 D-01.03.06-5.5.9 KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek m3 9,5
1.4.2 D-01.03.06 - 5.5.9 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, 

głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu I-II m3 8,6
1.4.3 D-01.03.06 - 5.5.9 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, 

głębokość do 3,0 m, kruszywo m3 7,3
1.4.4 D-01.03.06 - 5.5.9 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

R= 1,170   M= 1,000   S= 1,170
Wyliczenie ilości robót:

9,5+8,6+7,3 25,400000
RAZEM: 25,400000 m3 25,4


