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Kosztorys GAZ - "PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ 
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"

1 Rozdział ETAP I
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1 KNR 404/701/7 Demontaż przewodów gazowych, z tworzyw sztucznych, Fi· 25 mm m 2,0
1.1.2 KNR 404/702/1 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, 

do Fi·25·mm
Wyliczenie ilości robót:
fi 25 mm 11,0 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,0
1.1.3 KNR 404/702/2 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, 

Fi·25-50·mm
Wyliczenie ilości robót:
fi 32 mm 22,0 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,0
1.1.4 KNR 404/704/5 Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika 

tlenowego, Fi 139-193 mm
Wyliczenie ilości robót:
fi 150 mm 131,0 131,000000

RAZEM: 131,000000 m 131,0
1.1.5 D-01.03.06 - 5.2 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
2,0*3,14*0,03^2/4+11,0*3,14*0,03^2/4+22,
0*3,14*0,04^2/4+131,0*3,14*0,15^2/4

2,350604

RAZEM: 2,350604 m3 2,4
1.1.6 D-01.03.06 - 5.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 2,4
1.1.7 D-01.03.06 - 5.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad
1 km transportu - odległość transportu i utylizację uwzględni wykonawca 
robót
Krotność=19,00 m3 2,4

1.2 Element ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
1.2.1 D-01.03.06-5.3 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 
0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 91,5*0,4*1,0*0,9 32,940000
pod budowę nowej sieci 189,2*1,0*1,0*0,9 170,280000

RAZEM: 203,220000 m3 203,2
1.2.2 D-01.03.06-5.3 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria 

gruntu III - 10% ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 91,5*0,4*1,0*0,1 3,660000
pod budowę nowej sieci 189,2*1,0*1,0*0,1 18,920000

RAZEM: 22,580000 m3 22,6
1.2.3 D-01.03.06 - 5.3 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o 
nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
203,2+22,6 225,800000

RAZEM: 225,800000 m3 225,8



GAZ - "PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI 
GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z
PRZYŁĄCZAMI"

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747)

strona nr: 3

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.2.4 D-01.03.06-5.3 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m

Wyliczenie ilości robót:
189,2*1,0*2 378,400000

RAZEM: 378,400000 m2 378,4
1.3 D-01.03.06 Element ROBOTY MONTAŻOWE
1.3.1 D-01.03.06-5.4 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
(1,6+34,5+122,0)*1,0*0,1 15,810000

RAZEM: 15,810000 m3 15,81
1.3.2 KNNR 4/1011/3 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 25·mm złącze 1
1.3.3 KNNR 4/1011/3 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 32·mm złącze 1
1.3.4 KNNR 4/1011/7 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, redukcyjna 32/25·mm złącze 2
1.3.5 KNNR 4/1011/7 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, redukcyjna 63/25·mm złącze 2
1.3.6 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, kolano 90st 32·mm złącze 1
1.3.7 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, trójnik równoprzelotowy 32·mm złącze 1
1.3.8 KNNR 4/1011/8 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, odgałęzienie siodłowe 180/63·mm złącze 1
1.3.9 D-01.03.06 - 5.5.2 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm, kolano 45 st szt 3
1.3.10 D-01.03.06 - 5.5.2 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm, kolano 90 st szt 2
1.3.11 D-01.03.06 - 5.5.2 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm, połączenie PE/stal 

180/150 szt 4
1.3.12 D-01.03.06 - 5.5.2 KNRW 219/301/2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·25 mm m 1,6
1.3.13 D-01.03.06 - 5.5.2 KNRW 219/301/3 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·32 mm m 34,5
1.3.14 D-01.03.06 - 5.5.2 KNRW 219/301/13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·180 mm m 122,0
1.3.15 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/306/1 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·50 mm, PE

m 7,0
1.3.16 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/306/12

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE

m 5,5
1.3.17 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/306/5 

(2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·110 mm, PVC dwudzielna

m 7,7
1.3.18 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/120/2 Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, do Dn·200 mm

Wyliczenie ilości robót:
7,0+5,5+7,7 20,200000

RAZEM: 20,200000 m 20,2
1.3.19 D-01.03.06-5.5.4.1 KNRW 219/122/2 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn·200 mm

Wyliczenie ilości robót:
3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0
1.3.20 D-01.03.06-5.5 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 

sztucznego , taśma koloru żółtego z wkładką metalową - taśma ostrzegawcza
Wyliczenie ilości robót:

1,6+34,5+122,0 158,100000
RAZEM: 158,100000 m 158,1

1.3.21 D-01.03.06.5.5 KNRW 219/211/1 Próby szczelności gazociągów, do Dn 65 mm
Wyliczenie ilości robót:
PE 25 1,6 1,600000
PE 32 34,5 34,500000

RAZEM: 36,100000 m 36,1
1.3.22 D-01.03.06.5.5 KNRW 219/211/3 Próby szczelności gazociągów, do Dn·250 mm m 122,0
1.4 Element ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
1.4.1 D-01.03.06-5.5.9 KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek m3 62,0
1.4.2 D-01.03.06 - 5.5.9 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, 

głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu I-II m3 53,9
1.4.3 D-01.03.06 - 5.5.9 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, 

głębokość do 3,0 m, kruszywo m3 42,0
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1.4.4 D-01.03.06 - 5.5.9 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II
R= 1,170   M= 1,000   S= 1,170

Wyliczenie ilości robót:
62,0+53,9+42,0 157,900000

RAZEM: 157,900000 m3 157,9


