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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Kosztorys GAZ - "PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO 

CIŚNIENIA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"
1 Rozdział ETAP I
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1 KNR 404/701/7 Demontaż przewodów gazowych, z tworzyw sztucznych, Fi· 25 mm m 2,0
1.1.2 KNR 404/702/1 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, do Fi·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
fi 25 mm 11,0 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,0
1.1.3 KNR 404/702/2 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, Fi·25-50·mm

Wyliczenie ilości robót:
fi 32 mm 22,0 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,0
1.1.4 KNR 404/704/5 Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika tlenowego, Fi 139-193 mm

Wyliczenie ilości robót:
fi 150 mm 131,0 131,000000

RAZEM: 131,000000 m 131,0
1.1.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
2,0*3,14*0,03^2/4+11,0*3,14*0,03^2/4+22,0*3
,14*0,04^2/4+131,0*3,14*0,15^2/4

2,350604

RAZEM: 2,350604 m3 2,4
1.1.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 2,4
1.1.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - odległość transportu i 
utylizację uwzględni wykonawca robót
Krotność=19,00 m3 2,4

1.2 Element ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
1.2.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 91,5*0,4*1,0*0,9 32,940000
pod budowę nowej sieci 189,2*1,0*1,0*0,9 170,280000

RAZEM: 203,220000 m3 203,2
1.2.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 91,5*0,4*1,0*0,1 3,660000
pod budowę nowej sieci 189,2*1,0*1,0*0,1 18,920000

RAZEM: 22,580000 m3 22,6
1.2.3 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 

km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
203,2+22,6 225,800000

RAZEM: 225,800000 m3 225,8
1.2.4 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 

kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

189,2*1,0*2 378,400000
RAZEM: 378,400000 m2 378,4
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1.3 Element ROBOTY MONTAŻOWE
1.3.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
(1,6+34,5+122,0)*1,0*0,1 15,810000

RAZEM: 15,810000 m3 15,81
1.3.2 KNNR 4/1011/3 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 25·mm złącze 1
1.3.3 KNNR 4/1011/3 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 32·mm złącze 1
1.3.4 KNNR 4/1011/7 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, redukcyjna 32/25·mm złącze 2
1.3.5 KNNR 4/1011/7 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, redukcyjna 63/25·mm złącze 2
1.3.6 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, kolano 90st 32·mm złącze 1
1.3.7 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, trójnik równoprzelotowy 32·mm złącze 1
1.3.8 KNNR 4/1011/8 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, odgałęzienie siodłowe 180/63·mm złącze 1
1.3.9 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm, kolano 45 st szt 3
1.3.10 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm, kolano 90 st szt 2
1.3.11 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm, połączenie PE/stal 180/150 szt 4
1.3.12 KNRW 219/301/2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·25 mm m 1,6
1.3.13 KNRW 219/301/3 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·32 mm m 34,5
1.3.14 KNRW 219/301/13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·180 mm m 122,0
1.3.15 KNRW 219/306/1 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·50 mm, PE

m 7,0
1.3.16 KNRW 219/306/12

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE

m 5,5
1.3.17 KNRW 219/306/5 

(2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·110 mm, PVC dwudzielna

m 7,7
1.3.18 KNRW 219/120/2 Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, do Dn·200 mm

Wyliczenie ilości robót:
7,0+5,5+7,7 20,200000

RAZEM: 20,200000 m 20,2
1.3.19 KNRW 219/122/2 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn·200 mm

Wyliczenie ilości robót:
3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0
1.3.20 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego , taśma koloru 

żółtego z wkładką metalową - taśma ostrzegawcza
Wyliczenie ilości robót:

1,6+34,5+122,0 158,100000
RAZEM: 158,100000 m 158,1

1.3.21 KNRW 219/211/1 Próby szczelności gazociągów, do Dn 65 mm
Wyliczenie ilości robót:
PE 25 1,6 1,600000
PE 32 34,5 34,500000

RAZEM: 36,100000 m 36,1
1.3.22 KNRW 219/211/3 Próby szczelności gazociągów, do Dn·250 mm m 122,0
1.4 Element ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
1.4.1 KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek m3 62,0
1.4.2 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kategoria gruntu I-II m3 53,9
1.4.3 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kruszywo m3 42,0
1.4.4 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

R= 1,170   M= 1,000   S= 1,170
Wyliczenie ilości robót:

62,0+53,9+42,0 157,900000
RAZEM: 157,900000 m3 157,9
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2 Rozdział ETAP II
2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1.1 KNR 404/701/8 Demontaż przewodów gazowych, z tworzyw sztucznych, Fi·40 mm m 11,6
2.1.2 KNR 404/701/9 Demontaż przewodów gazowych, z tworzyw sztucznych, Fi·63 mm m 12,2
2.1.3 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
11,6*3,14*0,04^2/4+12,2*3,14*0,06^2/4 0,049047

RAZEM: 0,049047 m3 0,05
2.1.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 0,05
2.1.5 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - odległość transportu i 
utylizację uwzględni wykonawca robót
Krotność=19,00 m3 0,05

2.2 Element ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
2.2.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 6,2*0,4*1,0*0,9 2,232000
pod budowę nowej sieci 30,2*1,0*1,0*0,9 27,180000
pod zabezpieczenia sieci 35,4*0,6*1,0*0,9 19,116000

RAZEM: 48,528000 m3 48,5
2.2.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 6,2*0,4*1,0*0,1 0,248000
pod budowę nowej sieci 30,2*1,0*1,0*0,1 3,020000
pod zabezpieczenia sieci 35,4*0,6*1,0*0,1 2,124000

RAZEM: 5,392000 m3 5,4
2.2.3 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 

km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
48,5+5,4 53,900000

RAZEM: 53,900000 m3 53,9
2.2.4 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 

kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

(30,2+35,4)*1,0*2 131,200000
RAZEM: 131,200000 m2 131,2

2.3 Element ROBOTY MONTAŻOWE
2.3.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
(11,7+12,5)*1,0*0,1 2,420000

RAZEM: 2,420000 m3 2,42
2.3.2 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 40·mm złącze 2
2.3.3 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 63·mm złącze 2
2.3.4 KNRW 219/301/4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·40 mm m 11,7
2.3.5 KNRW 219/301/6 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·63 mm m 12,5
2.3.6 KNRW 219/306/2 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·63 mm, PE

m 7,5
2.3.7 KNRW 219/306/4 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·90 mm, PE

m 8,3
2.3.8 KNRW 219/306/5 

(2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·110 mm, PVC dwudzielna

m 31,4
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2.3.9 KNRW 219/120/1 Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, do Dn·150 mm

Wyliczenie ilości robót:
7,5+8,3 15,800000

RAZEM: 15,800000 m 15,8
2.3.10 KNRW 219/122/2 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn·200 mm

Wyliczenie ilości robót:
2*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12
2.3.11 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego , taśma koloru 

żółtego z wkładką metalową - taśma ostrzegawcza
Wyliczenie ilości robót:

11,7+12,5 24,200000
RAZEM: 24,200000 m 24,2

2.3.12 KNRW 219/211/1 Próby szczelności gazociągów, do Dn 65 mm
Wyliczenie ilości robót:
PE 40 11,7 11,700000
PE 63 12,5 12,500000

RAZEM: 24,200000 m 24,2
2.4 Element ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
2.4.1 KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek m3 9,5
2.4.2 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kategoria gruntu I-II m3 8,6
2.4.3 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kruszywo m3 7,3
2.4.4 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

R= 1,170   M= 1,000   S= 1,170
Wyliczenie ilości robót:

9,5+8,6+7,3 25,400000
RAZEM: 25,400000 m3 25,4
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3 Rozdział ETAP III
3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1.1 KNR 404/701/7 Demontaż przewodów gazowych, z tworzyw sztucznych, Fi· 25 mm m 83,4
3.1.2 KNR 404/701/8 Demontaż przewodów gazowych, z tworzyw sztucznych, Fi·40-50 mm

Wyliczenie ilości robót:
PE 40 95,4 95,400000
PE 50 33,8 33,800000

RAZEM: 129,200000 m 129,2
3.1.3 KNR 404/702/1 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, do Fi·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
fi 15 mm 12,4 12,400000

RAZEM: 12,400000 m 12,4
3.1.4 KNR 404/702/2 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, od Fi·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
fi 65 mm 4,5 4,500000
fi 80 mm 33,5+172 205,500000
fi 100 mm 15,4 15,400000

RAZEM: 225,400000 m 225,4
3.1.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
83,4*3,14*0,03^2/4+95,4*3,14*0,04^2/4+33,8*
3,14*0,05^2/4+12,4*3,14*0,02^2/4+4,5*3,14*0
,07^2/4+205,5*3,14*0,08^2/4+15,4*3,14*0,1^2
/4

1,419602

RAZEM: 1,419602 m3 1,4
3.1.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 1,4
3.1.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - odległość transportu i 
utylizację uwzględni wykonawca robót
Krotność=19,00 m3 1,4

3.2 Element ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
3.2.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 391,5*0,4*1,0*0,9 140,940000
pod budowę nowej sieci 502,5*1,0*1,0*0,9 452,250000
pod zabezpieczenia sieci 44,6*0,6*1,0*0,9 24,084000

RAZEM: 617,274000 m3 617,3
3.2.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
pod rozbiórki sieci (osobny wykop) 391,5*0,4*1,0*0,1 15,660000
pod budowę nowej sieci 502,5*1,0*1,0*0,1 50,250000
pod zabezpieczenia sieci 44,6*0,6*1,0*0,1 2,676000

RAZEM: 68,586000 m3 68,6
3.2.3 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 

km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
617,3+68,6 685,900000

RAZEM: 685,900000 m3 685,9
3.2.4 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 

kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

(502,5+44,6)*1,0*2 1 094,200000
RAZEM: 1 094,200000 m2 1 094,2
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3.3 Element ROBOTY MONTAŻOWE
3.3.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
(64,7+104,8+80,5+4,5+224,5)*1,0*0,1 47,900000

RAZEM: 47,900000 m3 47,90
3.3.2 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 25·mm złącze 13
3.3.3 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 40·mm złącze 12
3.3.4 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, 50·mm złącze 3
3.3.5 KNNR 4/1011/7 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, redukcyjna 25/20·mm złącze 1
3.3.6 KNNR 4/1011/7 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, redukcyjna 40/25·mm złącze 1
3.3.7 KNNR 4/1011/7 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, redukcyjna 50/25·mm złącze 1
3.3.8 KNRW 219/302/5 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·110 mm, redukcja 110/90 mm szt 1
3.3.9 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, kolano 90st 25·mm złącze 1
3.3.10 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, kolano 90st 40·mm złącze 2
3.3.11 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, kolano 90st 50·mm złącze 4
3.3.12 KNRW 219/302/5 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·110 mm, kolano 45 st szt 6
3.3.13 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm, kolano 90 st szt 2
3.3.14 KNNR 4/1011/1 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, trójnik równoprzelotowy 32·mm złącze 1
3.3.15 KNNR 4/1011/4 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, odgałęzienie siodłowe 110/50·mm złącze 2
3.3.16 KNNR 4/1011/8 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, odgałęzienie siodłowe 110/40·mm złącze 3
3.3.17 KNNR 4/1011/8 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, odgałęzienie siodłowe 110/25·mm złącze 3
3.3.18 KNNR 4/1011/8 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, odgałęzienie siodłowe 50/40·mm złącze 1
3.3.19 KNNR 4/1011/8 (1) Mufa elektrooporowa, kształtka PE, odgałęzienie siodłowe 50/25·mm złącze 1
3.3.20 KNNR 4/1015/5 Opaska do nawiercania rur stalowych 100mm z odejściem kołnierzowym DN40mm szt 1
3.3.21 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·180 mm, połączenie PE/stal 180/150 szt 2
3.3.22 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·110 mm, połączenie PE/stal 110/100 szt 2
3.3.23 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·90 mm, połączenie PE/stal 90/80 szt 2
3.3.24 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·75 mm, połączenie PE/stal 75/65 szt 2
3.3.25 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·40 mm, połączenie PE/stal 40/40 szt 1
3.3.26 KNRW 219/302/9 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·25 mm, połączenie PE/stal 25/20 szt 1
3.3.27 KNNR 4/1011/1 (1) Zasuwa DN100 mm do zgrzewania do rur PE110 mm szt 2
3.3.28 KNNR 4/1011/1 (1) Zasuwa DN50 mm do zgrzewania do rur PE50 mm szt 1
3.3.29 KNRW 219/301/2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·25 mm m 66,3
3.3.30 KNRW 219/301/4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·40 mm m 104,8
3.3.31 KNRW 219/301/5 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·50 mm m 80,5
3.3.32 KNRW 219/301/7 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·75 mm m 4,5
3.3.33 KNRW 219/301/9 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, rury proste, Dn·110 mm m 224,5
3.3.34 KNRW 219/306/1 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·40 mm, PE

m 30,5
3.3.35 KNRW 219/306/2 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·63 mm, PE

m 51,0
3.3.36 KNRW 219/306/3 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·75 mm, PE

m 14,2
3.3.37 KNRW 219/306/7 

(1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·140 mm, PE

m 7,5
3.3.38 KNRW 219/306/5 

(2)
Rury ochronne (osłonowe), Fi·110 mm, PVC dwudzielna

m 38,6
3.3.39 KNRW 219/120/2 Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, do Dn·200 mm

Wyliczenie ilości robót:
30,5+51,0+14,2+7,5 103,200000

RAZEM: 103,200000 m 103,2
3.3.40 KNRW 219/122/2 Uszczelnianie końców rury ochronnej, rury ochronne Dn·200 mm

Wyliczenie ilości robót:
19*2 38,000000

RAZEM: 38,000000 szt 38,0
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
3.3.41 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego , taśma koloru 

żółtego z wkładką metalową - taśma ostrzegawcza
Wyliczenie ilości robót:

64,7+104,8+80,5+4,5+224,5 479,000000
RAZEM: 479,000000 m 479,0

3.3.42 KNRW 219/211/1 Próby szczelności gazociągów, do Dn 65 mm
Wyliczenie ilości robót:

64,7+104,8+80,5 250,000000
RAZEM: 250,000000 m 250,0

3.3.43 KNRW 219/211/2 Próby szczelności gazociągów, do Dn·150 mm
Wyliczenie ilości robót:

4,5+224,5 229,000000
RAZEM: 229,000000 m 229,0

3.4 Element ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
3.4.1 KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek m3 191,3
3.4.2 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kategoria gruntu I-II m3 231,1
3.4.3 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kruszywo m3 54,6
3.4.4 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

R= 1,170   M= 1,000   S= 1,170
Wyliczenie ilości robót:

191,3+231,1+54,6 477,000000
RAZEM: 477,000000 m3 477,0


