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reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezemi@vich w posfpowaniu o udzielenie zamdéwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznegopodstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

............................................................... (Lider Konsorcjum), ngrezentowanego przez:

zwanym daleWykonawcs.

W wyniku przeprowadzenia pgsbwania o udzielenie zamodwienia publicznego w érybi

przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............Ong%trawieray umow nasepujgcej
tresci:
§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony naglapstpujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawey
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usgem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresieckojmi oraz w okresie gwarancji jaka.

Data rozpoczcia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpgceealizacg
robot.

Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakmzenia robat,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dziennikuldovy, rozumiana jako
dzien zgtoszenia przez Wykonagwgotowdaci do odbioru kacowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona ngghie ustaleniami protokotu odbiorukmwego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowjce integrala czs¢ umowy oraz przygotowane przez Wykongwc
W czasie trwania umowy inne rysunki uzupehpiaj te dokumenty.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamaueagp jako
jego przedstawiciel upowaiony do petnienia obowtkdéw zgodnie z ustayPB
oraz do nadzoru nad realizaqjiniejszej umowy.

Kierownik Zamawiaj gcego jest to organ uprawniony do zadzania
Zamawiagcym i podejmowania decyzji w imieniu Zamavdieggo, W rozumieniu
ustawy Pzp

Nadzor autorski s3 to czynndci sprawowane przez autora projektu, polecmj
na sprawdzaniu zgodém realizacji robdt z dokumentacj projektowy

i uzgadnianiu mziwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwa
zamiennych, zgodnie z ustawB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtony Zamawiajcemu
przez Wykonawg w czasie pogpowania w sprawie zamowienia publicznego,
stanowjcy integralm czgs¢ umowy.

Okres zgtaszania wad przez tytkownika jest to okres, w ktorym magbyc
zgtaszane przez Zamawjeggo wady do usugtia przez Wykonawgcw ramach
gwarancji jakéci wykonania udzielonej przez Wykonagvoraz gkojmi za wady
fizyczne.

10)Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawartaowe

z Wykonawg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktpreaedmiotem s
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stargnei czs¢ zamdwienia publicznego,
a take umowe w formie pisemnej pomdzy podwykonawg a dalszym
podwykonawg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;.

11) Roboty budowlane lub roboty naley przez to rozumie wykonanie robot

budowlanych w zakresie podanym w umowie.

12)Roboty tymczasowenalezy przez to rozumie zaprojektowane i wykonane przez
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Wykonawe roboty, ktore s potrzebne do wykonania robo6t budowlanych

w rozumieniu pkt 11) powsej oraz zostanzdemontowane po zakczeniu robot

budowlanych.

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboéjest to zbior dokumentow,
zwanych dalejspecyfikacjami technicznymj stanowacych integrala czgsé
umowy, okrélajagcych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob bapcy
na osagnigcie ich wymaganej jakai.

14)Teren budowy jest to teren niezldny do realizacji robot, okéeny
w dokumentacji projektowe;j.

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta peday Zamawiajcym i Wykonaweg
o wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publignn

16) Zamawiajacy - jest to strona umowy w sprawie zamowienia puinlégo, ktéra
dokonata wyboru oferty Wykonawcy i jest nim Gminaelka Krakéw - Zargd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

17) Wada polega na wykonaniu danych robd6t lub ickesck niezgodnie z Umow
z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczg lub z zasadami wiedzy
technicznej.

18)Wykonawca - jest to okrélona w niniejszej umowie strona, ktora pgdj si
wykonania Przedmiotu umowy.

19)Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

20)Sita wyzsza- jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty pigeie¢, ktoremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mpgrzeciwdziatd, a ktoére uniemdiwia
Wykonawcy wykonanie w e&ci lub w caldci jego zobowizan. Sita wysza
obejmuje w szczegodldoi, nastpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewro6t wojskowy lub cywilnyojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatévybuchowych,
skazenie radioaktywne, z wyfkiem tych ktdre mog by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawg

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, ¢sienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niembwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanoygego dziatanie sity waszej zdefiniowanej powgj to Inspektor
nadzoruzawiadczy, ze wykonanie umowy nie jest move. Wykonawca, po otrzymaniu
takiegoswiadectwa, tak szybko jak to rdove zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiaicy zaptaci wynagrodzenie za c&orob6t wykonanych przed otrzymaniem
takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaiiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowzany.

2. Skroty i uproszczeniawymienione portej, ilekraé zostaty uyte w niniejszej

umowie oznaczaj

BIOZ - Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks pogpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestrglowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jalad
Pzp - Prawo zamowhepublicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
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ST - Specyikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

UZP -

Urzd Zamowié Publicznych

ZIKIiT - Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
R -robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy speiu,

Ko - koszty ogélne,

Z - zysk.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z afaffykonawcy sporgdzorg

1)

2)

3)
4)

5)

na podstawie materiatdw otrzymanych od Zamawejgo w trakcie pogpowania

0 udzielenia zaméwienia publicznego, w szczegd@nov ramach Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, i wynikiem przepralzanego przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz mngE postanowieniami niniejszej
umowy, zobowdzuje st do wykonania zadania (przedmiotu zamdwienia) p.n.
»Rozbudowa i budowa ul. Mlenickiej jako drogi powiatowej klasy ,Z” na
odcinku od ronda przy zjezdzie z autostrady A4 do skrzyowania z ulicami
Niewodniczaiskiego i Krzyzanskiegd zwanego dalej- ,Przedmiotem umowy”

w zakresie umidiwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowl@ane
pozwolenia na zytkowanie oraz gytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Przedmiot umowy obejmuje realizacj rob6t budowlanych okéonych

w dokumentacji projektowej, w szczegdiodb w przedmiarze roboét, stanaegym
element dokumentacji przetargowe.

SzczegOtowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy ééng jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawc od Zamawigcego w trakcie posgpowania
przetargowego, w tym w szczegdiod w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz wdokumentacji projektowej, ktére stanowg integralmy czes¢
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonywania robo6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem robo6t, sporadzonym przez Wykonawc w porozumieniu
Z Zamawiajcym poO rozstrzyggciu postpowania o0 udzielenie zamowienia
publicznego, ktory to harmonogram stanéwedzie zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

Wykonawca éwiadcza, #:

Zapoznat s z naleytg starannécia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajcego, w szczegoéldoi dokumentacja projektoyy w tym z przedmiarem
roboét oraz terenem budowy orza nie wnosi do nich jakichkolwiek zastyza;

Na podstawie dokumentoéw otrzymanych od Zamawego posiadt znajondé
0ogolnych i szczegdlnych warunkow zwanych z obszarem a@lym zadaniem

I trudnasciami jakie mog wyniknaé z jego charakterystyki.

Szczegotowo zapoznat ¢siz wymaganiami Zamawiggego, ktore uwzghbnit
w swojej ofercie i dokonat natgtej wyceny prac;

Rozwayt warunki realizacji umowy i wynikace z nich koszty oraz inne
okolicznaci niezlzdne do zrealizowania powierzonego zadania;

Posiada wymagane obaaujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
dodwiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykorer®rzedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezfinym zapleczem technicznym i osobowym do ich
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przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnegteriminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowrany wykon& roboty budowlane stanogyge Przedmiot
niniejszej umowy wedtug dokumentacji projektowegodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, oba&ujgcymi przepisami, normami
i uzgodnieniami brarowymi, przy dotageniu naleytej starannéci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowkomupgcych prace olgje
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczyitbrsy umowy rozumiey
pod tym pogciem dni od poniedziatku do giku za wyptkiem dni ustawowo
wolnych od pracy w Polsce.

8. Uznaje s}, ze stosunek prawny gudzy stronami uksztattowany jest przez
nastpujace dokumenty:

1) dokumentagj projektows;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

3) umowk wraz z zadcznikami;

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamavgieggo;

5) dokumentagj przetargow, w tym w szczegolniei SIWZ.

§3
Sposadb realizacji robét budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni namwta®szt warunki bezpiecastwa
oraz organizae¢jterenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przegt@amawiagcemu nasipujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokun@emt péwiadczonych za
zgodnd¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubszzeniowej w formie kopii
tych dokumentow piwiadczonych za zgod&éz oryginatem,
potwierdzagce,ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedziafoo cywilnej w zwihzku z prowadzom
dziatalnGciag gospodarcz obejmujca Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robdét afiych niniejsz umows,
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajhggo s¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawtyj jest uprawniony dozadania od
Wykonawcy oryginatow przedimnych dokumentéow.
3. Wykonawca zobowizuje s¢ ponadto w szczegdldo do:

1) przegcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przezrdwnika budowy oraz
kierownikow branowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umosty,
do kaxcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zob@any jest do
wyznaczenia 0soby posiadegj stosowne uprawnienia, ktoracdzie
wykonywata obow4zki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamaw@@mu, najpgniej do dnia rozpoczia
robot, dwiadczenia zleonego przez gt osoly o0 przygciu przez
przedmiotowych obowgzkow wraz z dokumentem potwierdzeym
posiadanie przez #istosownych uprawnie jak réwniez do wskazania
kierownikow bragowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w nigglrte media i zaptaty za te media;
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4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru teremdiowy oraz statej
tgcznaci z organami ratowniczymi i pagdkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchwa czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przezseiay organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikgjych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowamgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizagihu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robat,

7) wykonania wszystkich niezkdnych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegoélém: ewentualnej wycinki drzew
i krzewOw, zdgcia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, bawxki
chodnikdw i cjgow pieszych, rozbiérek innych istnjeych na terenie
budowy obiektéw i urgdzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodniemuascicielami lub
zarzdcami demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecziwb Wykonawca zobowgzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawizggo wszelkich niezilnych zgdd
na wefcie w teren od zagdcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i poeglku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpiearg#wem i higieg pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpaarowego, zabezpieczenia terenu budowy przedepest osob
trzecich, zapewnienia bezpiedgéva 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynd8oi na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienaleyte wykonanie tych obowzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ odszkodowaweg,

10)usuwania awarii zawranych =z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieazen rejonie prowadzenia robot, a po za&peniu
robét - doprowadzenia do nalgego stanu terenu budowy, a zek- w razie
korzystania w trakcie realizacji robot zsgednich nieruchontgi oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu bydow
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11)Wykonawca zapewni pedn obstug geodezyjs wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z nighthymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na meapydencji gruntu.
Wykonawca zobowjzuje s¢ dostarczy¢ do Zamawigicego dokumentagi
powykonawcgz rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

12)zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymiarumkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkodgzwioczne dokonanie
jej naprawy,

13)biezagcej i  kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz  obstug
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznegaakresie niezjginym
do prawidtowego wykonania rob6t oraz ich odbioru, tym wykonania
niezlednych bada pod nadzorem inspektora nadzoru;

14)zapewnienia wykonania baflalaboratoryjnych wymaganych technolggi
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria weaavykonywaniem
biezagcych, kontrolnych pomiaréw ngtenia hatasu i drga podczas
wykonywania robot budowlanych;

15)zapewnienia nadzoru archeologiczneggeliezachodzi taka konieczbg
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16)sporzdzenia i dostarczenia Zamawjegmu kosztorysu powykonawczego
obejmupcego powstate w ramach realizacji umowgrodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczjegli wystepuja),
lokalizacji i wartgci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawiérego
mozliwe bedzie sporzdzenie przez Zamawigego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowanRrzedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ¢gia w ewidencji ksigowej Zamawiacego;

17)sporadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, Sp@oej wymogi
okreslone w 8 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) i przekazania jej@awiagcemu;

18)przekazania Zamawiggemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie wdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

. Wykonawca zobowzuje s¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy

materialy i uradzenia lkdg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwiesdia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie adeenia winny by dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugizytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowgzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprad prob,

przed zgtoszeniem gotowa do odbioru kacowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedziaktocywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwiku z realizag przedmiotu umowy, od czasu praea
placu budowy do odbioru keowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich orgtkownikow i wiascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zyzku z realizagy Przedmiotu umowy w tym:
1) Zabezpieczy funkcjonowanie lokali zytkowych poprzez odpowiedni
organizacj robot,
2) Zastosuje tymczasowe uydzenia zabezpieczgie, wraz z wczaiejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkodydabe skutkiem
prowadzonej budowy.

. Wykonawca zobowjzany jest wywoz smieci, odpady materialowe i pozost&do po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na gskhasko. Koszty zwjzane

z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawzabowipzuje s¢ do
wykonywania wszystkich obowzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obazek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ugtawdpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 zmpOzm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpaddw, zgodnie z oboaviujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstaw
na zadanie Zamawiacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgedni
z powszechnie obowzujacymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponowneggbudowania stanowyiwlasna¢
Wykonawcy. Powyszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych inspekbhadzoru

Z ramienia Zamawiafego wskae sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed ugsgkoami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wiasiszk

Wykonawca ma obowkek zapewnienia przedstawicielom Zamawgapgo oraz
wszystkim osobom upowvzaionym przez niego, jak zeinnym uczestnikom procesu
budowlanego, dogpu do terenu budowy i do kdego miejsca, gdzie roboty w zzku

z Umowg bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przygtieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacfotograficzry oraz inwentaryzaej przylegtego terenu
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celem oddalenia ewentualnych roszcgdascicieli nieruchoméci sasiednich dotyczcych
uszkodzé spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przeja terenu budowy,zado chwili odbioru kacowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyradzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed razgoiem robdt poinformuje
spoteczné¢ lokalm w sposob ogolnie przgtly w miejscach ogélnodaginych, o terminie
rozpoczcia i zakaczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem peimazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imieniaazwiska kierownika robo6t oraz
numeréw telefondw kontaktowych.
Roboty wykonywane dula z materiatdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét
budowlanych naley stosowé& materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy ghce do wykonywania robot budowlano
-montaowych musz posiada aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywanladt take w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawjay uzna,  zachodzi taka konieczé@
Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni ohjcie kierownictwa robot przez kierownika robat,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy, w tym réwnigabezpieczy pomieszczenie ze
sprztem biurowym dla Inspektoréw Nadzoru Zamawi&go,

3) prowadzi dokumentagjrobét (dziennik budowy, kstka obmiardw, protokoty
odbioru roboét, protokoty z narad, protokoty nadaeréautorskich,
korespondeng),

4) utrzyma w naleytej sprawnéci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporadzi przez rozpocxiem budowy plan bezpiearwa i ochrony
zdrowia, uwzgidniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca po przegiu terenu zabezpieczy mtgk Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegagcy przebudowie (oznakowanie, zigleelementy infrastruktury) i po zakozeniu
budowy doprowadzi powgze do stanu jak przed jej rozpeciem.

Po zakdczeniu robét Wykonawca jest zobazaény do uporadkowania terenu robét,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedriggu ayteczndgci.

Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoruikéw bada

i pomiarébw zgodnych z obowdujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegoblnych robot.

Wykonawca zobowzany jest do uzyskania akceptacji inspektora naddéa materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowamanpodstawie przedstawionych
atestow i swiadectw jakéci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykaaawokona wymiany elementu lub
materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowizany jest do organizowania narad koordynacyjnycludziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawigego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omowienia zhaych spraw dotyegych wykonania

I zaawansowania robdt, w szczeggkio dotyczcych posgpu prac, ewentualnych
nieprawidtowdci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagemia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawjieggo w terminie wyznaczonym przez
Zamawiagcego. Cestotliwos¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiajcego.

Wykonawca zobowizany jest do wykonania dwdch tablic informacyjnyxawieragcych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarachnajmniej 1m x 2,5 wedtug projektu
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przedstawionego przez Zamavwg@@go oraz monfa tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikgh
Z warunkow technicznych wydawanych przez gdcbw infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zagrzy infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow
koncowych dokonywanych przez zadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow
wytaczenia urzdzen w zwiagzku z realizag inwestycji.
Wykonawca zobowizany jest do przedkladania Zamaw@mu na radach budowy
pisemnej informacji na temat pegt robo6t , zawierapej informacje co do zgodaa
postpu robot z harmonogramem robot w tym posgp rzeczowy i finansowy;
okolicznaci  dotycacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trogin
realizacyjnych oraz innych informacji eflagcych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiagcego mogcych mie istotny wpltyw na realizagj inwestycji i termin jej
zakaczenia.
Wykonawca zapewni upowmionym przedstawicielom Zamawisgepgo dosip do
wszelkich dokumentow zwkanych 2z robotami budowalnymi w szczegdhkio
Wykonawca umgiwi Zamawiagcemu dosip do dokumentacji dotygzej rozliczé
Z podwykonawcami.
Wykonawca éwiadcza, & osoby, ktore &da wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nasipujace czynneci w zakresie realizacji zaméwienia: ................cocevenennnn.

[* naleey wpisa okrellone w opisie przedmiotu zamoOwienia czyieha@o do ktdrych
Zamawiajcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykorranae podstawie umowy
0 prac/, beda zatrudnione przez Wykonagoa podstawie umowy 0 prac

Wykonawca jest zobowzany do okazania Zamawiapmu, na kadorazowe wezwanie
Zamawiajcego, oryginatbw dokumentow potwierdgajch fakt zatrudnienia przez
Wykonawe na podstawie umowy 0 pramsob wykonujcych czynnéci wymienione
wust. 27, w szczegbldoi umowy o prae, zgltoszenia do ZUS czy #ewydane
pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnieniatenminie 3 dni od daty otrzymania
wezwania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrexia przez Wykonawc na
podstawie na umoyv 0 prag¢ 0s6b wykonujcych czynnéci w trakcie realizaciji
zamowienia okrdonych w ust. 27, Wykonawca zobaaany jest do zatrudnienia na
umowe 0 prag osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie niezdizym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamayzamnu dokumentéw potwierdaajych
zatrudnienie powkszej osoby na umawo prag, W SzczegOlnéci umowy o prae,
zgtoszenia do ZUS czyziavydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatiedia.

§4
Termin realizacji rob6t budowlanych
Strony ustanawigjnastpujace terminy umowne:
a) Przekazanie terenu budowy rgmstw terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
b) Rozpoczcie realizacji robét nagbi nie p&niej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy,
c) Zakamczenie robdt budowlanych nagido dnia............... roku.

2. Przez zaknaczenie rob6t budowlanych strony rozumiegtoszenie gotowdei do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzeni&omngnia Przedmiotu umowy



Rozbudowa i budowa ul. Myélenickiej jako drogi powiatowej klasy ,Z” na odcink u od
ronda przy zjezdzie z autostrady A4 do skrzyowania z ulicami Niewodniczaskiego
I Krzy zanskiego
zgodnie z niniejszg umowy nastpuje odbiorem kfdcowym, na podstawie protokotu
odbioru kaxcowego.
3. Przekazanie terenu budowy rgmtna podstawie protokotu przekazania. Oddanientere
budowy nasjpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioradawego.

§5
Odbior
1. Strony ustalajnastpujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu;
2) odbidr czsciowy (z zastrzeeniem 8 5 ust. 2 pkt 2 lit. a))
2) odbidr techniczny (braowy);
3) odbidr kaicowy;
4) odbior gwarancyjny;
5) odbiér pogwarancyjny;
2. Zamawiajcy bedzie dokonywat odbiorow robét stanawych Przedmiot niniejszej umowy
Z uwzgkdnieniem nagpujacych postanowie
1) W odniesieniu do odbioru robot zanigeych lub ulegajcych zakryciu:

a) podlegag odbiorowi roboty ulegage zakryciu, ktérych gotowé do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, poan@apc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgo — witaciwego dla danej braty;

b) do odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu Wykonawca jest
zobowgzany przedigy¢ pomiary geodezyjne kdorazowo dla zak@zonego
etapu robot zanikagych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonaweobot ulegajcych zakryciu lub
robot zanikajcych, Zamawiajcy przysgpi do ich odbioru w @gu 1 dnia
roboczego od dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowkek umaliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiacego sprawdzenie kdej roboty zanikajcej lub ulegajcej
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru egiowego:

a) Zamawigjcy dopuszcza miwos¢ dokonywania odbiorow ezciowych

Z zastrzeeniem, ¥ w latach: 2017, 2018 Zamawiay dopuszcza dokonanie

odbioréw czsciowych robét budowlanych o wak nie przekraczggych

limitow finansowych przewidzianych odpowiednio nata 2017, 2018

wskazanych w § 6 ust. 6 niniejszej umowy. W pozgstazakresie strony

wytaczap zastosowanie przepisu art. 654 k.c .

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (braowego) dokonuje si po catkowitym
zakaczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej byama podstawie
przedizonego przez Wykonawc oswiadczenia kierownika budowy
0 zakaczeniu robo6t oraz po dokonaniu innych czyo@rzewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w gxku z zakaéczeniem
wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych prZemmawiagcego
lub osolg przez Zamawiagego wskazan Potwierdzenie takie nagiuje
po usungciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamagaego,

b) odbiér techniczny (braamowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawigpego oraz w obecdoi Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgtoszenia wykonania gatorobot
budowlanych danej brag po przedtaeniu kompletnych dokumentéw
niezlednych do dokonania odbioru;

10
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c) Zamawiagcy ma prawo odmowiprzeprowadzenia odbioru technicznego
(brarzowego), jeeli po przysipieniu do czynngci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie agimt gotowasci do odbioru
z powodu nie zakirzenia robdt, niewkziwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,
4) W odniesieniu do odbioru kaowego:

a) odbioru kaicowego dokonuje sipo catkowitym zakaczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przemtboego przez Wykonawcoswiadczenia
kierownika budowy o zakwzeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynoi przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwjzku z zakaczeniem wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawigpgo lub osob przez Zamawiacego
wskazan. Potwierdzenie takie nagguje po usuriciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiaggo,

b) przysgpienie do odbioru kicowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowanionych przedstawicieli Zamawigjego oraz w obecloi
Wykonawcy, nasjpuje w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wykonania
caldsci robot budowlanych objych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedigeniu kompletnych dokumentéw niezimych do dokonania
odbioru kaxcowego,

C) Zamawiagcy ma prawo odmowi przeprowadzenia odbioru &oowego
Przedmiotu umowy, jeli po przysipieniu do czynnéci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie agmt gotowdsci do odbioru
z powodu nie zakirzenia robdt, niewkziwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przysipieniem do odbioru kicowego Wykonawca zobogdany jest
przekazd do wiaciwego d&rodka komplet dokumentacji geodezyjnej
| kartograficznej spomgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiéralane umgliwiajagce wyniesienie
zmian na map zasadnicg do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. DowoOd przekazaninwentaryzacii
geodezyjnej Wykonawca zobayzany jest dajczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nagpnie Wykonawca winien dostaraGzyZamawiajcemu
kompletry dokumentagj powykonawcz oraz kosztorys powykonawczy wraz
z geodezyja inwentaryzacj powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej i posiadeg] stosowne klauzule potwierdzeg
przyjecie do Pastwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elaldrnej
sporadzonej w formie wektorowej spagdzonej w obowjzujagcym ukladzie
wspotrzdnych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych g pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub zsizej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawcdawigzany jest zled
na wiasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwaodgzyjnego
wykonanie odtworzenia uszkodzonycldb zniszczonych znakéw (punktow)
panstwowe] osnowy geodezyjnej. W przypadku braku zimmsci ich
stabilizacji w dotychczasowym miejscu natedokon& ich przeniesienia.
W zwigzku z powyszym zobowjzaniem Wykonawca ma obaoyzek
przekazd do Zamawigcego wraz z inwentaryzacj powykonawcz
potwierdzenie przycia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtwolaen
punktéw pastwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

11
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e) Wykonawca jest zobowrany przekaza Zamawiagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej] mowa w pktvaaz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezlmymi dokumentami, w tym
inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz i kosztorys powykonawczy
sporadzony na dzig zakaiczenia rob6t budowlanych, w terminie do 7 dni od
daty zakaczenia robot budowlanych. Zamawiey dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni ody ddostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie fmdej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e3taonie przekazana
Zamawiagcemu po dacie zgtoszenia gotawiodo odbioru kdcowego, termin
do dokonania odbioru kaowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbiorunkowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajcy odmowi dokonania odbioru koowego, a Strony ustal
termin ich usunicia z uwzgédnieniem czasu nieztdnego na wykonanie prac
z tym zwhgzanych. Ponowne przygtienie do odbioru kicowego przez
Zamawiagcego, nagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgtoszenia przez Wykonawogotowaci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunegcia wad nie oznacza przedenia terminu zakiczenia robét przez
Wykonawe.

h) Komisja dokonujca odbioru kacowego spormlza protokdt odbioru
koncowego robo6t. Odbiér kKmowy potwierdza wykonanie i zakozenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzaneg skomisyjnie przy udziale
upowanionych przedstawicieli Zamawigjego i Wykonawcy i polegajna
ocenie robot zwizanych z usugciem wad ujawnionych w okresiekojmi lub
gwarancji jakeci,

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzong protokotem, sporgdzanym w trakcie
przeghdu po usuniciu wad ujawnionych w okresiekojmi lub gwarancji.

c) Oproécz odbiorow gwarancyjnych zygianych z usugciem wad ujawnionych
w okresie ekojmi lub gwarancji jakéci, o ktérych mowa w powaej w pkt a)

i b), odbiory gwarancyjnecla przeprowadzanecha réwniez po dokonaniu
corocznych przegtow gwarancyjnych. Przegly gwarancyjne Przedmiotu
umowy keda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamaygejo co
roku w dniu kadej kolejnej rocznicy odbioru Kmowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lubgkojmi (w zalenosci od tego, ktére zdarzenie wypt
pézniej), przy czym ostatni przegl gwarancyjny przeprowadzaeshie
pézniej niz 2 miesjce przed uptywem termindw gwarancji ekojmi.
Przeghdu gwarancyjne dotygzoceny jakéci wykonanych rob6t w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz oceny robdt wykoyeh w zwihzku
z usungciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonegoe@iru.
Z przeghdu gwarancyjnego strony spigyprotokot stwierdzajcy wady albo
ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowani¢s mastanowienia 8§ 10
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie eskr ekojmi
I gwarancji i stdy potwierdzeniu usugcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresiekojmi i gwaranciji,
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b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawgego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego spmtza s¢ protokédt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po ustini wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie gkaiu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonagvc z  wszystkich  zobowzan
wynikajacych z umowy dotycgeych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot otazwynagrodzeniev kwocie nie
PrzekraCzajacCe] ......cccccoevveieeeeiiiiiiieiiiiiiiae e ztotych brutto (stownie ztotych:
.............................................................. ), rozliczone na podstawiesdpwykonanych
i odebranych rob6t, na podstawie kosztorysu powsmzegowedtug niezmiennych
cen okrelonych w kosztorysie ofertowymstanowicym zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy oklene w ust. 1 obejmuje ewentualrzmiare
stawki podatku VAT.

3. Wykonawca wystawi faktgr VAT na podstawie protokotu odbioru ¢gziowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, kitagowi zadcznik do faktury.

4. Zamawiajcy dopuszcza fakturowanie gziowe i zaptag czesciowa za zakdczony
zakres prac okéstony w protokole odbioru eZciowego, z zastrzeniem 8§ 5ust. 2 pkt 2
lit ).

5. Termin pfatnéci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotwowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiggo faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 3, wraz z g#nikiem w postaci protokotu odbioru ¢gziowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu uyn@astanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskagafakturze VAT.

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacdoe wysokdci limitow
finansowych na poszczegodlne lata, tj.

riieeeieieneen Zh o wroku 2017,
reiieiienieeeen.. 2 wroku 2018.

7. W przypadku zmiany w bugcie Miasta Krakowa i zwkszeniem planu wydatkow
wysokas¢ limitdw przewidzianych na poszczegoélne lata, wskgzh w ust. 6 powgj
maoze ulec zmianie w ten sposoh,podwyzszony zostanie limit na rok 2017 r., a na rok
2018 r. limit zostanie pomniejszony.

8. W przypadku niewydatkowaniasrodkow finansowych wynikagych z limitow
przewidzianych na poszczegolne lata w petnej wystkavysoka¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegélne latazealec zmianie w ten sposok, pomniejszony
zostanie limit na rok 2017 r. (w ktérym niewydatlkawo w petnej wysoksi srodkow
finansowych przewidzianych na ten rok), a zostapawyzszony limit srodkow
finansowych na rok 2018 r.,
pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedricdddkéw w Budecie Miasta Krakowa i w
obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakdw

9. W przypadku zmiany wysokoi srodkow finansowych wynikagych limitow
finansowych przewidzianych na poszczegoélne lataytwacjach, o ktérych mowa w ust.
7 1 ust. 8, strony dokongjodpowiedniej zmiany zapisoOw ust. 6 w formie anekisu
niniejszej umowy.

10W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wy&oi@ czsci prac
stanowjcych Przedmiot umowy do kdej faktury VAT (kacowej, czsciowej)
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wystawionej przez Wykonawd przekazanej Zamawigemu, Wykonawca zobogzany
jest dohczye:

1. dokument (stanowcy zahcznik do faktury) o nazwie Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skiganej faktury tj.
faktury nr....zdnia .....", ktory musi zawier&
a) nazwy podwykonawcow, ktorzywykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykamyeh przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiedniga$a tych robét, ustug
lub  dostaw natenych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot etgch sktadana faktyr
b) nazwy podwykonawcéw, ktorzpie wykonywali robét, ustug lub
dostaw w ramach skiadanej faktury. gainik ten musi b§ ztozony w
oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawdp zarowno tych,
ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy orazzez podwykonawcow
jak i tych, ktorzy nie wykonywali robét, ustug ldostaw w ramach skiadanej
faktury. Brak wykazu spetnigtego powysze wymaganiadalzie podstaw do
odmowy przygcia faktury.
2. oswiadczenia Podwykonawcéw, ktérayykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdeaj otrzymanie przez
Podwykonawcow cakei wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodgce w skiad robét, ktorej dotyczy faktura wystawiositadana
przez Wykonawg, oraz
3.  kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej uakt
potwierdzonych przez Podwykonawcow ,za zgadrooryginatem” oraz
4. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwstay, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej daktkwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturagistawionych przez tych
Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserolgopinnego dokumentu
swiadczcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapfaty scato
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonramboty w ramach skiadanej
faktury. Kadorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykogawc
kserokopii dokumentéw wskazanych pagywinne one by potwierdzone za
zgodnd¢ z oryginatem. W przypadku nie przekazania wszgstki
wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury knieg od momentu
ztozenia kompletnej faktury tj. zawietgej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny bylolaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btdnie wypetnione &da zwracane. W przypadku gdy Wykonawca
nie zlecit Podwykonawcy wykonywaniadnych prac, do kdej faktury VAT
Wykonawca bdzie dojczat gwiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy
wykonaniazadnych rob6t wchodzych w zakres robot, ktérych dotyczy dana
faktura wystawiona przez Wykonagvc

11.Do ostatniej, kacowej faktury VAT Wykonawca zobowgzany jest dejczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami raz
umoéw zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podvkpnawcami,
sporadzonego wedlug wzoru stangwego zafgcznik nr 3 do niniejszej
umowy;
b) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow potwierdzgje otrzymanie przez podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw cafo wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z

14



Rozbudowa i budowa ul. Myélenickiej jako drogi powiatowej klasy ,Z” na odcink u od
ronda przy zjezdzie z autostrady A4 do skrzyowania z ulicami Niewodniczaskiego
I Krzy zanskiego
Wykonawea lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu Gun
zawartych z podwykonawc a dotycacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w 8 2 ust. 1 niniejazmowy.

12.W  przypadku cgciowego udokumentowania rozlicze z tytutu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenievysokaci pomniejszonej
o wysoka¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykatav, jakie nie
zostato im wyptacone.

13.W przypadku, gdy podwykonawca, wykogey czs¢é prac stanowicych Przedmiot
umowy nha podstawie waej umowy z Wykonawg i Swiadczacy je za zgod
Zamawiagcego, wysipi do Zamawigjcego z roszczeniem o zagtaia prace podzlecone,
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wydzgnia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaptatwvysipit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleencsci przez Wykonawg W przypadku dokonania zaptaty przez Zamayego
bezparednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art! @B k.c. Wykonawca jest
zobowgzany do zwrotu Zamawiggemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyia zgo& na potgcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiapgo z zobowizania Zamawiacego wobec
Wykonawcy.

14. Zamawiajcy oswiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinbg
wystawiona na:Gmine Miejska Krakow Pl. Wszystkich Swietych 3-4 31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17 ze wskazaniem jednostki odbiesmej ustuge jako Zarzad
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586
Krakéw. Faktury winny by ¢ doreczane na adres: Zargd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31 — 586 Krakow.”

15.Za dat zaptaty uznaje sidat obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

16.W przypadku przedstawienia przez Wykonawaieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajcy odmowi jej przygcia.

17.Zamawiagcy nie wyraa zgody na zmian wierzyciela na osabtrzechg w zakresie
wypetnienia warunkdw umownych, za wtkiem cesji wierzytelnéci na rzecz banku,
w ktorym Wykonawca zaggnie kredyt lub w ktorym Wykonawcagtizie finansowat
wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela wntyprzypadku winna zosta
poprzedzona pisemregody Zamawiagcego.

* tylko w przypadku gdy strgnumowy 8 wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegalie si

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjuprpwadzony zostanie zapis:

18.Z chwily uregulowania przez Zamawigiego wzgidem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszej Umowy aadéci wynikapcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, paobstykonawcy, ktérym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, niedg roscili wzgledem Zamawiajcegozadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

8§87
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaieaapcy zawrzé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty budowlane, jest oboyzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przetdoia Zamawiajcemu projektu tej
umowy nie paniej niz na 16 dni przed datzawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lublsda podwykonawca jest

obowigzany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy O podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.
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2. Strony zgodnie ustakgjnastpujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub sdanu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie zadoy¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doeczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgkecy faktury
lub rachunku, potwierdzggych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej
umowy z podwykonawcami nie m@gprzewidywa zabezpieczenia naigego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplaas czsci wynagrodzenia
podwykonawcy;
umowy z podwykonawcami nie mp@rzewidyw#& progu wartéci minimalnej prac,
dopiero powyej ktdrego podwykonawca uprawniony jest wystafakture;
wynagrodzenie podwykonawcy ustalag sw kwocie brutto, uwzgdniajgcej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.
umowy winny zawier& postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza z&wrzumows
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem oboty budowlane, jest zoboyziany do
przedktadania Zamawigemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projekij
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykocawest obowjzany
dolgczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo dcire
zgodnej z projektem umowy.
umowy winny zawier& postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zidizaakceptowap przez
Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawcst, gbowazany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedienia zamawiacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca msbwizany doiczye
zgodt wykonawcy na zmian umowy O podwykonawstwo o #& zgodnej
z projektem zmiany.
umowy winny zawierapostanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lalszy
podwykonawca jest zobogaany do przedktadania Zamawiegmu péwiadczonej
za zgodné&¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwkiorej
przedmiotem gdostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jeparcia.
wytaczenie obowjzku zachowania poufdoi wobec Zamawiacego w zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegdiktiow odniesieniu do wysokoi
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
umowy z podwykonawcami nie mpguzalenia¢c wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamaeego ha rzecz
Wykonawcy, jak réwnig nie mog uzaleniac dokonania odbioru robét wykonanych
przez podwykonawgcod dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykaza
przez Zamawiacego.
umowy z podwykonawcami musprzewidywa, iz osoby, ktére &da wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej CzyRcio
. ..Inaley wpisa& czynndci okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co do ktorych Zamawjiey wymaga aby osoby je wykoyug zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prateds zatrudnione przez podwykonagvc
na podstawie umowy 0 prac
umowy z podwykonawcami winny zawi€raoswiadczenie podwykonawcy, z i
osoby, ktére bda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pieazy
wykonawca i podwykonavecczynndaci w zakresie realizacji zamowienikreslone
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w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zama@gey wymaga aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o ¢prbgda zatrudnione
przez podwykonawgcna podstawie umowy o0 prac

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiérazapis zgodnie z ktérym
Podwykonawca ¢xizie zobowazany do okazania Wykonawcy i Zamaw@@mu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiaggo lub Wykonawcy, oryginatdow dokumentow
potwierdzagcych fakt zatrudnienia przez Podwykongwna podstawie umowy
o prag 0s6b wykonujcych czynnéci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktérych Zamawiagy wymaga, aby osoby je wykomuag zostaty zatrudnione
na podstawie umowy 0 prgcw szczegolngci umowy o prag, zgtoszenia do ZUS
czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatiadia.

13) umowy z podwykonawcami winny zawiéraapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia pr2erdwykonawe na podstawie
na umow o prag 0sob wykonujcych czynnéci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktbrg@amawiajcy wymaga,
aby osoby je wykongge zostaly zatrudnione na podstawie umowy 0O ¢prac
Podwykonawca zobowzany jest do zatrudnienia na umpw pra¢ osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie diseym n# 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawsagpmu dokumentéw potwierdaajych
zatrudnienie powsszej osoby na umawo prag¢ w szczegolngci umowy 0 prae,
zgloszenia do ZUS czy zewydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia.

Zamawiajcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymaniankpletu dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisenuaggtrzeenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemg soboty budowlane, w szczegOlkuod

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo :

1) niespetniajcej wymaga okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
lub w niniejszej umowie;

2) przewidugcej termin zaptaty wynagrodzenia éézy niz okreslony w ust. 2 pkt 1);

3) zawierajcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejspepwy lub skutkujce
niemaznoicia wywigzania s¢ przez WWykonawg z niniejszej umowy.

Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrae do przediaonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem boty budowlane, w terminie okfenym

w ust. 3, uwaa skt za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigedo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawceaegkiada Zamawiggemu

poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotemasroboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej z2agva.

Zamawiagcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania péwiadczonej za

zgodnaié z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwopzgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdpegedmiotem & roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ustngjszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do prasahej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmioterg soboty budowlane, w terminie o ktérym

mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwast za akceptag¢j umowy przez

Zamawiajcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszywpdenawca planuje zmiefi

zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dafsagwykonawca zamierzgjy

zmieni zaakceptowan przez Zamawiagego umow O podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do guiozenia zamawiacemu
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projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub sdgl podwykonawca jest
obowigzany dofczy¢ zgod: wykonawcy na zmianumowy o podwykonawstwo o t@
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust, 4,s3osuje siodpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawceaegkiada Zamawiagemu
poswiadczora za zgodn& z oryginalem Kkogi zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem r@boty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawea aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

10. Wykonawca przedktada Zamawjagemu péwiadczor za zgodn& z oryginatem ko
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmioteyn dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez vwezlyl na jej wartéc.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10z¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okrelony w ust. 2 pkt 1), Zamawigy informuje o tym Wykonawg
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pagbrem wysipienia o zaptat
kary umownej.

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje db zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem gdostawy lub ustugi.

13. Wykonawca mee wykonywa roboty budowlane w zakresie wskazanym w oferaiey p
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakogpttych przez Zamawiggego
w trybie okrélonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, pogegporadzeniu,
bedzie stanowd zatgcznik nr 4 do umowy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawjeggo pelg odpowiedzialné =z tytulu
niewykonania lub nienalgtego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

15. Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innyctdwgkonawcow ni wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy mae st odbyw& za aprobat Zamawiagcego na
zasadach okgéonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie vabnujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zmiajgcego, Strony zmieni
zalacznik nr 4 do umowy.

16. Wykonawca zobowizany jest do réwnoczesnego przesytania Zamaeeaju
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafieosnfie skanu na adresy mailowe
wskazane w 8 9 ust. 1.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziake Podwykonawcy

1. Zamawiagcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktomawart
zaakceptowanprzez Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane lub ktéry zawart przegboy zamawiagcemu umow
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowjzku zaptaty odpowiednio przez wykonaw@odwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1, dotyczygeghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane lub po przediniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgodré
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoragzgdmiotem s dostawy lub
ustugi.

3. Bezpdrednia zaptata obejmuje wigiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty Zamawiggy informuje Wykonawe
o mazliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyoych zasadniei bezpdredniej
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zaptaty oraz wysokmi wynagrodzenia nak®ego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy , o ktérych mowa w ust. 1, w termiiedni od dnia daczenia tej
informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w 4stw terminie wskazanym przez
Zamawiagcego, Zamawiagy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu gdlowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypaditoienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysokoi naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnéc si¢ nalezy, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zk=tsu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca widka
zasadné¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty pipednia przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawc dowoddéw wykonania robét
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejrpuych ich faktur VAT .

. W przypadku nie zgtoszenia uwag, o ktérych mowa st. 4 Wykonawca uznaje
zasadnéci bezpdredniej zaptaty oraz wysoké&é wynagrodzenia nal@ego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoryawa w ust. 1.

. W przypadku dokonania bezypedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawggj potgca kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalego Wykonawcy.

§9
Osoby nadzorugce

. Zamawiajicy ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanwgimbtami budowlanymi:
........................................ nrtel. ............... ., e-mail .

. W przypadku nieobecroi wyzej Wymlenlonej osoby, obomk| mspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peni bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajcego.

. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawniorgo bieacej koordynacji robot
budowlanych:. ... .. nrotel. ... ., e-mall

. Wszelkie informacje, @viadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, ptizienia
w sprawach dotyexrych realizacji umowy HKiezgca korespondencja robocdza
Z zastrzeeniem ust. 5, dwa podpisane przez osoby posiada odpowiednie
upowanienia i lkeda przekazywane porulzy stronami pisemnie telefaksem lub dyog
elektroniczn i, na nasfpujace adresy:

-dla Zamawiajcego:
Faks: .
Email:
-dla Wykonawcy
Faks: .
Email: :

. Dokumenty zaW|erape @Wladczema woli stron lub polecenia, uzgodnienrdpimacije
czy tez potwierdzenia, wptyware na prawa i obowzki Stron dla swej skuteczém
wymagay formy pisemnej pod rygorem niew#sci i musz by¢ podpisane - ze strony
Zamawiagcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy , przeobgs posiadajce
odpowiednie upowanienia,. Dogczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywagndab
osobkcie lub, za pérednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwieshiem odbioru
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na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowypiypadku skiadaniaswiadcze
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpigean podpisem elektronicznym
oswiadczenia natey kierowa na nasjpujace adresy:
Dla Wykonawey ........ccovevvieiiin e, (e —mail)
Dla ZamawiagCego ........ccvvviiieinninniennnn. (e —mail).
tylko w przypadku gdy strgnumowy 8 wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegalie si

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjuprpwadzony zostanie zapis:

6.

Petnomocnik wykonawcéw, ktorym zamowienie zostdeelone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowaiony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsaomtjudziatagcy
przez osoby upowaione do jego reprezentacji, przez caly okres el niniejszej
umowy, jak réwnizw okresie gkojmi i gwarancji, upowzniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostatelote wspolnie, w szczegdino
upowaniony jest do :

a) skiladania éwiadcze woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wyni@ggo z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcd&iwiadcze woli sktadanych
przez Zamawiagcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondemiizzanej z niniejszumowy,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkintaktach, czynioiach
wykonywanych w zyaku z realizagj niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wiskelkdokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegbindo podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamoawieodatkowych lub uzupetnigjych)
aneksow do umowy, protokotow.

§10

Rekojmia i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawjeggo odpowiedzialrsé z tytutu kkojmi za wady
fizyczne na zasadach oklenych w Kodeksie Cywilnym. Okreskojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nagpnego po dniu podpisania protokotu odbiorti¢mnvego Przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jak@ na Przedmiot umowy na okres. miesicy liczac
od dnia naspnego po dniu podpisania protokotu odbioriadémvego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowizuje s¢ do bezptatnego uswmia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgeyga o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony termindV przypadku nie usugia
przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamaydemu
przystugiwa bedzie prawo zlecenia usugia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
I ryzyko Wykonawcy.
Postpowanie przy wysipieniu wad w okresie gwarancjigkojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiapry zawiadomi Wykonawg niezwtocznie w formie
pisemne] lub faxem nNa NUMEr ... ,
wyznaczajCc jednoczénie termin do spisania protokotu dotycego istnienia
wady.

2) lIstnienie wad powinno léystwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawgapgo
i Wykonawcy. J&i Wykonawca w terminie ok&onym w zawiadomieniu,
o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przyst do spisania protokotu wspodlnie
z Zamawiggcym — whgzacym dla Stron jest protokét spadzony przez
Zamawiajcego.
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3) Usunkcie wad przez Wykonawc zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajcego.

5. Zamawiajcy maze dochodz roszczé wynikajagcych z gwarancji tate po uptywie
terminu gwarancyjnego, jeli reklamowat wag przed uptywem tego terminu.

6. Jereli w wykonaniu obowjzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymany element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiamgneentu infrastruktury).

7. Zamawiajcy maze wykonywa uprawnienia z tytutu gwarancji niezafee od uprawnig
wynikajacych z ekojmi. Jednake w razie wykonywania przez Zamavdigg¢go uprawnie
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnie tytutu kkojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termmhegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawe wykonania obowjzkéw wynikapcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca éwiadcza, ze obowgzki z tytutu gwarancji bdzie wykonywat
z uwzgkdnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanychezprWykonawe na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwahhieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledéw Wykonawca ¢éwiadcza i zobowszuje sé, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz dofaych napraw zgodnie ze sztuka budowlandotyczcych
rezultatu prac wykonanych przez Wykongww ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawcwybranego przez Zamawi@ego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwiepublicznych nie kdzie stanowito podstawy do zwolnienig Si
przez Wykonawe z wykonywania obowgzkOw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
1. Strony ustalaj ze zaptag kary umowne:
1) Zamawiajcy w przypadku:

a) odsgpienia przez Wykonawcod umowy z przyczyn fgcych po stronie
Zamawiajcego — w wysokdai 10% kwoty okrélonej 8 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odsgpienia od umowy przez Zamawdapgo z przyczyn lacych po stronie
Wykonawcy - w wysokgci 10% kwoty okrélonej 8 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwioki w zakaiczeniu robot budowlanych — w wysakd 0,2% kwoty
okreslonej 8§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za zklg dzier zwioki liczac od terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 lit. c) umowy,

c) zwioki w usun¢ciu wad przedmiotu umowy — w wysdla 0,2% kwoty
okreslonej 8§ 6 ust. 1 niniejszej umowy zazkly dziex zwioki, liczac od terminu
na usungcie wad ustalonego zgodnie z 8§ 10 ust. 3 niniejgagwy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoi 500 zt za kady dziex op&nienia w zaptacie
wynagrodzenia namego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
liczac od terminu okrdonego w umowie zawartej z podwykonawuab dalszym
podwykonawg

e) braku zaptaty wynagrodzenia nabego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokegi 2,5 % kwoty okrélonej 8 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

f) nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykoh&aasw
terminie okrélonym w § 7 ust. 1, ktorej przedmioter mboty budowlane, lub
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projektu jej zmiany - w wysokai 2,5 % kwoty okrélonej 8§ 6 ust. 1 niniejszej
umowy,
nieprzedigenia pdwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotesroboty budowlane w
terminie okrélonym w 8§ 7 ust. 5— w wysokoi 2,5 % kwoty okrélonej § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzediagenia pdwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sistugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 10 — w wysoko 2,5 % kwoty okréonej § 6 ust. 1
niniejszej umowy,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie teumzaptaty —
w wysokaci 2,5 % kwoty okrélonej 8 6 ust. 1 niniejszej umowy.
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatruciaigprzez Wykonawgna
podstawie na umogv 0 prag¢ o0sOb wykonujcych w trakcie realizacji
zamowienia czynriei o ktorych mowa w8 3 ust. 27 - w wysékd5 000 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatredia na umow
o prag@ 0sOb wykonujcych czynnéci w trakcie realizacji zamédwienia
wymienione w 8 3 ust. 27 niniejszej Umowy.
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrucdiaigprzez podwykonawgc
na podstawie na umawo prag 0sOb wykonujcych w trakcie realizacji
zamowienia czynriei okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i 8 7 ust. 2
pkt 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamaw®@j wymaga, aby osoby je
wykonujce zostaly zatrudnione na podstawie umowy oO¢praw WYSOKGCI
5000 zt za kady ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrewlia przez
podwykonawe na umow 0 prag¢ 0sOb wykonujcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynriei okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i 8 7 ust. 2
pkt 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamaw®@j wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy ogprac
nie dopetnienia przez Wykonawobowizku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osebykonupgcej czynndci
wymienione w 8 3 ust. 27 — w wysalad 500 zt za kady dziex zwioki
w wypetnieniu obowgzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy,
jednake facznie nie wgce] niz 5% kwoty okrélonej 8 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nie dopetnienia przez Wykonawobowizku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy — w wysokai 500 zt za kady dziex roboczy, w ktérym
osoba , ktérej dotyczy uchybienie nie byta zatrodaina umowo prag, liczac
od terminu wskazanego w § 3 ust. 29 jako termimteszny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybigorzez Wykonawg
wskazanego w téei dokumentow okazanych Zamawiegmu przez
Wykonawe potwierdzagcych zatrudnienie powgzej 0soby na umapno prag.
nie dopetnienia przez podwykonaywabowizku zatrudnienia na umaevo prae¢
osoby, wykonujcej czynndci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajcy wymaga, aby osoby je wykomug zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prac w odniesieniu do ktdrej ujawniono niespetnienie
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawea podstawie umowy 0 prac-
w wysokosci 500 zt za kady dziea roboczy, w ktorym osoba , ktérej dotyczy
uchybienie nie byta zatrudniona na umpovwe prae, liczac od terminu
wskazanego w § 3 ust. 29 jako termin ostateczngapwawienia uchybienia do
dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Pédwswe wskazanego w
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tresci dokumentéw okazanych Zamawie¢mu i Wykonawcy potwierdzgjych
zatrudnienie powsszej 0soby na umaoo prag.
. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebtegp do
wysokasci rzeczywicie poniesionej szkody.
. Wykonawca wyraa zgod, by naliczone kary umowne byly patane z nalenosci za
wykonane prace.
. Suma kar umownych za zwigkv wykonaniu przedmiotu umowy nie e przekroczy
30 % kwoty okrélonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

§12
Odstapienie od umowy

. Niezaleenie od uprawnig okrelonych w obowazujacych przepisach prawa,
Zamawiajcy ma prawo do odgpienia od niniejszej umowy w przypadkach akvaych
W niniejszym paragrafie.

. W razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz§oi, powodugcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy @0 zagrozt istothemu interesowi
bezpieczéstwa pastwa lub bezpiecZstwu publicznemu, Zamawigly maze odsipi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach. W
takim przypadku Wykonawca me zadat jedynie wynagrodzenia naleego za prace ju
wykonane.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiatmmowy dheszej nz 30 dni
liczagc od terminu okrdonego w 8§ 4 ust. 1 pkt ¢) niniejszej umowy, Zanegyay maze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego gpistod niniejszej umowy, w terminie 30 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

. W przypadku odsgpienia przez kt@kolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowgzany do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budgegnie z obowveizujagcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej doaprotokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajcemu w terminie 30 dni od dnia znia gwiadczenia o odgpieniu od
umowy.

. W przypadku gdy suma kar umownych za zwitolaleznych od Wykonawcy przekroczy
30% kwoty, wskazanej w 8§ 6 ust. 1 niniejszej umovfgmawiagcy maze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, a@st od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczeaistzieje.

. Zamawiajcy maze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowegdamdd umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Pradegpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stamgowth podstaw odstpienia. Do
podstawowych narusaeimowy zaliczaj sic w szczegolngci nastpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaienia ze strony Zamawigjego wstrzymuje roboty
budowlane na okres diszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje¢sdo wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozasnego usprawiedliwieniauchyla s¢ od prowadzenia
robét zgodnie z postanowieniami harmonogramu ragego,

4) Wykonawca nie przedha wanosci wygasajcego wymaganego
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wamveo usunicia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania waza. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru gmilshia od umowy na
wypadek niewykonania zoboyzania.
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7. W przypadku odgpienia od umowy przez jedrze stron Wykonawca ma obawek
wstrzymania realizacji robot stanawych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia acpast do opuszczenia terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajcy odsypit od umowy z przyczyn zateych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdupce st na terenie budowy materiaty, gdzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostas przekazane protokolarnie Zamawi@g@mu przez Wykonawc

9. W przypadku odgpienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowgzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawenu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzie odsypienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. pdastawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustaldgomisyjnie warté¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatow i ugdzer nie nadajcych s¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowd podstaw do dokonania stosownych rozliczeigdzy stronami.

10.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie uelmrmdowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zyzane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
postpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstale odsipienia od umowy
przez druga stran

11.W przypadku odgpienia od umowy Zamawiggy maze dokoné odbioru wykonanej
przez Wykonawe czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowanlzotro
dokona Komisja Odbioru skfadajp s¢ z przedstawicieli Zamawiggego | Wykonawcy.
Komisja Odbioru okréi wysokas¢ wynagrodzenia nateego Wykonawcy za wykonan
czes¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwengmjyz

§13
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
L7211 0 ztotych (stownie:
................................................................. ) co odpowiada .......% wa&ciotacznego
wynagrodzenia umownego, oklienego w 8§ 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wnidst zabezpieczenie przed zawarciem uUmMOWY W fermi.........cccccccvcveiviiiiiinnnnnnn. ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia starmaiicznik nr 5 do niniejszej
umowy.

2. Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie ngleego wykonania umowy w nggiujacy

sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawjey zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamOwienia i uznania przez Zamaayzefio za nhale/cie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawgiey zwroci Wykonawcy nie paniej niz w ciaggu
15 dni po uptywie terminuckojmi.

W przypadku przedienia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobgemje st
przedhiyé czas obowjzywania zabezpieczenia naygego wykonania umowy w taki
sposOb aby obejmowato tak przedhienie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko
4. Zamawiajcy bedzie upowaniony do pobrania z zabezpieczenia agiego wykonania
umowy kwot nalenych Zamawiajcemu z tytutbw okrdonych w ust. 2,
a w szczegolnii, w przypadku gdy:
a) Zamawiajicy odsgpi od niniejszej umowy,
b) Wykonawca nie &dzie wywigzywat st z realizacji obowgzkow wynikapcych

Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowizany kgdzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodawa
wynikajacych z postanowieniniejszej umowy,

w
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d) Wykonawca uchylasic bedzie od wykonywania zobowzan wynikajacych z gkojmi.
e) Wykonawca nie zwroci Zamawigjemu kosztow wykonania zaptzego.

5. W przypadku przeditenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobgegmje sé
przedhiyé czas obowgzywania zabezpieczenia najgego wykonania umowy w taki
sposOb, aby obejmowato tak przedhiaenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko

6. Uprawnienia Zamawigfego okrélone w postanowieniach niniejszego paragrafu anog
by¢ realizowane przez Zamawdaapgo w kadym czasie i niezakmmie od prawa
Zamawiagcego do dokonywania paten  wierzytelngci Zamawiajcego
z wierzytelngciami Wykonawcy, w szczegOldo Zamawiagcy wedlug wilasnego
uznania mege zaspokd@ swoje roszczenie w drodze pmenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystj jednoczénie z obydwu maliwosci (potrcenie
I pobranie z zabezpieczenia).

8§14
Postanowienia kacowe

1. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jeeli wystipig nastpujace przestanki:

1) wystgpig wyjatkowo niesprzyjajce warunki atmosferyczne uniepmtiviajagce
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowe8 4 ust. 1 pkt c).
umowy. Do niesprzyjagych warunkéw atmosferycznych uniestiwiajacych
Wykonawcy wykonanie robot w oldlenym terminie zalicza @i
w szczegolnéci  diugotrwate lub intensywne opady atmosferyczhkégski
zywiotowe, niesprzyjajce temperatury. W takim przypadku Strony mog
przesug¢ termin zakaczenia wykonania umowy o czas niedby do jego
wykonania, jednak nie dhej niz o okres trwania przeszkody
uniemaliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie piermiet
ustalonym,

2) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umadokonania zamiany
tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 dPzp, w zwgzku
Z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej wt. &44 ust. 1 pkt 2 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robétudbwlanych”
wykraczajcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot aamenia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa teamin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku 8yromog przesugé
termin zakdczenia wykonania umowy o okres wyni@) z koniecznéci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robatibwlanych”,

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych nbddh ekspertyz,
warunkupcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie ima byto
przewidzi€ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim jayku
Strony mog przesugé termin zakaczenia wykonania umowy O czas
niezkedny do jego wykonania, jednak nie b niz o okres trwania
przeszkody unieniiwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do progvadzenia dodatkowych
bada lub ekspertyz),

4) wystgpi brak na rynku dospnych materiatdbw lub ugdzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore magby¢ zasgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelnigcymi  wymagania  Zamawiggego  okrélone
w dokumentacji pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Wntaki
przypadku Wykonawca i Zamawsgy mog, postanowt o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okénego w umowie, w szczegom mog
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postanowt 0 zmianie materiatow lub ugdzen, ktore mag by¢ wykorzystane
przez Wykonawe przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

5) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona mmia projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca reaizopoty budowlane,
ktore uniemaliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zaloym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogrzesugé termin
zakaczenia robot budowlanych o okres wynid@j i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekmidowlanym,

6) wystgpiag istotne wady dokumentacji projektowej, ktérych nisgie
wstrzymuje wykonywanie roboét. Taka sytuacja winngé bodnotowana
w dzienniku budowy oraz musi 6y udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowyspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawjeggo. W takim przypadku strony mpg
przesugé¢ termin wykonania umowy o0 okres rowny okresowi pnzdub
przestoju spowodowanego koniecgcig usungcia wad dokumentacii
projektowej,

7) wystgpia okolicznaci, ktoérych strony nie mogly przewidZiew chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania mgtej staranngci, ktore
uniemaliwiajag wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidziamy
w umowie. Taka sytuacja winna bydnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by udokumentowana stosownymi protokotami podpisanyrzez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaat@mspnymi przez
Zamawiagcego. W takim przypadku strony mpgrzesugn¢ termin wykonania
umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,

8) wystgpi konieczné¢ zmiany os6b koordynagych (os6b odpowiedzialnych za
realizacg ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawi&go),

9) wystapi kolizja z niezinwentaryzowaninfrastruktug podziemsn lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mp@rzesugé termin zakaczenia
wykonania umowy o czas nieginy do jego wykonania, jednak nie g niz
0 okres trwania przeszkody uniediwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym,

10)przedizenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dnigticad daty
ukazania s ogtoszenia w Biuletynie ZamowiePublicznych (Dzienniku
Urzgdowym UE). W takim przypadku strony mpgprzesugé termin
wykonania umowy o okres liczony od daty ukazaniaagjtoszenia do dnia
podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy w trakcie oboyzdywania umowy ulegnie ohieniu stawka
podatku od towarow i ustug na ustugi stargmei Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowizuje s¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, nha mocy
ktGrego pomniejszona zostanie wys@kavynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
Sposobb, 4 zostanie ono pomniejszone o kyatanowica roznice pomidzy kwot
podatku od towardw i ustug obliczprvediug stawki obowzujacej w dniu zawarcia
umowy i kwot podatku od towaréw i ustug obliczprwedlug nowej stawki
obowigzujagcej po wprowadzeniu zmiany w obaaujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie maos@asanie do tej eZci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktéreggdhie miata zastosowanie obana
stawka podatku VAT. W Kalym przypadku podstamvyliczenia kwoty podatku od
towarow i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Whawcy, ktora nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.
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3. W przypadku, gdy w trakcie oboyaywania umowy ulegnie podwgzeniu stawka
podatku od towarow i ustug na ustugi stargmei Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiagcy przewiduje meliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoké& wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposé@bzastanie ono
powickszone o kwat stanowica roznice pomidzy kwot podatku od towardw
i ustug obliczog wedlug stawki obowzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwpt
podatku od towardw i ustug obliczorwedlug nowej stawki obowkujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowdujagcych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie doztggicwynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego dolzie miata zastosowanie podisyona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana mi@ by jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawe;, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towarow ugishiata wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawld kazdym przypadku podstayw
wyliczenia kwoty podatku od towarow i ustugdzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmypiastawki podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dhej swaznosci
sporadzonego na pmie.

4. W przypadku gdy w trakcie obogaywania umowy ulegnzmianie :

a) wysoka¢ minimalnego wynagrodzenia za pgaastalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia l@dagernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pea@®z. U. z 2002 r., Nr 200,
poz. 1679 z pm. zm.),

b) zasady podlegania  ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysé&io stawki skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zémia wniosku o zmianwynagrodzenia
w zakresie bezpgoednio zwigzanym ze zmiag) o ktérej mowa w ust. 4 lit. a — b, przy
czym Wykonawca zobowzany jest do wykazanige zmiany te maj wpltyw na
koszty wykonania zamoOwienia przez WykonawZmiana wynagrodzenia wymaga
stosownego aneksu dla swejanesci sporadzonego na pimie.

5. W przypadku dokonywania zmiany 4ce niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanegs 144
ust.1 pkt. 2 Pzp ustalaesnastpujace zasady pogbowania:

1) rozpoczcie wykonywania wykraczggych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanycpaodstawie art. 144 ust.1 pkt. 2
Pzp (tzw. gdodatkowych robo6t budowlanyghmoze nasipi¢ po podpisaniu przez
strony niniejszej umowy aneksu zmien@ggo niniejsz umow w tym zakresie,

2) podstawy do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) p@jyedzie protokoét
konieczndci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strafamawiajcego
| zatwierdzony przez strony umowy reprezentowareeprosoby uprawnione do ich
reprezentacji . Protokdt konieczgo o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawierg& uzasadnienie wskazgg, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp,

3) rozpoczcie wykonywania tzw. godatkowych rob6t budowlanychwykraczapcych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowenpodstawowego)
udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pxnpsi by poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opistg] te roboty zgodnej z przepisami
Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczyomyskaniem odpowiedniej
decyzji uprawniajcej do prowadzenia przedmiotowych robot,

27



Rozbudowa i budowa ul. Myélenickiej jako drogi powiatowej klasy ,Z” na odcink u od
ronda przy zjezdzie z autostrady A4 do skrzyowania z ulicami Niewodniczaskiego
I Krzy zanskiego

4) podstavg do ustalenia wysokeoi wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,dodatkowych
robét budowlanych” wykraczagych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstamid 44 ust.1 pkt 2 Pzpetizie
kosztorys ofertowy stanowgy zahcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie
.,dodatkowych rob6t budowlanych” zostanie dokonanea podstawie iléci
wykonanych i odebranych robét na podstawie koggtor powykonawczego
(sporadzonego na podstawie kgki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanawym zahcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

5) w przypadku gdy wyspia roboty, ktore nie zostaly ¢te w kosztorysie ofertowym
stanowgcym zahcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérycie mana
rozliczy¢ na zgodnie z pkt 4) povrgj gdy nie okrélono dla tych robdt cen
jednostkowych, roboty te zostan rozliczone na podstawie kosztorysu
powykonawczego (spogdzonego na podstawie Kkgki obmiaréw) wedtug
niezmiennych cen okémnych w ,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym guz
Wykonawe w oparciu o zatzenia, o ktdrych mowa w pkt 6 paej i zatwierdzonym
przez Zamawiacego. Przedmiotowy kosztorys stanéwedzie zagcznik do aneksu,
o ktérym mowa w pkt. 1 powgj,

6) ,Dodatkowy” kosztorys, o ktdrym mowa w pkt 5) pokey zostanie opracowany przez
Wykonawe w oparciu 0 hagpujace zatgenia:

a) podstawy do okrglenia naktadow rzeczowych w kosztorysie ofertowymktorym
mowa w pkt 4) powsej bedg naktady publikowane w Katalogach Nakladdéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednichzymji zastosowane
beds Katalogi Norm Nakladdéw Rzeczowych (KNNR), a w pragku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podsgado okrdlenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym Kkosztorysafertowym lgdzie
kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykoggvwzatwierdzona przez
Zamawiajcego,

b) dla okrdglenia ceny jednostkowej robdt etych w kosztorysie ofertowym,
o ktérym mowa w pkt 4) powej zastosowaneghs srednie ceny i wskaniki (R
(robocizna), M (cena materiatdw), S (koszty prapyzsu), Ko (koszty ogolne)

I Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytow &enbud,

c) dla okrdglenia ceny materiatbw i sptu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi ¢eapart na danych wynikagych
z przeprowadzonego przez Wykongwwozeznania rynku i zatwierdzgrprzez
Zamawiajcego.

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej yganrem niewanosci.

7. Wniosek Wykonawcy o zmigrnresci umowy winien by zgtoszony Zamawiagemu,

w terminie do 14 dni od momentu wygtenia przestanek do zmian umowy.

8. W przypadkach ok&tonych w ust. 1 przedigenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy mae nasipi¢c o czas niezginy do jego wykonania, jednak nie gy niz
0 okres trwania przeszkody uniemiwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedhienie terminu Zamawiaggy warunkuje zteeniem przez Wykonawcwniosku
0 sporadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniegmsi podstaw zmiany umowy
I uzasadnieniem wniosku opigaym okoliczndci faktyczne. Do wniosku
0 sporadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobhpany przedtayé rowniez
potwierdzone za zgod&® z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdeggh
okolicznaici faktyczne wskazywane przez Wykongwwe wniosku. Zamawiagy
moze zaadat od Wykonawcy okazania oryginaldw przedstawionychzep
Wykonawe dokumentow.
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9. W przypadku sporu wkaiwym do rozpoznania sprawyedizie gd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajcego.
10.Prawem wiaciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
11.W sprawach nie uregulowanych niniggsumowy map zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowipublicznych oraz Prawa Budowlanego.
12.Umow sporzdzono w dwoch jednobrziggych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawizggo,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8§14
Wykaz zalacznikow
Wykaz zafcznikdw stanowgcych integralpg cze$¢ niniejszej umowy:
1) zakcznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zalcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zahcznik nr 3 - wykaz rozliczZeumow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykareawi;
4) zahcznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie gialony po jego opracowaniu
zgodnie z procedygrzatwierdzania podwykonawcow okleng w umowie);
5) zakcznik nr 5 — kserokopia dowodu wniesienia zabezgr@.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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Rozbudowa i budowa ul. Myélenickiej jako drogi powiatowej klasy ,Z” na odcink u od
ronda przy zjezdzie z autostrady A4 do skrzyowania z ulicami Niewodniczaskiego
I Krzy zanskiego
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