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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Kosztorys Budowa kanalizacji deszczowej w Myślenickiej w Krakowie

1 Rozdział ETAP I
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1 KNR 231/816/1 Rozebranie kanałów rurowych, Fi·40·cm m 124,0
1.1.2 KNR 231/816/3 Rozebranie kanałów rurowych, Fi·80·cm m 46,5
1.1.3 KNR 405/409/3 (2) Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów 

betonowych o średnicach 1200·mm o głębokości 3·m kpl 11
1.1.4 KNR 405/411/1 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem i 

syfonem kpl 12
1.1.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
kanały 124,0*3,14*0,5^2/4+46,5*3,14*1,0^2/4 60,837500
studzienki 11*3,0*(3,14*0,75^2-3,14*0,6^2)+12*2,0*(3,14*

0,3^2-3,14*0,25^2)
23,055450

RAZEM: 83,892950 m3 83,9
1.1.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 83,9
1.1.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - odległość transportu i 
utylizację uwzględni wykonawca robót
Krotność=19,00 m3 83,9

1.2 Element ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
46,5*2,0*1,0*0,9 83,700000
124,0*2,0*1,0*0,9 223,200000
11*2,0*2,0*2,5*0,9 99,000000
12*1,4*1,4*2,0*0,9 42,336000

RAZEM: 448,236000 m3 448,2
1.2.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:

46,5*2,0*1,0*0,1 9,300000
124,0*2,0*1,0*0,1 24,800000
11*2,0*2,0*2,5*0,1 11,000000
12*1,4*1,4*2,0*0,1 4,704000

RAZEM: 49,804000 m3 49,8
1.2.3 KNNR 1/208/2 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 

km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 15-20·t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
448,2+49,8 498,000000

RAZEM: 498,000000 m3 498,0
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1.3 Element KANALIZACJA OPADOWA
1.3.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
fi 800 744,0*1,8*0,9 1 205,280000
fi 700 1651,3*1,8*0,9 2 675,106000
fi 200 przykalanliki 324,7*1,0*0,9 292,230000
fi 200 sięgacze 209,0*2,0*1,0*0,9 376,200000
studnie 33*2,85*2,0*2,0*0,9 338,580000
wpusty 23*2,5*1,5*1,5*0,9 116,437500

RAZEM: 5 003,833500 m3 5 003,8
1.3.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
fi 800 744,0*1,8*0,1 133,920000
fi 700 1651,3*1,8*0,1 297,234000
fi 200 przykanaliki 324,7*1,0*0,1 32,470000
fi 200 sięgacze 209,0*2,0*1,0*0,1 41,800000
studnie 33*2,85*2,0*2,0*0,1 37,620000
wpusty 23*2,5*1,5*1,5*0,1 12,937500

RAZEM: 555,981500 m3 556,0
1.3.3 KNNR 1/208/2 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 

km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 15-20·t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
5064,6+562,7 5 627,300000

RAZEM: 5 627,300000 m3 5 627,3
1.3.4 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 

suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, głębokość wykopu do 3,0 m
Wyliczenie ilości robót:
studnie 33*2,85*2,0*4 752,400000
wpusty 35*2,5*1,5*4 525,000000

RAZEM: 1 277,400000 m2 1 277,4
1.3.5 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1

m, głębokość do 3 m
Wyliczenie ilości robót:
fi 800 252,0*2,85*2 1 436,400000
fi 700 551,0*2,85*2 3 140,700000
fi 200 przykalanliki 170,0*1,7*2 578,000000
fi 200 sięgacze 209,0*2,5*2 1 045,000000

RAZEM: 6 200,100000 m2 6 200,1
1.3.6 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
studnia 1200 33*2,0*2,0*0,2 26,400000

RAZEM: 26,400000 m3 26,4
1.3.7 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
studnia 1200 0,4*33 13,200000

RAZEM: 13,200000 m3 13,2
1.3.8 Podstawa studni betonowej fi1200 szt 33
1.3.9 KNNR 4/1413/3 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym szt 33

1.3.10 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm/ x 1,2 = 30cm/
Krotność=1,2

Wyliczenie ilości robót:
fi 800 252,0*1,8*0,3 136,080000
fi 700 551,0*1,8*0,3 297,540000

RAZEM: 433,620000 m3 433,62
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1.3.11 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
fi 800 252,0*1,8*0,2 90,720000
fi 700 551,0*1,8*0,2 198,360000

RAZEM: 289,080000 m3 289,08
1.3.12 KNNR 4/1311/4 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 800·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 252,0
1.3.13 KNNR 4/1311/4 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 700·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 551,0
1.3.14 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - pod sięgacze

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

209,0*1,0*0,2 41,800000
RAZEM: 41,800000 m3 41,80

1.3.15 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - sięgacze m 209,0
1.3.16 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - pod przykanaliki

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

170,0*1,0*0,2 34,000000
RAZEM: 34,000000 m3 34,00

1.3.17 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki m 170,0
1.3.18 KNNR 4/1316/2 Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi·200·mm - podłączenie 

siodłowe
Wyliczenie ilości robót:
do kanału fi 800 11 11,000000
do kanału fi 700 6 6,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,0
1.3.19 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

35*1,5*1,5*0,2 15,750000
RAZEM: 15,750000 m3 15,75

1.3.20 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10·cm
Wyliczenie ilości robót:

35*1,5*1,5*0,1 7,875000
RAZEM: 7,875000 m3 7,88

1.3.21 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu szt 35,0
1.3.22 KNR 231/606/1 

analogia
Odwodnienia liniowe w jezdni, z gotowych elementów betonowych, z rusztem stalowym

m 10,0
1.3.23 KNR 231/606/1 

analogia
Odwodnienia liniowe na zjazdach, z gotowych elementów betonowych, z rusztem stalowym

m 5,0
1.3.24 KNR 218/804/8 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał od Dn 600 mm do Dn·800·mm

Wyliczenie ilości robót:
252,0+551,0 803,000000

RAZEM: 803,000000 m 803,0
1.3.25 KNR 218/804/2 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
170,0+209,0 379,000000

RAZEM: 379,000000 m 379,0
1.3.26 KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
fi 800 282,7*1,8 508,860000
fi 700 551,1*1,8 991,980000
fi 200 - przykanaliki 80,5*1,0 80,500000
fi 200 - sięgacze 209,0*0,5*1,0 104,500000

RAZEM: 1 685,840000 m3 1 685,8
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1.3.27 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilości robót:
fi 800 214,0*1,8 385,200000
fi 700 594,0*1,8 1 069,200000
fi 200 - przykanaliki 87,0*1,0 87,000000
fi 200 - sięgacze 209,0*0,7*1,0 146,300000

RAZEM: 1 687,700000 m3 1 687,7
1.3.28 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kruszywo
Wyliczenie ilości robót:
fi 800 105,4*1,8 189,720000
fi 700 275,8*1,8 496,440000
fi 200 - przykanaliki 80,5*1,0 80,500000
fi 200 - sięgacze 209,0*0,5*1,0 104,500000

RAZEM: 871,160000 m3 871,2
1.3.29 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

R= 1,170   M= 1,000   S= 1,170
Wyliczenie ilości robót:

1685,8+1687,7+871,2 4 244,700000
RAZEM: 4 244,700000 m3 4 244,7

1.3.30 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym oraz osadnikiem - 
WL1 szt 1



Budowa kanalizacji deszczowej w Myślenickiej w Krakowie Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747)

strona nr: 5

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
2 Rozdział ETAP II
2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1.1 KNR 231/816/1 Rozebranie kanałów rurowych, Fi·40·cm m 188,0
2.1.2 KNR 1501/206/1 Rozbiórka rurociągów, Fi 20·cm, wydobycie rur ręcznie m 15,0
2.1.3 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem bez 

syfonu kpl 3
2.1.4 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
188,0*3,14*0,5^2/4 36,895000
15*3,14*0,2^2/4+3*3,14*0,6^2/4 1,318800

RAZEM: 38,213800 m3 38,2
2.1.5 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 38,2
2.1.6 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - odległość transportu i 
utylizację uwzględni wykonawca robót
Krotność=19,00 m3 38,2

2.2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
188,0*1,5*0,8*0,9 203,040000

RAZEM: 203,040000 m3 203,0
2.2.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:

188,0*1,5*0,8*0,1 22,560000
RAZEM: 22,560000 m3 22,6

2.2.3 KNNR 1/208/2 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 15-20·t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
203,0+22,6 225,600000

RAZEM: 225,600000 m3 225,6
2.3 Element KANALIZACJA OPADOWA
2.3.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
fi 700 1154,0*1,8*0,9 1 869,480000
fi 600 110,4*1,8*0,9 178,848000
fi 500 54,5*1,5*0,9 73,575000
fi 400 79,0*1,5*0,9 106,650000
fi 300 452,0*1,5*0,9 610,200000
fi 200 przykalanliki 252,0*1,0*0,9 226,800000
fi 200 sięgacze 155,0*2,0*1,0*0,9 279,000000
studnie 23*2,8*2,0*2,0*0,9 231,840000
wpusty 26*2,5*1,5*1,5*0,9 131,625000

RAZEM: 3 708,018000 m3 3 708,0
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2.3.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
fi 700 1154,0*1,8*0,1 207,720000
fi 600 110,4*1,8*0,1 19,872000
fi 500 54,5*1,5*0,1 8,175000
fi 400 79,0*1,5*0,1 11,850000
fi 300 452,0*1,5*0,1 67,800000
fi 200 przykalanliki 252,0*1,0*0,1 25,200000
fi 200 sięgacze 155,0*2,0*1,0*0,1 31,000000
studnie 23*2,8*2,0*2,0*0,1 25,760000
wpusty 26*2,5*1,5*1,5*0,1 14,625000

RAZEM: 412,002000 m3 412,0
2.3.3 KNNR 1/208/2 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 

km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 15-20·t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
3708,0+412,0 4 120,000000

RAZEM: 4 120,000000 m3 4 120,0
2.3.4 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 

suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, głębokość wykopu do 3,0 m
Wyliczenie ilości robót:
studnie 23*2,8*2,0*4 515,200000
wpusty 26*2,5*1,5*4 390,000000

RAZEM: 905,200000 m2 905,2
2.3.5 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1

m, głębokość do 3 m
Wyliczenie ilości robót:
fi 700 1154,0*2 2 308,000000
fi 600 110,4*2 220,800000
fi 500 54,5*2 109,000000
fi 400 79,0*2 158,000000
fi 300 452,0*2 904,000000
fi 200 przykalanliki 252,0*2 504,000000
fi 200 sięgacze 155,0*2,5*2 775,000000

RAZEM: 4 978,800000 m2 4 978,8
2.3.6 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
studnia 1200 i 1500 23*2,0*2,0*0,2 18,400000

RAZEM: 18,400000 m3 18,4
2.3.7 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
studnia 1200 i 1500 0,4*23 9,200000

RAZEM: 9,200000 m3 9,2
2.3.8 Podstawa studni betonowej fi1200 szt 22
2.3.9 Podstawa studni betonowej fi1500 szt 1
2.3.10 KNNR 4/1413/3 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym szt 22

2.3.11 KNNR 4/1413/5 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym szt 1

2.3.12 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm/ x 1,2 = 30cm/
Krotność=1,2

Wyliczenie ilości robót:
fi 700 192,0*1,8*0,3 103,680000
fi 600 42,7*1,8*0,3 23,058000
fi 500 25,5*1,5*0,3 11,475000
fi 400 32,0*1,5*0,3 14,400000
fi 300 137,0*1,5*0,3 61,650000

RAZEM: 214,263000 m3 214,26
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2.3.13 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
fi 700 192,0*1,8*0,2 69,120000
fi 600 42,7*1,8*0,2 15,372000
fi 500 25,5*1,5*0,2 7,650000
fi 400 32,0*1,5*0,2 9,600000
fi 300 137,0*1,5*0,2 41,100000

RAZEM: 142,842000 m3 142,84
2.3.14 KNNR 4/1311/4 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 700·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 192,0
2.3.15 KNNR 4/1311/3 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 600·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 43,0
2.3.16 KNNR 4/1311/2 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 500·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 25,5
2.3.17 KNNR 4/1311/1 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 400·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 32,0
2.3.18 KNNR 4/1309/5 Kanały z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową, Fi·300·mm m 137,0
2.3.19 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - pod sięgacze

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

155,0*1,0*0,2 31,000000
RAZEM: 31,000000 m3 31,00

2.3.20 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - sięgacze m 155,0
2.3.21 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - pod przykanaliki

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

131,0*1,0*0,2 26,200000
RAZEM: 26,200000 m3 26,20

2.3.22 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki m 131,0
2.3.23 KNNR 4/1316/2 Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi·200·mm - podłączenie 

siodłowe
Wyliczenie ilości robót:
do kanału fi 700 3 3,000000
do kanału fi 600 2 2,000000
do kanału fi 300 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0
2.3.24 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

26*1,5*1,5*0,2 11,700000
RAZEM: 11,700000 m3 11,70

2.3.25 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10·cm
Wyliczenie ilości robót:

26*1,5*1,5*0,1 5,850000
RAZEM: 5,850000 m3 5,85

2.3.26 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu szt 26
2.3.27 KNR 231/606/1 

analogia
Odwodnienia liniowe w jezdni, z gotowych elementów betonowych, z rusztem stalowym

m 7,0
2.3.28 KNR 231/606/1 

analogia
Odwodnienia liniowe na zjazdach, z gotowych elementów betonowych, z rusztem stalowym

m 38,0
2.3.29 KNR 218/804/8 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał od Dn 600 mm do Dn·800·mm

Wyliczenie ilości robót:
192,0+43,0 235,000000

RAZEM: 235,000000 m 235,0
2.3.30 KNR 218/804/6 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał od Dn 300 mm do Dn·500·mm

Wyliczenie ilości robót:
25,5+32,0+137,0 194,500000

RAZEM: 194,500000 m 194,5
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2.3.31 KNR 218/804/2 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
131,0+155,0 286,000000

RAZEM: 286,000000 m 286,0
2.3.32 KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
fi 700 192,0*1,8 345,600000
fi 600 38,4*1,8 69,120000
fi 500 20,4*1,5 30,600000
fi 400 22,4*1,5 33,600000
fi 300 98,6*1,5 147,900000
fi 200 przykalanliki 66,0*1,0 66,000000
fi 200 sięgacze 155,0*0,5*1,0 77,500000

RAZEM: 770,320000 m3 770,3
2.3.33 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilości robót:
fi 700 268,0*1,8 482,400000
fi 600 32,0*1,8 57,600000
fi 500 9,1*1,5 13,650000
fi 400 24,2*1,5 36,300000
fi 300 202,5*1,5 303,750000
fi 200 przykalanliki 66,0*1,0 66,000000
fi 200 sięgacze 155,0*0,7*1,0 108,500000

RAZEM: 1 068,200000 m3 1 068,2
2.3.34 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kruszywo
Wyliczenie ilości robót:
fi 700 95,3*1,8 171,540000
fi 600 21,3*1,8 38,340000
fi 500 12,8*1,5 19,200000
fi 400 16,0*1,5 24,000000
fi 300 82,0*1,5 123,000000
fi 200 przykalanliki 65,0*1,0 65,000000
fi 200 sięgacze 155,0*0,5*1,0 77,500000

RAZEM: 518,580000 m3 518,6
2.3.35 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

R= 1,170   M= 1,000   S= 1,170
Wyliczenie ilości robót:

770,3+1068,2+518,6 2 357,100000
RAZEM: 2 357,100000 m3 2 357,1
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3 Rozdział ETAP III
3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1.1 KNR 231/816/3 Rozebranie kanałów rurowych, Fi·60·cm m 280,0
3.1.2 KNR 231/816/1 Rozebranie kanałów rurowych, Fi·30·cm m 80,0
3.1.3 KNR 1501/206/1 Rozbiórka rurociągów, Fi 20·cm, wydobycie rur ręcznie m 35,0
3.1.4 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem bez 

syfonu kpl 7
3.1.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
280,0*3,14*0,7^2/4+80*3,14*0,4^2/4 117,750000
35*3,14*0,2^2/4+7*3,14*0,6^2/4 3,077200

RAZEM: 120,827200 m3 120,8
3.1.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 120,8
3.1.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - odległość transportu i 
utylizację uwzględni wykonawca robót
Krotność=19,00 m3 120,8

3.2 Element ROBOTY ZIEMNE
3.2.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
360,0*1,5*0,8*0,9 388,800000

RAZEM: 388,800000 m3 388,8
3.2.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:

360,0*1,5*0,8*0,1 43,200000
RAZEM: 43,200000 m3 43,2

3.2.3 KNNR 1/208/2 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 15-20·t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
388,8+43,2 432,000000

RAZEM: 432,000000 m3 432,0
3.3 Element KANALIZACJA OPADOWA
3.3.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - 90% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
fi 600 1062,5*1,8*0,9 1 721,250000
fi 500, fi 400, fi 300 2394,0*1,5*0,9 3 231,900000
fi 200 przykalanliki 608,3*1,0*0,9 547,470000
fi 200 sięgacze 717,0*2,0*1,0*0,9 1 290,600000
studnie 61,0*2,8*2,0*2,0*0,9 614,880000
wpusty 61,0*2,5*1,5*1,5*0,9 308,812500

RAZEM: 7 714,912500 m3 7 714,9
3.3.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - 10% 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
fi 600 1062,5*1,8*0,1 191,250000
fi 500, fi 400, fi 300 2394,0*1,5*0,1 359,100000
fi 200 przykalanliki 608,3*1,0*0,1 60,830000
fi 200 sięgacze 717,0*2,0*1,0*0,1 143,400000
studnie 61,0*2,8*2,0*2,0*0,1 68,320000
wpusty 61,0*2,5*1,5*1,5*0,1 34,312500

RAZEM: 857,212500 m3 857,2
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3.3.3 KNNR 1/208/2 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 

km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 15-20·t
Krotność=19,00

Wyliczenie ilości robót:
7714,9+857,2 8 572,100000

RAZEM: 8 572,100000 m3 8 572,1
3.3.4 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 

suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, głębokość wykopu do 3,0 m
Wyliczenie ilości robót:
studnie 61*2,8*2,0*4 1 366,400000
wpusty 61*2,5*1,5*4 915,000000

RAZEM: 2 281,400000 m2 2 281,4
3.3.5 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1

m, głębokość do 3 m
Wyliczenie ilości robót:
fi 600 409,0*2,8*2 2 290,400000
fi 500 103,0*2,8*2 576,800000
fi 400 448,7*2,8*2 2 512,720000
fi 300 230,2*2,8*2 1 289,120000
fi 200 przykalanliki 305,65*2,5*2 1 528,250000
fi 200 sięgacze 717,0*2,5*2 3 585,000000

RAZEM: 11 782,290000 m2 11 782,3
3.3.6 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
studnia 1200 i 600 65*2,0*2,0*0,2 52,000000

RAZEM: 52,000000 m3 52,0
3.3.7 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
studnia 1200 i 600 0,4*65 26,000000

RAZEM: 26,000000 m3 26,0
3.3.8 Podstawa studni betonowej fi1200 szt 61
3.3.9 KNNR 4/1413/3 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym szt 61

3.3.10 KNNR 4/1417/1 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP, Fi·600·mm
szt 4

3.3.11 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm/ x 1,2 = 30cm/
Krotność=1,2

Wyliczenie ilości robót:
fi 600 409,0*1,8*0,3 220,860000
fi 500 104,0*1,5*0,3 46,800000
fi 400 448,0*1,5*0,3 201,600000
fi 300 230,0*1,5*0,3 103,500000

RAZEM: 572,760000 m3 572,8
3.3.12 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
fi 600 409,0*1,8*0,2 147,240000
fi 500 104,0*1,5*0,2 31,200000
fi 400 448,0*1,5*0,2 134,400000
fi 300 230,0*1,5*0,2 69,000000

RAZEM: 381,840000 m3 381,8
3.3.13 KNNR 4/1311/3 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 600·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 409,0
3.3.14 KNNR 4/1311/2 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 500·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 104,0
3.3.15 KNNR 4/1311/1 (2) Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, Fi 400·mm, z rozwiezieniem rur 

na skraj wykopu m 449,0
3.3.16 KNNR 4/1309/5 Kanały z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową, Fi·300·mm m 230,0



Budowa kanalizacji deszczowej w Myślenickiej w Krakowie Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747)

strona nr: 11

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
3.3.17 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - pod sięgacze

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

717,0*1,0*0,2 143,400000
RAZEM: 143,400000 m3 143,40

3.3.18 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - sięgacze m 717,0
3.3.19 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - pod przykanaliki

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

131,0*1,0*0,2 26,200000
RAZEM: 26,200000 m3 26,20

3.3.20 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki m 131,0
3.3.21 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Krotność=1,20
Wyliczenie ilości robót:

61*1,5*1,5*0,2 27,450000
RAZEM: 27,450000 m3 27,45

3.3.22 KNNR 4/1316/2 Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi·200·mm - podłączenie 
siodłowe

Wyliczenie ilości robót:
do kanału fi 600 2 2,000000
do kanału fi 400 3 3,000000
do kanału fi 300 5 5,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,0
3.3.23 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
61*1,5*1,5*0,1 13,725000

RAZEM: 13,725000 m3 13,73
3.3.24 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu szt 61
3.3.25 KNR 231/606/1 

analogia
Odwodnienia liniowe w jezdni, z gotowych elementów betonowych, z rusztem stalowym

m 5,0
3.3.26 KNR 231/606/1 

analogia
Odwodnienia liniowe na zjazdach, z gotowych elementów betonowych, z rusztem stalowym

m 42,0
3.3.27 KNR 218/804/8 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał od Dn 600 mm do Dn·800·mm

Wyliczenie ilości robót:
409,0 409,000000

RAZEM: 409,000000 m 409,0
3.3.28 KNR 218/804/6 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał od Dn 300 mm do Dn·500·mm

Wyliczenie ilości robót:
104,0+449,0+230,0 783,000000

RAZEM: 783,000000 m 783,0
3.3.29 KNR 218/804/2 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
306,0+717,0 1 023,000000

RAZEM: 1 023,000000 m 1 023,0
3.3.30 KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
fi 600 325,4*1,8 585,720000
fi 500, fi 400, fi 300 580,0*1,5 870,000000
fi 200 przykalanliki 181,0*1,0 181,000000
fi 200 sięgacze 717,0*0,5*1,0 358,500000

RAZEM: 1 995,220000 m3 1 995,2
3.3.31 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilości robót:
fi 600 384,4*1,8 691,920000
fi 500, fi 400, fi 300 1061,0*1,5 1 591,500000
fi 200 przykalanliki 177,0*1,0 177,000000
fi 200 sięgacze 717,0*0,7*1,0 501,900000

RAZEM: 2 962,320000 m3 2 962,3
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3.3.32 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, 

kruszywo
Wyliczenie ilości robót:
fi 600 177,0*1,8 318,600000
fi 500, fi 400, fi 300 408,0*1,5 612,000000
fi 200 przykalanliki 154*1,0 154,000000
fi 200 sięgacze 717,0*0,5*1,0 358,500000

RAZEM: 1 443,100000 m3 1 443,1
3.3.33 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

R= 1,170   M= 1,000   S= 1,170
Wyliczenie ilości robót:

1995,2+2962,3+1443,1 6 400,600000
RAZEM: 6 400,600000 m3 6 400,6

3.3.34 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym oraz osadnikiem - 
WL2 szt 1

3.3.35 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym oraz osadnikiem - 
WL3 szt 1

3.3.36 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym oraz osadnikiem - 
WL4 szt 1

3.3.37 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym oraz osadnikiem - 
WL5 szt 1

3.3.38 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm m 25,0
3.3.39 KNNR 10/407/1 

(1)
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata",  nakłady podstawowe

m2 121,0


