=“= Zarzad Drog
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Krakéw, dnia 13.10.2021 .
NZ.261.161.2021

Wg rozdzielnika
Dotyczy: Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy Kazimierz w trybie
"zaprojektuj i zbuduj" - znak sprawy: 8/1X/2021
Identyfikator postepowania (ID): 278d4dde-7460-4ece-95ff-ef0248edb617

Zamawiajacy zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia tre$s¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, w nastepujacym zakresie:

SWZ Czesc | - pkt. 1 lit. g) ppkt. 4):

Jest:
Ltermin realizacji Etapu l, tj. wykonanie Robét budowlanych w terminie do 10 dni od dnia odbioru
dokumentacji projektowej”.

Powinno by¢:
ytermin realizacji Etapu Il, tj. wykonanie Robét budowlanych w terminie 10 dni od dnia odbioru
dokumentacji projektowe;j”.

SWZ Czeéé | - pkt. 10 lit. a):

Jest:
+Wykonawca bedzie zwiqgzany ofertq do dnia 12.11.2021r.,”

Powinno by¢:
»+Wykonawca bedzie zwigzany ofertq do dnia 17.11.2021r.,”

SWZ Czesc IX - pkt. 1i pkt. 2:

Jest:
,1. Oferty nalezy sktadac, nie pdzniej niz do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10:00".
,2. Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w dniu 15.10.2021 r. 0 godz. 12:00”.

Powinno by¢:
,1. Oferty nalezy sktadac, nie pdzniej niz do dnia 19.10.2021 r. do godz. 10:00".
,2. Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w dniu 19.10.2021 r. o0 godz. 12:00”.

Zatacznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty - pkt. 3 ppkt. 4):

Jest:
Ltermin realizacji Etapu I, tj. wykonanie Robét budowlanych w terminie do 10 dni od dnia odbioru
dokumentacji projektowej”.

Powinno by¢:
Ltermin realizacji Etapu I, tj. wykonanie Robét budowlanych w terminie 10 dni od dnia odbioru
dokumentacji projektowej”.
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy - §6 ust. 1 pkt. 4):

Jest:
Ltermin realizacji Etapu Il, tj. wykonanie Robét budowlanych w terminie do .............. dni od dnia
odbioru dokumentacji projektowe;j”.

Powinno by¢:
Ltermin realizacji Etapu Il, tj. wykonanie Robét budowlanych w terminie .............. dni od dnia odbioru
dokumentacji projektowe;”.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonane zmiany tre$ci SWZ, Zamawiajgcy udostepnia na
Stronie internetowej prowadzonego postepowania wraz z poprawionymi zatgcznikami nr 1 i nr 2
do SWZ pod nowymi nazwami, tj.: ,1 - Formularz oferty 8-1X-2021 (poprawiony).docx” i ,2 -
PPU 8-1X-2021 (poprawiony).pdf”.

Otrzymuija:
1 x Strona internetowa prowadzonego postepowania
1xa/aNZ
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