91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejacej plyty
parkingowej wraz z o$wietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.

PROJEKTOWANE POSTANOWIEN IA UMOWY
zawarta w Krakowie wdniu .................__ roku pomiedzy:

Gming Miejskg Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swi¢tych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowana przez: Mareina
Hanczakowskiego - Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa, dzialajacego na
podstawie pelnomocnictwa Nr ..........._ Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ............._ I,
zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spétek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ..o Wydziaf ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS s, Kapital zakladowy w wysokosei .............. (dotyezy spotki
Z 0.0. i spotki akcyjnef), oplacony w czesci/w calodci (dotyezy spolki akeyinej), posiadajacym REGON:
.............................. TNIP: ciosissnisissisiinmmmmmanmmees reprezentowanym przez:
(w preypadku osoby Jizveznej [ dzialalnogé gospodarcza pod nazwa ... na podstawie
wpisu do Centralngj Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnoscei Gospodarczej,
zamieszkalym.............................. legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
L - posiadajgcym REGON: ... INIP: e, ;
(w przypadku spotki cywilnej )
I — prowadzacym dzialalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym T, legitymujacym sie
dowodem osobistym (seria i TIMITEBE D 15t v 5 s s o
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
. prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarcza pod nazwa ...
BATMCSBNIE iyt legitymujacym sie dowodem osobistym
(seria i numer).............o............ wpisanym do Centrainej Ewidencji i Informacji o Dzialalnogci Gospodarczej
prowadzacymi dzialalnosé gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......coooeeii i
T o

(w przypadku wykonaweow wspdlnie ubiegajgcych sie o ud-ielenie zamowienia, na przvklad w ramach
konsorcjum)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
W Sadzie Rejonowym W ... Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... . kapital zakladowy w wysokosei ............. (dotyezy spolki z o.0. i
spotki - akeyinej), oplacony w calosci/w czesci  (dotyczy spéitki akeyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: .., reprezentowanym przez;
lub (w przypadiu osoby fizycznej prowadzqeej dzialalnosé gospodarczg)

. —— > prowadzacym  dzialalnoé¢ gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAML, s avievis w485 s mmmn s mens o s ot b legitymujacym sie dowodem osobistym
EE R 1T ) , Wpisanym do Centralngj Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, posiadajacym REGON: ... LB s gmammoe: ,
reprezentowanymi przez pelmomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr ... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:



91 PROJEKT Program budowy parkingow P+R. Przebudowa istniejgcej phyty
parkingowej wraz z oswietleniem oraz budowa systemu parkingowego wparkuj i jedz”
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521/35 obr. NH-46 Jjedn. ewid. Nowa Huta,

zZwanym dalej Wykonawea,

W wyniku przeprowadzeniq Posigpowania o udzielenje zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, znak SPEAWYL i vipsieiin, Strony zawierajg umowe ¢ nastepujgcey tresci:

§1
Definicje

w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji Jakosci,
2) Data rozpoczgcia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczac realizacje

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniky budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Przedmioty

4) Inspektor nadzory - jest to osoba/ 0soby ustanowiona przez Z-amawiajqcego jako
Jjego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniej Szej umowy,

5) Nadzér autorski 83 10 czynnosci sprawowane Przez autora projektu, polegajace na

6) Oferta wybranego wykonawey jest to dokument, Stanowiacy integralng czesé
umowy, ktéry zostat przedtozony przez Wykonawee w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamOwienia publicznego na wykonanie Przedmioty umowy,.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika Jest to okres, w ktérym moga by¢

8) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie

podwykonawcami;,

9) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robst
budowlanych w zakresje podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktdre S48 potrzebne do wykonania robét budowlanych
W rozumieniu pkt 9) powyzej oraz Z0stang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony
w dokumentacji projektowe;,

Y
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z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej,

14) Wykonawea - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktéra podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sz to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 450 ustawy Pzp,

16) Sila wyisza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawey wykonanie w czgsei lub w calosci jego zobowiazan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne:
b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzory zaswiadezy, ze
wykonanie umowy nie Jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za
calos¢ robét wykonanych przed otrzymaniem takiego swiadectwa, oraz
za roboty wykonane po otrzymaniu swiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

17) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zatacznik do umowy okreslajacy ceny poszczegdlnych elementéw i/lub
zakresow robot budowlanych.

2. Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekroé zostaly uzyte w niniejszej
umowie oznaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkéw zaméwienia
UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materiatéw
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z - zysk

§2
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Przedmiot umowy

I. Zamawiajacy zleca, a Wykonawea — zgodnie oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajgcego w  trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegolnosci zgodnie ze specyfikacjg
warunkoéw zaméwienia, | wynikiem przeprowadzonego Przetargu nicograniczonego
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania p-n. ,,Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa
istniejacej plyty parkingowej wraz z oswietleniem oraz budowa systemu
parkingowego »parkuj i jedz” na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza
Ptaszyckiego w Krakowie) - dzialka nr 521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.”,
(zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”) w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,

0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (5, Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

lub posiadajacych Irygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci
takze: ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [ub
ostatecznych decyzji o ustaleniy lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wynikajgcych z przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony
srodowiska ( Dz.U. z 2017r, poz. 519 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody ( DzU. z 2016r. poz. 2134 ze zm.), na podstawie odrebnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawce.;

3) realizacje robét budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

4) testowanie i uruchomienie Systemu parkingowego, organizacja ruchu,

3. Zakres Tzeczowy zadania okreslony jest szezegolowo w Programie F unkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym  zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowigcym jej
integralng czesé.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania robét budowlanych zgodnie
z harmonogramem rohgt (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzgdzonym
przez Wykonawee w porozumieniy z Zamawiajacym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.,

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) Zapoznal sie z nalezytg starannoscia z  dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szezegélnosci z Programem Funkqjonaln0~U2ytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwick zastrzezen:

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomog¢

3) szczegdlowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat wyceny prac;
4) rozwazyl warunki realizacji umowy j wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
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niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania o ktorym mowa w ust. |
niniejszego paragrafu;

5) posiada  wymagane obowigzujacymi przepisami  uprawnienia,  konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbgdnym  zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pehego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
1 uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniej $zej] umowy.

7. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sie, 7e stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatacznikami,

3) oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacje postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkow zamowienia,

§3
Dokumentacja projektowa
. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno—Uiytkowym, oktéorym mowa w § 2 ust. 3 niniejsze; umowy,

obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujgcymi

w dniu wydania jej Zamawiajacemu.

2. Wykonawea przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe j kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych  standardéow  dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢  wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spéjna i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnoscei posiadajaca niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawic rozwigzania szczegdlowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

autorskiego zgodnie 7 zasadami wiedzy oraz obowiazujgcymi przepisami, w zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca oswiadcza, Ze nadzor autorski Sprawowany bedzie
z nalezytg starannoscia zawodowa przez osoby posiadajace przewidziane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
3 /
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5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastgpujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetnianie szczegolow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materialéw i konstrukeji przewidzianych
W opracowaniach  projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania  robét budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci i probleméw powstalych w toku robét budowlanych,

7) w  przypadku wystgpienia  koniecznosci dokonywania  zmian
W opracowaniach  projektowych powstalych w ramach realizacji
ninigjszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6.  Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegolow opracowan projektowych,

o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,

o ktoérych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu,

7. Do czasu zakoficzenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowiazuje sie do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$é dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu
wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢
postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robét
budowlanych.

8. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktérych mowa w ust.
6) bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadezen Wykonawea przenosi na
Zamawiajacego zaréwno wlasnosé no$nikéw, na ktérych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej na
nast¢pujacych polach eksploataciji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
wcatosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej  dostepnej techniki, w tym  drukarskiej, fotograficznej,  zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,
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2) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
dla realizacji w oparciu o Dokumentacje projektowa - w catosci lub czesci - zadania
inwestycyjnego,

3) udostepnienie Dokumentacji projektowej umowy kandydatom na wykonawcow,
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacje projektowa,

4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono.
W szcezegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
1do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegblnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
projektowa,

8) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektows.

9. Wykonawca oSwiadcza, 70 autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(-,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniy
Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczgcy w opracowywaniu
Dokumentacji ~ projektowej,  bezterminowo zobowiazuje/zobowigzuja sie  do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej.

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie 0znaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czgsel samodzielnie lub w potgczeniu z mmnymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w caloéci lub

W czgsci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami.
wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych  badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

IT. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawea przenosi na Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

12. W chwili wydania Dokumentacji  projektowe; Wykonawea wyraza zgode na
rozporzadzanie i Kkorzystanic z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (4. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie sie poshugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktore powstana w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
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zapozyczen z utwordw oséb trzecich oraz nie bedg naruszaé praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegdInosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa. w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od 0sob, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych o0séb nicodwolalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawee  ktéregokolwick
Z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie wzwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cz¢sci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

15. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
W § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wymagana ilos¢ egzemplarzy oraz ich szczegolowy zakres okreslone sg w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

17. Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej
bedzie protokét przekazania podpisany przez obie strony umowy.

18. Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w ust. 17, Dokumentacje projektowg
wraz z kompletem dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegolnosci ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o nie
wniesieniu  sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze Jest ona wykonana zgodnie
Zumowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym zpunktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czes¢
Dokumentacji proj ektowe;j.

19. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
W § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanije Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania Zamawiajgcemu  raportéw o  stanie
Zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypelniania w trakcie toczgcych sie postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzgce postepowania a w szczegblnosei do
skladania wyjasnien, uzupetniania materialow, usuwania brakow, wprowadzenia
stosownych zmian i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postepowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zaréwno w postepowaniach toczacych sie
przed organem I instancji jak i przed organem II instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczgcych si¢  postepowan administracyjnych
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20.

21.

22,

5

24.

25.

zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczgeych sig postepowan,

6) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bytych wlascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiecy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomodci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewnetrzne), ktore
sg polozone w obszarze planowanego zadania.

W przypadku stwierdzenia na nieruchomosciach objetych wyzej wskazana analizg
niezgodnosci danych zawartych w operacie ewidencji gruntéw i budynkow z danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych, a w szczegolnosei w przypadku stwierdzenia
polaczenia w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomogci ( tzw. polaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 1 miesiaca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntow i budynkéw oraz w ksiggach wieczystych obejmujacej w
szczegolnosci.: wykazy synchronizacyijne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedng
do rozdzielenia polaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawea
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 do petienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktdre ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

W ramach obowiazkow z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowiazany jest do wykonywania podstawowych  obowiazkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy 1 zawartych w
nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezyta starannoscig.

Wykonane przez Wykonawee w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupetnianie szczegétéw opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu
wynagrodzeniu.

Nadzor autorski obejmuje w szczegolnosci:

1) kontrolg zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,

2) uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscia  rozwigzan technicznych,
materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowg i obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosei techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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5) udzial w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto w
czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwiazku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazowek wykonawey robét budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstalych w toku rob6t budowlanych.

26. Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu,

27. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracaé szczegdlng uwage na jakosé
wykonywanych robot w dostosowaniu do wymogow  wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

28. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowiazany jest sprawdza¢ prawidlowosé wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

29. W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

30. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac
wezwania na nadzér autorski, winien podaé Projektantowi jakich podstawowych
probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§4
Sposéb realizacji robot budowlanych
. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginalem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow po§wiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot Umowy.

(8]

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentdw.

/o
£/



91 PROJEKT Program budowy parkingow P+R. Przebudowa istniejgcej plyty
parkingowej wraz z o$wietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywala obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez tg osob¢ o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz 7z  dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nia stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznoscei z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektéw tymezasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego  oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymcezasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robét:

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegllnosei: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikéw i ciagéw pieszych, rozbidrek innych istniejgcych na terenie
budowy obicktow i urzadzeA oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub
zarzgdcami demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawcea zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod
na  wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury  technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach:

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony  zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawea ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowaweza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarli zawiazanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robét -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawey do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego:

IT) Wykonawea zapewni petng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami

11 /
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oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  terenu budowy  przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
Jjej naprawy;

13) biezgcej i kompleksowej  obshugi: geodezyjnej  oraz obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robét oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbgdnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru:

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych,  kontrolnych pomiar6w natgzenia halasu i drgan podczas
wykonywania robét budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosé;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstate w ramach realizacji
umowy, srodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartoéci netto i brutto w zlotych
polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkow trwatych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowe;j Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonaweczej, spelniajgce; wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny byé dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejgcia placu budowy do odbioru koficowego Przedmioty umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy o0s6b trzecich oraz uzytkownikéw i wilascicieli
przyleglej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi petne koszty zwiazane z wsltrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
1 innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie j organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

12



91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejacej plyty
parkingowej wraz z o$wietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
. 521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.
10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po

robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pézn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie
Zamawiajgcego  potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami

11.Materialy z rozbi6rki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢

12.

14.

15.

15

17.

18.

Wykonawcey. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposodb oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we whasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia halasu i drgan
podczas wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawczg rowniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z Umowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
zgloszen 1 przedstawienie niezbednej dokumentacii zwigzanej z umowa przylgczeniowa
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
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91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejacej plyty
parkingowej wraz z o§wietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.

19,

20.

21;

716 M

24,

25,

26.

Wykonawca w terminie. co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogoblnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robdt, zakresie tych robét, z podaniem petnej nazwy
Wykonawey wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane bedg z materialow Wykonawcy. Przy  wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy shuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawea bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym ciaglosé¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robot tzw. cichych, czyli nie
zakltocajaeych ciszy nocnej.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot, (dziennik budowy, ksiazka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoly =z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajagc  specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw natgzenia hatasu i drgan podezas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie

podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robét,
przywrocenia odeinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosei.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowiazujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegodlnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materialu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na
wilasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: .......................
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91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejacej phyty
parkingowej wraz z oSwietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.

Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez wykonawceg na podstawie umowy

29,

0 prace,

za wyjqgtkiem osob pelnigcych tzw, samodzielne Junkcje techniczne w

budownictwie w  rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosei kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnoscei do :

1y
2)

3)

Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakeie realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4

Oswiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynnosci  wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zloZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

Poswiadczona zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadezenie
Wykonawey lub podwykonawey (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczgcego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadezenie wihasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawee do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.
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30. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

3.

1

2.

3.

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytulu
niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaplaci
kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 12.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ..podwykonawcy™ nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawee.

§5

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace o0s6b wykonujacych czynnodei w  trakcie realizacji
zamowienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia
na umowe o pracg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegblnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Czgs¢ I wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu
Wraz z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zawiadczeniami i o$wiadezeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) oraz wykonanie robét
budowlanych drogowych i instalacyjnych, oddanie parkingu do eksploatacji
Jjako otwartego parkingu ogolnodostepnego z przylaczami, instalacjami (bez
systemu parkingowego): 140 dni od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie ‘w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbgdnymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pézniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) Czes¢ II: testowanie i uruchomienie systemu parkingowego, organizacja ruchu
—200 dni od dnia zawarcia umowy.

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowe;:

2) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbior czgsciowy;

4) odbior techniczny,

5) odbidr koncowy;

6) odbiér gwarancyijny;

7) odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajgcy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej stanowiacej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
Dokumentacji ~ projektowej w  celu przeprowadzenia  przez
Zamawiajagcego  czynnosci  odbioru Dokumentacji  projektowe;.
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parkingowej wraz z oSwietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.
Dokumentacje¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j;
2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14
dni od daty przekazania jej Zamawiajacemu przez Wykonawce:
3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona
Zamawiajgcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki.
Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawey stwierdzone
wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy
dokona odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie 7
dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuniete. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sig, iz Dokumentacja Projektowa nie zostala
wykonana;
4) dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;;
5) podpisanie przez Wykonaweg protokotu odbioru Dokumentacii
Projektowej jest roéwnoznaczne z zapewnieniem, 7e dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.
4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robét stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowosé do odbioru
Wykonawcea zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany  przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robét zanikajacych (przed ich
zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedfozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakoAczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazana. Potwierdzenie takie nastgpuje
po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego:

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catodci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;
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¢) Zamawiajacy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosei odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiagngl gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbiér techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem konicowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)
b)

d)

Zamawiajacy dopuszeza mozliwos$é dokonania odbioru czgsciowego — jedynie
w zakresie Czesci I o ktérej mowa w par. 6 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

odbioru czgsciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu
umozliwienia zaplaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowiazania i rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot , Wykonawcea zglasza gotowos¢ do
odbioru czesei robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w ppkt lit d)

ponizej.
dokonanie odbioru czgSciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawee zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robot,

uwzgledniajacego pozycje tabeli elementdw rozliczeniowych, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7
dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszezegdlnej czesci robét
budowlanych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czgsciowego. Wykonawca jest zobowiazany, wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgloszonych do
odbioru  czesciowego, do przedstawienia Zamawiajagcemu  protokolow
odbioréw  czgsciowych podpisanych  pomiedzy Wykonawea a  jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
¢zgs¢ przedmiotu umowy. W przypadku, Jesli w tych protokotach zawarte bedg
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumenty
potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego  sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czesciowo  sporzadzonym  przez Wykonawea i tabeli elementéw
rozliczeniowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru Zamawiaj acego

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koficowego dokonuje si¢ w stosunku do catosci przedmiotu umowy, po

wykonaniu Czgsci Il (i wezesniejszym odbiorze czesciowym Czesci 1), na
podstawie przedtozonego przez W ’konawcg o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
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91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejacej plyty
parkingowej wraz z o$wictleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta,

b)

zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub osobg przez Zamawiajacego wskazana. Potwierdzenie
takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego,

przystapienic do odbioru konicowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbgdnych do dokonania odbioru koncowego;

¢) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koficowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

e)

f)

przekaza¢ do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej ~ sporzadzonej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na mapg zasadniczg do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do protokotu odbioru
koricowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu
kompletna dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujgcym  ukladzie — wspolrzgdnych.  Dopuszczalnym — formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zleci¢ na
wilasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé¢ ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym  zobowigzaniem Wykonawca ma obowiagzek przekazad
Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panistwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego.

Wykonawea  jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakorczenia robdt budowlanych. Zamawiajgcy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
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91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejgcej plyty
parkingowej wraz z o$wietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.

5)

g)

h)

3

do dokonania odbioru koficowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, nastagpi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przediuzenia terminu zakoriczenia robot przez
Wykonawce,

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw konicowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawea a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawea, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania  odbioru koncowego  Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:  dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoly odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w pkt e,

Komisja dokonujaca odbioru koricowego sporzadza protokét  odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy,

k) za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego
robot. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczesnie data wykonania
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyinych:

a)

b)

Odbiory  gwarancyjne  przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcey i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad wjawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokolem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancii,
Oprécez odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéow gwarancyijnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcey i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koficowego, do czasu upltywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznodci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej
niz 2 miesigce przed uplywem terminow gwarancji i rekojmi. Nieobecnogé
Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
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91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejacej plyty
parkingowej wraz z oSwietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢eia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
Il niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych rob6t w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwiazku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcey. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia ~ Wykonawce  z wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
z niniejszg umowa nastepuje z chwila dokonania odbioru koncowego.

6. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi réwniez na podstawie protokohu odbioru koncowego.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
WKWOCIE o, zlotych  brutto  (slownie  zlotych:
................................................................... ) wtym
B oo R s sevmenmensa zfotych brutto (stownie ztotych: ....o.ooovoooio )

to jest 60% wynagrodzenia umownego za wykonanie Czgsci I - wykonanie
Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z ostatecznymi
wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i o$wiadczeniami (niezbednymi do
realizacji prac budowlanych) oraz wykonanie robét budowlanych drogowych i
instalacyjnych, oddanie parkingu do eksploatacji jako otwartego parkingu
ogolnodostepnego z przylaczami, instalacjami (bez systemu parkingowego):

B Sismmmmssesomsmmmms zlotych brutto (stownie zlotych:
........................................ ) to jest 40% wynagrodzenia umownego za wykonanie
Czgsci Il (testowanie i uruchomienie systemu parkingowego, organizacja

ruchu).
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
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91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejacej plyty
parkingowej wraz z o$wietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.

[S]

lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegolnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe. odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu  budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego wust. 1.

Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego). podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaplatg czesciowa jedynie w zakresie
odbioru Czgsci I umowy.

Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru czgsciowego lub
koncowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury.
Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru
(czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcey przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
W przypadku gdy Wykonawca zlecil Podwykonawey wykonanie czesei prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koficowej, czesciowej)
wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest dolgczyé:

1) dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robot, ushug lub dostaw w ramach sktadanej faktury ftj.
faktury nr....zdnia ....”, ktéry musi zawiera¢:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych robot, ustug lub  dostaw naleznych  danemu
podwykonawey wykonanych lub dostarczonych ~ w ramach robot
objetych skladana faktura,

b) nazwy podwykonawcdow, ktoérzy nie wykonvwali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢
zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zarbwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak i tych, ktorzy nie wykonywali robot, ushig
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi  lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez
Podwykonawcow calosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wechodzace w skiad robét, ktérej dotyczy faktura wystawiona i skladana
przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury. potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodnosé z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/
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parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr

521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.

10.

1.

kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach skladanej
faktury.
Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajgcej] wszystkie dokumenty
wskazane w ninigjszym paragrafie, ktére winny byé dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypehione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawea bedzie
dolaczal oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot
wechodzacych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez

Wykonawcg.
Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dotgezy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw

zawartych  przez  podwykonawcéw z  dalszymi podwykonawcami,
sporzgdzonego wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej
UMowy:
b) oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcéow  oraz dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcoéw calosci wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych z
Wykonawea lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umoéw
zawartych  z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Unowy.
W przypadku czg$ciowego udokumentowania rozliczen z tytutu  uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostato im wyplacone.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawey niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawcee do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czesc prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu
podwykonawey. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny byé
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miegjska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
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31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajgca:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng i wystaé ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elekironicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

13. Za date zaptaty uznaje sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Wynagrodzenie za wykonane uslugi zostanie zaplacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegolne lata tj.

e, zt wroku 2021

e zt wroku 2022

15. W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten Sposob, 1z pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit $rodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

16. W przypadku zmiany wysokosei srodkéw finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegélne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapisow ust. 14 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy

17. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

18. Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajacego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto$ciami oraz do przekazania go Zamawiajagcemu.

19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 20.

20. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é wyrazenia ewentualnej zgody na zamiane wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosei o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostaé poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajgcego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznosé zawieszona).

21. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.
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* lko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, kidrzy wspélnie ubiegali si¢ o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

22. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqeej z wystawionej przez niego
Jaktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, kiérym zamdéwienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajqeego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
/. Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisaé zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robét, kidry zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wykonawca nie  wskazuje czgSci  zamowienia,  kiore  zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, e Przedmiot umowy bedzie realizowany silami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skladajge Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w
posigpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowieri publicznych, na zdolnosci
lechniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcey ), na kiérego na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. | ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w posigpowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgeej czesci
Zamowienia... .. ... ... .. .....

2. Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami (w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyeeng, a  w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié kosztorys  ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny Jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robét, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo), nie pdzniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy,
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ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

Y

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

9

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;
Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i oplaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna réwniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ —umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofgezy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawigjacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wylgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcey lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzalezniaé wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od =zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajgcego.
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10)

11)

12)

13)

umowy z podwykonawcami musza przewidywac. iz osoby, ktore beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... Inalezy wpisaé czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zaméwienia, co do kidrych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjgtkiem oséb pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu usiawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg.

umowy z podwykonawcami winny zawierac o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy
wykonawca i podwykonawea czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone
w opisie przedmiotu zamodwienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosei  kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey —odnosnie  spetniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg 0sob
wykonujacych czynnoéci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawey w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oswiadezenie to powinno zawieraé w
szezegdlnoscei: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcey;

2) pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0oséb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych
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dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzagdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposéb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS. potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposéb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych  pracownikéw, zgodnie z  przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zostaC zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalnosé gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w  panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajaca umoéw ze
zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z p6zn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczna wykonujaca dziatalnosé gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
czlonkowskim ~ Unii  Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,  zatrudniajgea  pracownikéw lub  zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna  zawiera¢  o$wiadczenia takiego podwykonawey  lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca dziatalnosé gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolite] Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim  Unii  Europejskiej lub pafstwem Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajaca umowy  ze
zleceniobiorcami;

16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
Prawem wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno byé prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wiasciwy powinien by¢ sad polski.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
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10.

11,

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemoznoscia wywiazania si¢ przez Wykonawee z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeni do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo os6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg
reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawey ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tredci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9 stosuje sie
odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte] zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosé.
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15,

14.

15

16.

17

18.

19,

20

21.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgeznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi  wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ z tytuhu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgezniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisdw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalgeznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal sie. na zasadach okrelonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawea lub wykonawea samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postgpowania o udzielenia zamdéwienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci zaméwienia,
ktorg Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawea zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcoéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

§9
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktéry zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty  budowlane lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawee lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnogé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
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3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajgcy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawey wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgloszonym przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnoscei do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie  zajgtego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawecg prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnos¢.

6. Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dor¢czenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaplaty oraz wysokosé wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nic dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej  zaplaty, w szczegolnosci przedlozy dowody wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez 0soby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o braku
otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawey zaplaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcey lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy . potwierdzona za zgodno$é z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosé z
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oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug
10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11. Zamawiajacy informuje podwykonawcg . dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.

§10
Osoby nadzorujace
1. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................. do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajacg uprawnienia nr ........... i przedstawia o$wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowiazkéw, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktére to dokumenty stanowia zalgeznik nr 5 do niniejszej
Umowy.

W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany

jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie peiaca
obowigzki Projektanta. Wykonaweca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowiazkéw Projektanta, o ktérych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, kiore to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

b

4. Wylconowoa UStanawia. v rvsrme e e s S s s v osoba odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
5. Zamawiajacy UStanawia ..........oooooviiiiiiiiiiiiitiiieeanans osoba odpowiedzialna za

koordynacje 1 odbior dokumentacji projektowe;.

6. W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki pelni¢ bedzie
OS0DA WY ENACTONR PIEOZ - vsusiunss s s s 575 £75 KH Y BEH A 5 SEE b8 b e

7. Zamawiajacy  ustanawia ... inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

8. W przypadku niecobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajgcego.

9. Wykonawea ustanawia ........ccocceceeeeeveeiiiceenenn.n, kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robét budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
kibty belzicpeluiony PESE. wonmmum s sm s i

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajgce odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
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12.

Ol s et moniime s

Email: sunnmsumsminisinnis
- dla Wykonawcy:

Faks: ..ol

Email: ...l
Dokumenty zawierajgce o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawey, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujgce adresy:
Dla Wykonawey .........ooooovviiiiiiiian, (e — mail)
Dla Zamawiajacego ...........coeovieiininnn.... (e — mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig
0 udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

(U]

Pelnomocnik wykonawcow, kiérym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgey

przez osoby upowaznione do jego reprezentacyi, przez caly okres realizacji niniejszej

umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancyi, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, kidrym zaméwienie zostalo udzielone wspolnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢ przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczer woli skladanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowgq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z real izacjg niniejszej umowy,

1) podpisywania w  imieniu wszystkich wykonaweéw  wszelkich  dokumentéw
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowienr dodatkowych lub uzupelniajgcych)
anekséw do umowy, protokoléw.

§11
Rekojmia i gwarancja jako$ci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczae od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
w szezegblnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materialy i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesieey liczac od dnia nast¢pnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawea zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
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przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawecy.

4. Postgpowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
piserinel lub faxem BE BUMES s e .
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady:

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jes§li Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu,
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokotu wspolnie
z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokol sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowatl wade przed uplywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie moégt z przedmiotu umowy w sposéb pelny korzystac.

7. Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcey o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowiazkéw  wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej cksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje si¢, Ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejsze] umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia sig
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§12
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% wartosci lacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawey - 10% wartosci lacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
e
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b)

c)

d)

2

h)

1)

k)

1)

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwhoki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w wykonaniu robot budowlanych — 0.2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzief
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartosci 1gcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki, liczac od terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,

nieobecnosci na spotkaniach, o ktorych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
zlotych za kazda nieobecnosc,

zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwloki,

braku zaptaty lub nieterminowe] =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % wartosei
facznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
wartosci  lgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust
1 niniejszej umowy,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sa uslugi lub dostawy) o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosei 2,5 % wartosei lacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokoscl 2,5 % wartoscl lacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 nini¢jsze] umowy.

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace o0sOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe o prace o0sOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawic umowy o prace - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osoéb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o praceg.

nie dopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypelnieniu obowigzku, o ktéorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
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jednakze facznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy.

n) nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajgcemu przez
Wykonawcg potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

0) nie dopehienia przez Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujgcej czynnosei okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co
do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg. w odniesieniu do ktérej ujawniono niespelnienie
tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od
uplywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajacemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

p) Nieprzediozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , o
ktérej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokoscei 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawezej.

q) zwloki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego — 0.2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiagnetaby kwote, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalne;
wysokosci kary umownej.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgodg by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosei, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
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3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacii.

4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstapienia przyshuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszer umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych
robét,

3) Wykonawca nie wywiazuje sie z obowiazku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedtuza  waznosci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do
usunigcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5. W przypadku odstagpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy zostato
zlozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wsirzymania realizacji przedmiotowych robot oraz do zabezpieczenia
na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy..

6. Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcey, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpicnia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wraz z kompletng
dokumentacjg okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych robét oraz zakupionych materialéw i
urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowié podstawe
do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowito podstawe do zlozenia o$wiadezenia o odstapieniu od umowy
przez druga strone.

9. W przypadku odstapienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czgsci Dokumentacii
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10.

11.

12,

e

1.

Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonang czesé
Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czgéci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajaca sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okres§li wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust, 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob
Dokumentacji projektowe;j.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, z chwilg odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czesei) umowy
autorskie prawa majgtkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreslonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okreslonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej
umowy.

§ 14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawey wykonanie robot w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robdt
w okreslonym terminie zalicza si¢: niskie temperatury ponizej +5 °C,
diugotrwale opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscia srednia ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktoérego opad przekracza 10 mn w ciagu doby, kleski
zywiolowe czyli dziatanie sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o  okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ckspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakornczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony moga przesuna¢ termin o okres
wstrzymania prac,

wystgpi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzef, oferowanych
w ofercie Wykonawey, ktére moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzagdzeniami  spelniajgcymi  wymagania Zamawiajgcego  okre$lone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowié o zmianie
sposobu Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnoscei
moga postanowi¢ o zmianie materialéw lub urzadzen, ktére maja by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejsze;
Umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonficzenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystgpi koniecznos¢  zmiany  oséb  koordynujacych (0sob
odpowiedzialnych za realizacje ze strony Wykonawey lub ze strony
Zamawiajgcego, w tym réwniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakoficzenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

wystapia istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna byé¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi byé udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony
moga przesunac termin wykonania umowy o okres réwny okresowi przerw
lub przestoju spowodowanego koniecznoscia usuniecia wad dokumentacji
projektowe;j.

wystapi kolizia z niezinwentaryzowana infrastruktura podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przediuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczegolnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni licza od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilosé dni przdiuzenia

10) wystapia okolicznoscei, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
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kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawigjgcego. W takim przypadku strony moga przesung¢ termin
wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

1) W przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote
jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczyé na realizacj¢ zamowienia i
zachodzi  konieczno$¢  podjecia  przez Zamawiajgcego  dzialan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres, w ktorym
Zamawiajacy — podejmowal  dzialania zmierzajace do pozyskania
dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych na realizacje Przedmiotu
Umowy.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455
ust.] pkt 3 lub 4 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.
455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady post¢powania:

1) rozpoczgeie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) o ktérych mowa w art.
455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ., dodatkowych robét budowlanych™)
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony niniejsze] umowy aneksu
zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

2) podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez
osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot konieczno$é, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt -3 lub 4
Pzp.

3) rozpoczgcie wykonywania tzw. ,dodatkowych robot budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), o ktdrych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe]j opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawezymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajagcej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

4) w przypadku gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie
okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone
na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksiazki  obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
~dodatkowym™ kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce oraz przez
Zamawiajgcego jako Inwestora w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa w
pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym
mowa w pkt 1) powyzej.

5) ..Dodatkowy™ kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie
opracowany wspolnie przez Wykonawce i Zamawiajacego jako Inwestora
W oparciu o nastepujace zalozenia:

i. Podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych w . dodatkowym™
kosztorysie, o ktéorym mowa w pkt 4) powyzej beda naklady

° p
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publikowane w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym .dodatkowym™
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna nakladow rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,
ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ., dodatkowym”™
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu) ., Ko (koszty ogélne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,
iii. dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na
danych wynikajacych =z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzona przez Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystgpia nastepujace okolicznosci:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacjj
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowana
inwestycja,

2) rozszerzenia warunkdw technicznych przez gestoréw sieci, w szezegblnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

3) przedtuzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

4) z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei opdznito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

5) przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakoriczenia
opracowania dokumentacji projektowej,

6) braku odpowiedzi uzytkownikow medidéw zlokalizowanych w  rejonie
projektowanej ulicy na wystapienie o warunki techniczne kolidujgcego
uzbrojenia lub przedhuzajgcym sie postepowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje zadania,

7) koniecznosci zmiany o0s6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego,

8) wystapi koniecznos¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sa niezbgdne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakoficzenie opracowania a nie dato sie ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sa korzystne dla Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegna zmianie:
a) stawka podatku od towaréw i ustug,

b) wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosé
minimalnej stawki godzinowe;j, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,
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- Wykonawey przystuguje uprawnienie do zfozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiana, o ktorej mowa w lit. a — ¢ niniej SZego
ustepu na zasadach okreslonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawey w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt. a) - ¢) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw i ustug na ustugi stanowiace Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej UmMowy, na mocy
ktorego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawey w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigca réznice pomiedzy kwota
podatku od towaréw i ustug obliczona wedtug stawki obowiazuj acej w dniu zawarcia
umowy i kwota podatku od towaréw i ustug obliczona wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowiazujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienic ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od
towarow 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw i ushug na ustugi stanowiace Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
powigkszone o kwote stanowigca roznice pomiedzy kwota podatku od towaréw i
ustug obliczong wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy 1 kwotg
podatku od towaréw i ustug obliczona wedlug nowej stawki obowigzujgcej po
wprowadzeniu  zmiany w obowiazujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miala zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcg, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ushug miata wplyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktdra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzadzonego na
pismie.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegnie zmianie wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$é minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pasdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawey w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosei wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosei aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem  wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego  wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
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odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawey moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplaty wynagrodzenia pracownikom wykonujacym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomigdzy wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spofeczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscia skladek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcey bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

9. W przypadkach okreslonych ~w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwiazanym ze zmiana, o ktorej mowa w ust. 4
pkt a) - ¢) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegdlnodci szezegdlowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktérej nastapita badZz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey. Ewentualna  zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawey —w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej] mowa w ust. 4 pkt b) i ¢) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé¢ wylacznie cze$é wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosé
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wykonawca jest
zobowigzany dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynikaé bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu maja wplyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen
(zaréwno przed i jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu/ ilosei godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
oraz czgsct wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi:
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10.

11,

14.

2) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt ¢) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawic¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot Umowy, Wwraz z
kwotami  skladek uiszezanych tytulem ubezpieczenia spolecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawee, z okresleniem zakresu
(czgscei) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi.
Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia  koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét
bgdzie niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoOwienia, to jest

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi  przepisami.
Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w szczeg6lnosei jeli:
a) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
b) wystapita niedostepnosé na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w

dokumentacji projektowe]j, co Wykonawca musi udowodnié;
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. I umowy.

- W wypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia koniecznodei

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujacego  wyliczenie wartosci  robot przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktore nie bedg wykonywane i robot zamiennych) zgodnego z Wycena
Szacunkowg. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bytby za bardzo
niedokladny dopuszcza sie takze mozliwosé przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajgcego. W wypadku, gdy wartos¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysokosé Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o réznice pomiedzy wartoseig robét zamiennych a wartoscig
robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacije
z wykonania tych czgscei nalezy rozumie¢ jako odstapienie przez Zamawiajgcego od
umowy w czgsci. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie przez
Zamawiajgcego od umowy w czesci W powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w czgsci okreslane sg w dalszej
czgsci umowy jako .roboty zaniechane”. W celu ustalenia wartosci robot
zaniechanych zastosowanie beda mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstgpienia od Umowy w czesci na powyzszej podstawie, przystuguje
Zamawiajgcemu przez caly okres realizacji Inwestycji, bez koniecznodci zakreslania
terminu na odstgpienie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposob obliczenia wartosci tych robdt
bedzie nastgpujacy:
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a) w przypadku odstapienia od umowy w zakresie catego elementu okreslonego w
Wycenie Szacunkowej, nastgpi odliczenie wartodci tego elementu od wysokoscei
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstapienia od umowy w zakresie czgsei robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czesci tego
clementu nastapi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey  procentowego  stosunku
niewykonanych robét i procentowego stosunku wartoscei tych robdt do wartosci
calego elementu okreslonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bytby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwosé obliczenia niewykonanej
czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu  przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materialoéw, robocizny oraz Sprzgtu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajagcego.

15. Zmiany, o ktérych mowa powyze] w ust. 10 i 13 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznoscei. Protokét ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protoké! musi
zawiera¢ opis zmiany, uzasadnienic zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione
przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacje na temat
kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia, wplywu zmiany na wysokosé
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacje na temat wplywu zmiany
na termin zakonczenia robét.

16. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 3 przediuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawece,
w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenic aneksu do Umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

I. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAIMDSE =~ cimisnimisiesmenmmmenessessasrimass zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% wartosci facznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy. Wykonawca
wniost zabezpieczenie przed zawarciem UMOWY W fOrmie .......o.oocoovmvivovoo :
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej
umowy.

2. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W nastepujacy

Sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu

15 dni po uplywie terminu rekojmi.
W przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sie
przediuzy¢ czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
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sposob aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytulow okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnoscei, w przypadku gdy:

a) Zamawiajgcy odstapi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywiazywal sie z realizacii obowiazkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy,

¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e¢) Wykonawcea nie zwroci Zamawiajacemu kosztéw wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasic i niezaleznie od prawa
Zamawiajagcego  do  dokonywania  potracen wierzytelnosci  Zamawiajacego
z wierzytelnosciami  Wykonawey, w  szcezegélnoscei Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo Kkorzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§ 16
Ochrona danych osobowych

I. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0séb fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosei wobec 0s6b skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. 0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow

(np. Kierownik Budowy),

0s0b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych

doswiadczenie Wykonawca powolywal sie w celu wykazania spelniania przez

Wykonawceg warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalnosé gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j, stanowigcej zalacznik nr 7 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami.
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca

L2
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S

przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawcea zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowiagcym zalgeznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznosé przekazania
Wykonawey przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonaweg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszezen
zwigzanych ze szkodami. karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z Jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejsze;j
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia
watpliwosei  strony  zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcey o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢
roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonaweg obowiazkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (W tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawey okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych o0séb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawee obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§17
Postanowienia koncowe

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
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5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.,

- I egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Wykaz zalacznikow
Wykaz zalacznikow stanowiacych integralna czesé niniejszej umowy:
1. Zalgeznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy:;

2. Zalacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

3. Zalgeznik nr 3 — Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami

4. Zalgcznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;

5. Zafaeznik nr 5 — o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopia

dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;

6. zalgcznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. Zalgeznik nr 7 — Klauzula Informacyjna

8. Zalgcznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

T
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgeznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(0g6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), dalej .,RODO”,

informuje, ze:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych Jjest Gmina Miegjska — Krakow - Zarzad Drég
Miasta Krakowa z siedziba ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: .ZDMK” lub
~Zamawiajacy™).

* Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

* Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (whasciwe zaznaczy<):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... fnazwa
iR U] L ——— (dalej ,JInwestycja®) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe:

O  Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e HOEWE
W YKORBWEDE s s vinivsnssmmen (dalej .Wykonawca™) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imig i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

L kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami  Wykonawcy

wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
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ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik

Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywal sie w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych
osobowych: imig i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

L oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajagcym wymogi okre$lone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przctwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawod.,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

" Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
Jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktoérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawarte]
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

®* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwiazana z Jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

*  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoficzenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

* Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

* W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
Zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

— ha podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO:

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, 7e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;
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~ prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegblng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.
*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO:

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

............................................................... /data, imie i nazwisko, podpis/



91 PROJEKT Program budowy parkingéw P+R. Przebudowa istniejgcej plyty
parkingowej wraz z oSwietleniem oraz budowa systemu parkingowego ,,parkuj i jedz”
na parkingu P+R Suche Stawy (ul. Tadeusza Ptaszyckiego w Krakowie) — dzialka nr
521/35 obr. NH-46 jedn. ewid. Nowa Huta.

Zalgcznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu .......cc.o........, roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakow z siedzibg w Krakowie (31-004), PI. Wszystkich Swigtych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentOwana Prez ..veveevvvensenneeens . dzialajacego na podstawie Petnomocnictwa Nr .............. z
dnia ..o, ;

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zargjestrowanym w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., ktorej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ..o, Wydzial ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w WYBOKOECL sswwwesiasasis (dotvezy spothi
= 0.0 { spoiki akcyjnef), oplacony w czesci/w calosci (dotvezy spothi akeyine)). posiadajacym REGON: ..o i
BPE s reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqceej d=iafalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
A G ERATNIN G oy st s s o S S AR legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i

numer) . posiadajacym REGON: ... T . PESEL

(w przyvpadku spotki cywilnej )
L, prowadzacym dzialalnod¢ gospodarcza pod nazwa ... zamieszkalym
legitymujacym  sic  dowodem  osobistym  (seria i

a1 29 cf ST PR ) e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2. i R prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa ..........cooooeeieiiiiiiiiiiiil, zamieszkalym
................................................................. legitymujacym sig dowodem osobistym
(SRl UL i st v oo amen PESEL ..ottt

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej

prowadzagcymi  dzialalnosé gospodarcza w  formie spolki cywi Ingj pod NAazWa ......coooiiiiiiii e
posiadajacym REGON....cccimuimmimiimmmines o INIP e e, pod
AATESCIT L. s e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowad=enia
dziatalnosci zgtoszony w CETDGY .00,

(w przypadiu wykonawedw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyvktad w ramach konsorcjum)
(w preypadku spétki prawa handlowego)

ettt e et ee ettt e et zargjestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS oo, . ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie ReJonowym w ..o, Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ..o, kapital zakladowy w wysokosci .........ccoeviiin, fdotvezy spdtki = o.0.
i spolki akeyjnej). oplacony w caloseiiw czesei (dotvezy spétki akeyjnej), posiadajacym REGON: ......cccccocoovvvvnnnnn, i NIP:
.............................. . reprezentowanym  przez:

I T T, . prowadzacym dziafalnos¢ gospodarczg pod nazwa ... zam
............................................... legitymujacym sig dowodem osobistym (seria i
L1 (T E e U wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarezej
posiadajgeym REGON: ... TINTE ssiisiniimsmegennensas LPESEL i,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udziclenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ... z dnia:
(Lider Konsorcjum}, reprezentowanego przez:
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1)
2)

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

2
1
2
3
L.
2,
3
4.

§1
Oswiadezenia Stron
Administrator  danych niniejszym oswiadcza, ¢ jest administratorem danych osobowyvch w rozumieniu
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony
osob fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osabowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: .Rozporzadzenie RODO").

Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadeza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie. wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szezegolnoscl,
Przetwarzajacy dane ninicjszym o$wiadeza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w ninigjszej Umowie.

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zatgeznik A do niniejszej Umowy.

Przetwarzajgcy dane zobowiazuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie 7 niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnic obowigzujacego, kidre chronig prawa 0sob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych. o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do o0s6b, ktorych dane dotyczg, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylgeznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, ninicjszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezgcego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenic
Europejskicgo  Obszaru  Gospodarczego  stanowia inaczej, W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajgcy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba #e prawo Unii Europejskiej Tub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy dane jest ohowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenic
Administratora danych. co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymdg przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W (akim przypadku
przed rozpoczgeiem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym. o ile prawo 1o nie zabrania udzielania takicj informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, Jjezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskicj lub panistwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczege. W svtuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi. ze
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polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujace w Unii Buropejskicj lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub pelozonych na
terenie FEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajgcy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych. po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane. potwierdzi polecenie. Przetwarzajacy danc Jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

I Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajaey dane zobhowiazuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom. ktore bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do

zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy. o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO  przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspélpracy. zaréwno w trakeie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane.
Jjak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpicczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO. w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwalny stopien bezpicczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia, Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic, okreslony jest w zalgezniku B do niniejszej Umowy.

B Przetwarzajacy dane w miare mozliwodci pomaga Administratorowi danych wywiazywacé si¢ z obowiazku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane datycza. w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczednie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac sic z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje sig do zwrécenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiazania Umowy.
% Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw $cigania. chyba Ze¢ jest to zabronione 7z
innego wzgledu, na przykiad na podstawie zakazu wynikajgcego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy Scigania:

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niczwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajgey dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacie niezbgdne do wykazania spelnicnia
obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytéw,

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeristwa danych osobowych
I. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane. w lym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronic danych.
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nic péZniej niz w terminie 24 godzin,

2. Przetwarzajgcy zobowiazuje sie w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenic skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebraé wszelkie mozliwe dane i dokumenty. ktdre mogg poméc w ustaleniu okolicznodei naruszenia i
przeciwdzialaniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
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e) udzieli¢c Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktorych praw
dotyczylo naruszenie oraz w obsludze ich roszezen.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszezen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpicczenistwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszezenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

[#%]

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozperzadzenia RODO ma prawo kontroli. czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 1530 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigeia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkic informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzednicj zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajgey dane
zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow Korzystania 7z uslug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanic
danych osobowych (dalej ..Podpowierzenie™) i wykonywanie zadan wynikajgcych z Umowy osobie trzeciej (dalej
~Podwykonawea™). zobowigzany jest do spelnienia nastgpujgcych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych. w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z ninicjszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni. ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym [ub wyzszym

wymogom w zakresic bezpieczenistwa danych niz okredlone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze  swojego Podwykonawce  do kazdorazowego  poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie poZniej niz w ciagu 24 godzin. o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
wiasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowyeh przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub swiadczonych ustug.

s oo

§7
Odpowiedzialnosé¢ Przetwarzajacego dane
I Prretwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwick
postepowaniu, w  szczegdlnodei  administracyjnym  lub sadowym, dotyczgeym  przetwarzania przez
Przetwarzajgcego dane danych osobowych okreslonvch w Umowie, o Jjakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych. skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekejach dotyezacych przetwarzania u
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Przetwarzajgcego dane tych danych osobowych. w szczegblnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

Odpowiedzialnosé Przetwarzajacego danc wynikajaca z naruszenia obowigzkdw okreslonych w ninigjszej Umowie
lub obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzgdzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona.
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisdw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszezenia, kidre nastapily z winy Przetwarzajgcego dane. Odpowiedzialnogé powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnoé¢  Przetwarzajacego  dane za  dzialania Podwykonawedw, ktorym Przetwarzajacy  dane
podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosei i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami. wynikajacymi z
Jjakichkolwiek zarzutdw, zgdan, pozwow lub z Jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecic
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigeia watpliwosei ninigjsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadezenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w kiorej Przetwarzajgcy dane
zobowigzuje si¢ do pokryeia wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpicczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
preypadku Przetwarzajgey dane zobowiazany Jjest zaspokoi¢ roszezenia tych osob Iub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dechodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§9

Osoby nadzorujace

I. Administrator danych ustanawia przedstawicicla do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

2.

3

4.

5.

6.

................................... nrtel oemmail o

Przetwarzajaey dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
HEtelwevmmmmemsang LT RN

Wszelkic informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczaeych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), bedy podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Baless oo mesmassnss

Dokumenty zawicrajace oswiadezenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosei wymagajg formy pisemnej pod rvgorem niewaznosci i
muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace  odpowiednic upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowveh dokumentdw dokonywane beda
osobiscie lub. za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania oswiadezen woli w postaci clektroniczne] opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadezenia nalezy kicrowac na nastepujace adresy:

Dla Administratora danych ................................. (e —mail)

Dla Przetwarzajacego dane ............................... ( e —mail).
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§10
Wypowiedzenie Umowy
. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ ninigjsza umowe ze skutkiem natychmiastowym. bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2)  przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowg, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronia prawa osob. ktorych dane dotycza,

3)  powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 1
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czgs¢ Umowy Podstawowe;j,

2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby Administratora danych.

3. Prawem whasciwym dla niniejsze] Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng CzgsE ninigjszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych. przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza:

2)  zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkaw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przctwarzajacego
dane:

6. Umowe sporzadzono w czterech Jednobrzmigeych egzemplarzach:

- rzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalgeznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0s6b, ktorych dane dotycz
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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