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Gospodarka zielenia

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projektowej, w ra-
mach zadania:

ROZBUDOWA UL. WROBELA - ETAP IV - AKTUALIZACJA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] ROZBUDOWY
ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM I
PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA
BUDOWE PRZYLACZY KANALIZAC]JI OPADOWE] UL. WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24

ETAP IV TOM X - ZIELEN

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu rob6t zwigzanych z gospodarka zie-
lenig wraz z robotami towarzyszgacymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.



Gospodarka zielenia

CZESCB
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczeg6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24 wrze$nia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Nakladéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych ( KNNR ) lub

kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @& 2017 r.
Dz U.z 24 sierpnia2017r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce Kosztoryso-
wania - wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkosci i zakres wykonania rob6t zgodnie z projektem i zatoZeniami technicznym i ob-
miarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU
3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robot w kolejnosci Specyfikacji Technicznych.

3.2.0bliczenie i podanie iloSci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego przez biuro
projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.Opis robot i opis czynnos$ci wchodzacych w zakres robo6t sporzadzony przed wykonaniem robét na pod-
stawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatozeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, Specyfika-
cjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB REALIZAC]],
ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.
2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt Wykonawcy.
3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Gospodarka zielenia

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

TOM X - ZIELEN

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatlu roboét
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Usuniecie drzew i krzewow
2 ZIELEN DRDOGOWA
21 Zielen drogowa trwaniki
22 Zielen drogowa - drzewa i krzewy

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)

strona nr:
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przedmiar rob6t.puz

TOM X - ZIELEN

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm Ilos¢
.............................................................. TOMX-ZIELEN
Wyliczenie Hl0SCi rODOL: e
odeinek2 802880001 f 0,803

RAZEM:: 0,803
1 D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.02.01. |Usuniecie drzew i krzewow
111 |Z-X mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew do 10°cm
RAZEM:: 90,000|szt 90,000
112

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)

strona nr:
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przedmiar robét.puz TOM X — ZIELEN
Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
: szt 24,000
113 |Z-X mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25cm
RAZEM:: 8,000|szt 8,000
114
RAZEM:: 18,000|szt 18,000
115 |Z-X mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 36-45cm
RAZEM:: 8,000|szt 8,000
116 |Z-X mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 46-55cm
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 3



przedmiar robét.puz TOM X — ZIELEN
Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
szt 8,000
117
szt 2,000
118
szt 1,000
119
szt 1,000
1.1.10
szt 1,000
1111
szt 1,000
1112 |Z-X zatadowanie dtuzyc na $rodki transportowe i wywo6z z terenu wycinki w
miejsce sktadowani na odlegto$é 15 km
20,400
1113 zatadowanie karpiny na $rodki transportowe i wywo6z z terenu wycinki w
miejsce sktadowani na odlegto$é 15 km
RAZEM:: 48,120/mp 48,120
1114 |Z-X zatadowanie gatezi na $rodki transportowe i wywoéz z terenu wycinki w
miejsce sktadowani na odlegto$é 15 km
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 4



przedmiar rob6t.puz

TOM X - ZIELEN

Nr

Kod pozycji

STWiOR

Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét

Jm

Ilosé

Wyliczenie ilosci robét:

RAZEM:. 250,610

mp

250,610

1115

mechaniczne karczowanie, krzakow i podszycie $redniej gestosci (od 31-60
% powierzchni)

{(2,5+1,0+0,3+0,7+1,0+0,5+0,7+1,3+2,0+1,0+2,7
i+3,3+2,0+1,3+1,3+1,3+0,7+1,3+2,7+1,3+1,3+2,0
1+1,0+1,3+1,3+1,3+1,0+0,3+0,3+0,4+0,3+0,2+0,3!
1+0,3+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2
1+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,3+0,3+0,2+0,3!
1+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,2+0,3
1+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,3+0,4+0,3+0,3+0,3+04 !
1+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3
i+0,4+0,3)*0,0001 0,006

RAZEM:; 0,006

ha

0,006

1116

zatadowanie gatezi na Srodki transportowe i wywoz z terenu wycinki w
miejsce sktadowani na odlegto$é 15 km

0,004

D-09.00.00.

ZIELEN DRDOGOWA

21

D-09.01.01a.

Zielen drogowa trwaniki

211

wykonanie humusowania i obsianie mieszanka traw, przy grubosci warstwy
humusu 10'cm

m2

1 600,000

2.2

D-09.01.01b.

Zielen drogowa - drzewa i krzewy

221

Z-X

sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I11.
z zaprawg dotéw do potowy giebokosci, Srednica i gtebokos$¢ dotow 0,7'm,
ziemia urodzajna (humus) - Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer

szt

5,000

222

Z-X

sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill.
z zaprawg dotoéw do potowy glebokosci, Srednica i gtebokos¢ dotéw 0,7'm,
ziemia urodzajna (humus) - Klon polny Acer campestre 'Elsrijk’

szt

22,000

223

Z-X

sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii
111, z zaprawg dotéw do potowy glebokosci, Srednica i gtebokos$¢ dotow
0,7'm, ziemia urodzajna (humus) - Klon pospolity Acer platanoides

szt

2,000

224

Z-X

sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii
111, z zaprawa dotéw do potowy glebokosci, Srednica i gtebokos$¢ dotow
0,7'm, ziemia urodzajna (humus) - Sliwa wisniowa "Nigra" Prunus
cerasifera

szt

5,000

225

sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii
111, z zaprawa dotéw do potowy glebokosci, srednica i gtebokos$¢ dotow
0,7'm, ziemia urodzajna (humus) - Grab pospolity 'Fastigiata’ Carpinus
betulus

szt

18,000

226

Z-X

sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii
111, z zaprawa dotéw do potowy glebokosci, Srednica i gtebokos$é dotow
0,7'm, ziemia urodzajna (humus) - Jarzab pospolity 'Fastigiata Sorbus
aucuparia

szt

5,000

227

sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, Srednica i
gtebokos¢ dotéw 0,5'm, Tawuta japoniska (Spiraea japonica) Golden

Princess

szt

26,000

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)
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przedmiar robét.puz TOM X — ZIELEN
Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
228 |Z-X sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii I, z zaprawg dotéw do potowy glebokosci, Srednica i
gtebokos¢ dotéw 0,5'm, Cornus alba Sibirica - Deren biaty Sibirica szt 40,000
229 |ZX sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii I1l, z zaprawa dotéw do potowy gtebokosci, srednica i
gtebokos¢ dotdéw 0,5'm, Snieguliczka Chenaulta Symphoricarpos chenaultii |szt 204,000
2210 |Z-X sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii I, z zaprawg dotéw do potowy glebokosci, Srednica i
gtebokos¢ dotéw 0,5'm, Berberys thunberga Green Carpet szt 16,000
2211 |Z-X sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii 11, z zaprawag dotéw do potowy gtebokosci, $rednica i
gtebokos¢ dotdéw 0,5'm, Wisnia kartowa ptozaca-Prunus pumila depressa  |szt 31,000
2212 |Z-X wykonanie pielegnacji drzew w okresie gwarancyjnym
szt 114,000
2213 1ZX ] wykonanie pielegnacji krzewow w okresie gwarancyjnym
Wyliczenie 10SCi FODOt: e
................................................................................ 26.000+40.000+204.000+16.000+31.000 317,000
RAZEM:; 317,000|szt 317,000
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 6



