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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projektowej,  w ra-
mach zadania: 

ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 
ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I 

PRZEKŁADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA 
BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24 

ETAP IV TOM X – ZIELEŃ 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z gospodarką zie-
lenią wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1. 

. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( KNNR )  lub  
kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce kosztoryso-
wania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicznym i ob-
miarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicznych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego przez biuro 
projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem robót na pod-
stawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, Specyfika-
cjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB REALIZACJI, 
ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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przedmiar robót.puz TOM X – ZIELEŃ

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Usunięcie drzew i krzewów

2 ZIELEŃ DRDOGOWA

2.1 Zieleń drogowa trwaniki

2.2 Zieleń drogowa - drzewa i krzewy
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

TOM X – ZIELEŃ
Wyliczenie ilości robót:

odcinek 2 802,88*0,001 0,803

RAZEM: 0,803

1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów

1.1.1 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew do 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

318 2 2,000

319 13 13,000

321 19 19,000

322 1 1,000

323 1 1,000

324 1 1,000

325 1 1,000

326 1 1,000

330 6 6,000

333 16 16,000

334 1 1,000

341 1 1,000

146 2 2,000

399 2 2,000

415 1 1,000

474 1 1,000

475 1 1,000

483 2 2,000

484 2 2,000

485 1 1,000

487 2 2,000

488 2 2,000

489 2 2,000

490 1 1,000

491 1 1,000

492 1 1,000

553 1 1,000

554 1 1,000

555 1 1,000

556 1 1,000

568 1 1,000

569 1 1,000

RAZEM: 90,000 szt 90,000

1.1.2 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

329 1 1,000

337 1 1,000

354 2 2,000

355 3 3,000

379 1 1,000

384 1 1,000

391 1 1,000

392 1 1,000

393 1 1,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

399 1 1,000

400 1 1,000

413 1 1,000

477 1 1,000

478 1 1,000

479 1 1,000

480 1 1,000

481 1 1,000

482 1 1,000

493 1 1,000

558 1 1,000

559 1 1,000

RAZEM: 24,000 szt 24,000

1.1.3 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

316 1 1,000

328 1 1,000

355 2 2,000

382 1 1,000

413 1 1,000

486 1 1,000

557 1 1,000

RAZEM: 8,000 szt 8,000

1.1.4 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

311 1 1,000

334 1 1,000

345 1 1,000

349 2 2,000

351 1 1,000

352 1 1,000

359 2 2,000

363 1 1,000

365 1 1,000

367 2 2,000

378 2 2,000

379 3 3,000

RAZEM: 18,000 szt 18,000

1.1.5 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

314 2 2,000

315 1 1,000

343 2 2,000

354 1 1,000

370 1 1,000

396 1 1,000

RAZEM: 8,000 szt 8,000

1.1.6 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

310 1 1,000

313 1 1,000

334 1 1,000

336 1 1,000

357 1 1,000

371 1 1,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

373 1 1,000

476 1 1,000

RAZEM: 8,000 szt 8,000

1.1.7 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

312 1 1,000

342 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

1.1.8 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 66-75˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

414 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.9 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 76˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

494 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.10 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 80˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

317 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.11 Z-X mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 85˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr. inwentarzowy

473 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.12 Z-X załadowanie dłużyc na środki transportowe i wywóz z terenu wycinki w 
miejsce składowani na odległość 15˙km

Wyliczenie ilości robót:

średnice drzew

do 10 cm 90*0,05 4,500

10-15 cm 24*0,05 1,200

16-25 cm 8*0,07 0,560

26.35 cm 18*0,17 3,060

36-45 cm 8*0,28 2,240

46-55 cm 8*0,45 3,600

56-65 cm 2*0,65 1,300

66-75 cm 1*0,88 0,880

76-100 cm 3*1,02 3,060

RAZEM: 20,400 mp 20,400

1.1.13 Z-X załadowanie karpiny na środki transportowe i wywóz z terenu wycinki w 
miejsce składowani na odległość 15˙km

Wyliczenie ilości robót:

średnice drzew

do 10 cm 90*0,06 5,400

10-15 cm 24*0,06 1,440

16-25 cm 8*0,17 1,360

26.35 cm 18*0,42 7,560

36-45 cm 8*0,77 6,160

46-55 cm 8*1,35 10,800

56-65 cm 2*1,95 3,900

66-75 cm 1*2,62 2,620

76-100 cm 3*2,96 8,880

RAZEM: 48,120 mp 48,120

1.1.14 Z-X załadowanie gałęzi na środki transportowe i wywóz z terenu wycinki w 
miejsce składowani na odległość 15˙km
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczenie ilości robót:

średnice drzew

do 10 cm 90-0,07 89,930

10-15 cm 24*0,07 1,680

16-25 cm 8*0,20 1,600

26.35 cm 18*0,24 4,320

36-45 cm 8*0,30 2,400

46-55 cm 8*0,42 3,360

56-65 cm 246*0,58 142,680

66-75 cm 1*0,77 0,770

76-100 cm 3*1,29 3,870

RAZEM: 250,610 mp 250,610

1.1.15 Z-X mechaniczne karczowanie, krzaków i podszycie średniej gęstości (od 31-60 
% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+1,0+0,3+0,7+1,0+0,5+0,7+1,3+2,0+1,0+2,7

+3,3+2,0+1,3+1,3+1,3+0,7+1,3+2,7+1,3+1,3+2,0

+1,0+1,3+1,3+1,3+1,0+0,3+0,3+0,4+0,3+0,2+0,3

+0,3+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2

+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,3+0,3+0,2+0,3

+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0,2+0,3

+0,3+0,2+0,3+0,2+0,3+0,3+0,4+0,3+0,3+0,3+04

+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3

+0,4+0,3)*0,0001 0,006

RAZEM: 0,006 ha 0,006

1.1.16 Z-X załadowanie gałęzi na środki transportowe i wywóz z terenu wycinki w 
miejsce składowani na odległość 15˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,006*0,618 0,004

RAZEM: 0,004 mp 0,004

2 D-09.00.00. ZIELEŃ DRDOGOWA

2.1 D-09.01.01a. Zieleń drogowa trwaniki

2.1.1 Z-X wykonanie humusowania i obsianie mieszanką traw, przy grubości warstwy
humusu 10˙cm m2 1 600,000

2.2 D-09.01.01b. Zieleń drogowa - drzewa i krzewy

2.2.1 Z-X sadzenie drzew form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III,
z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, 
ziemia urodzajna (humus) - Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer szt 5,000

2.2.2 Z-X sadzenie drzew form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III,
z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, 
ziemia urodzajna (humus) - Klon polny Acer campestre 'Elsrijk' szt 22,000

2.2.3 Z-X sadzenie drzew  form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii 
III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 
0,7˙m, ziemia urodzajna (humus) - Klon pospolity Acer platanoides szt 2,000

2.2.4 Z-X sadzenie drzew  form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii 
III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 
0,7˙m, ziemia urodzajna (humus) - Śliwa wiśniowa "Nigra" Prunus 
cerasifera szt 5,000

2.2.5 Z-X sadzenie drzew  form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii 
III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 
0,7˙m, ziemia urodzajna (humus) - Grab pospolity 'Fastigiata' Carpinus 
betulus szt 18,000

2.2.6 Z-X sadzenie drzew  form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii 
III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 
0,7˙m, ziemia urodzajna (humus) - Jarząb pospolity 'Fastigiata Sorbus 
aucuparia szt 5,000

2.2.7 Z-X sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5˙m, Tawuła japońska (Spiraea japonica) Golden 
Princess szt 26,000
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2.2.8 Z-X sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5˙m, Cornus alba Sibirica - Dereń biały Sibirica szt 40,000

2.2.9 Z-X sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5˙m, Śnieguliczka Chenaulta Symphoricarpos chenaultii szt 204,000

2.2.10 Z-X sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5˙m, Berberys thunberga Green Carpet szt 16,000

2.2.11 Z-X sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5˙m, Wiśnia karłowa płożąca-Prunus pumila depressa szt 31,000

2.2.12 Z-X wykonanie pielęgnacji drzew w okresie gwarancyjnym

Wyliczenie ilości robót:

5+22+5+2+5+18 57,000

5.000+22.000+2.000+5.000+18.000+5.000 57,000

RAZEM: 114,000 szt 114,000

2.2.13 Z-X wykonanie pielęgnacji krzewów w okresie gwarancyjnym

Wyliczenie ilości robót:

26.000+40.000+204.000+16.000+31.000 317,000

RAZEM: 317,000 szt 317,000


