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Budowa kanalizacji deszczowej

SPIS ZAWARTOSCI

1. SPIS ZAWARTOSCI
2.CZESC A - WSTEP

« TEMAT OPRACOWANIA

« CEL OPRACOWANIA

« ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE
3. CZESC B - ZALOZENIA PRZEDMIAROWE

« PODSTAWY OPRACOWANIA

« ZAWARTOSC RZECZOWA

« METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

« DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

« DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
5. CZESC C - POZYCJE PRZEDMIARU



Budowa kanalizacji deszczowej

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA UL. WROBELA - ETAP 1V - AKTUALIZACJA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]
ROZBUDOWY ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM I PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE
DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA BUDOWE PRZYEACZY KANALIZACJI OPADOWE] UL.
WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24

ETAP IVTOM IV - WODOCIAG

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z bu-
dowe sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.



Budowa kanalizacji deszczowej

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24
wrzesnia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia R@& 2017 r.
Dz U.z 24 sierpnia2017r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie I Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZzeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Budowa kanalizacji deszczowej

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatlu roboét

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Budowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drog

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)

strona nr:
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przedmiar rob6t.puz ETAP IV TOM IV — WODOCIAC

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Ilos¢
ETAPIVTOMIV - WODOCIAG

1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11 D-01.03.05. Budowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i
budowie droég

111 |(W-IvV mechaniczne wykonanie wykopéw z wydobyciem urobku na
powierzchnie i ztozenie wzdtuz granicy robot na odktad, grunt kat
111V, przyjeto 80 % ogdlnych robét ziemnych; umocnienie $cian
wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruncie kategorii I-1V,

157,003
16,393

ilo$¢ wykopu - 14.37*((1.60+1.63)/2+0.20)*1.00*0,8 6,345

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 2



przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilos¢ wykopu - :4.47*((1.50+1.30)/2+0.20)*1.00*0,8 : 5722
ilo$¢ wykopu - :13.42*((1.57+1.55)/2+0.10)*1.00*0,8 17,822
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 3



przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilos¢ wykopu - :2.50*((1.05+1.37)/2+0.10)*1.00*0,8 2,620
RAZEM:: 1177,269/m3 1177,269
112 |(W-IV reczne wykonanie wykopéw z wydobyciem urobku na powierzchnie i
ztozenie wzdtuz granicy rob6t na odktad, grunt kat I11-1V, przyjeto 20
% ogoblnych robot ziemnych
ilogé wykopu - :4.68*((1.63+1.60)/2+0.20)*1.00*0,2 1,699
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 4



przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilos¢ wykopu - :4.79%((1.60+1.59)/2+0.20)*1.00*0,2 : 1,720
ilo$¢ wykopu - :2.50%((1.40+1.05)/2+0.10)*1.00*0,2 0,663
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 5



przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilos¢ wykopu - :24.83*((1.37+1.57)/2+0.10)*1.00*0,2 7,797
RAZEM:: 294,323/m3 294,323
113 W=V montaz i demontaz podwieszen istniejacych kabli energetycznych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" kpl 6,000
114
RAZEM:: 38,000 kpl 38,000
115 [W-IvV odwodnienie wykopow utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych
na dnie wykopu m 795,100
116 |(W-IV wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z
ich przesianiem pod montaz rur kanalizacyjnych

|I.0 podsypkl 8*1.00*0.20 0,796

ilos¢ podsypki - :4.01*1.00*%0.20 0,802

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)
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przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilo$¢ podsypki - :4.14*1.00%0.20 0,828
ilo$¢ zasypki i obsypki - ‘pi=3.141593=3,142
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 7



przedmiar rob6t.puz ETAP IV TOM IV — WODOCIAC

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢

ilo$¢ zasypki i obsypki - i11.29*(1.00*0.50-pi*0.10"2/4) 5,556

ilo$¢ zasypki i obsypki - :4.68*(1.00*0.50-pi*0.1072/4) 2,303

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 8




przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilo$¢ zasypki i obsypki - ‘pi=3.141593=3,142 :
Tom I rys 03
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 9



przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilos¢ podsypki - :1.00*1.00%0.10 0,100
ilo$¢ zasypki i obsypki - ‘pi=3.141593=3,142
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 10



przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
ilo$¢ zasypkl i obsypkl :10.00*(1.00*0.40-pi*0.05"2/4) 3,980
i 3.141593=3,142 5
:10.01*(1.00*0.40-pi*0.05"2/4)
3.141593=3,142
:11.26*(1.00*0.40-pi*0.05"2/4)
3.141593=3,142
:11.50*%(1.00*0.40-pi*0.05"2/4)
3.141593=3,142
:12.69*(1.00*0.40-pi*0.05"2/4)
3.141593=3,142
RAZEM:: 498,771|/m3 498,771
117 |[W-IV wyréwnanie dna gotowego wykopu utozenie rur ostonowych
................................................................... stalowych Fi 168,3x8,8 mm mm, wykonanie potaczen elementow
Wyliczenie ilosci robOt:
TOMIUIYSOZ
6 3+7,0+7,0+7,0+8,1+7,0+7,0+5,0+7,0+7, O
...................................................................................... FOL47247,9+70+89 . 108500
O LTy 08 e
...................................................................................... 60+67+61 17,800
RAZEM:: 126,300|m 126,300
118 [W-IV wyréwnanie dna gotowego wykopu utozenie rur ostonowych PE TS Fi
................................................................... 110x10 mm, wykonanie potaczen elementow
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
T Y8 O e
...................................................................................... 83+99+9,6+94 ... 37,200
RAZEM:: 37,200/m 37,200
119 |W-IvV przeciagganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych,
rurociagg przewodowy Dn'110'mm z montazem ptéz
dystansowych(bez kosztu rur przewodowych) z zamkneciem
koncéwek rur ocstonowych
6 3+7,0+7,0+7,0+8,1+7,0+7,0+5,0+7,0+7,0:
...................................................................................... SOLAT24TO4TO+89 . 108500
TOMINYSO3
...................................................................................... 60+57+61 ... 17,800
RAZEM:: 126,300|m 126,300
1110 (W-IV przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych,
rurocigg Dn'50'mm z montazem pt6z dystansowych(bez kosztu rur
................................................................... przewodowych) z zamkneciem koncowek rér ochronnych
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
T Y8 O e
...................................................................................... 83+99+9,6+94 . ... 37,200
RAZEM:: 37,200/m 37,200
1.1.11 \W-1IvV utozenie rur na dnie wykopu. dopasowanie koricéwek rur z
ewentualnym przycieciem. ury PE 110 (bez kosztéw rur
przewodowych)

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)
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przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
Wyliczenie ilosci robOt:
TOMIUIYSOZ
..................................................................................... 62911085 ... 520600
TOMINYSO3
..................................................................................... (161+293+385)-178 | 66,100
RAZEM:: 586,700/m 586,700
1112 (W-IV utozenie rur na dnie wykopu. dopasowanie koncéwek rur z
ewentualnym przycieciem. ury PE 50 (bez kosztéw rur
................................................................... przewodowych)
Wyliczenie ilosci robOt:
O L YS 08 e
1(11,8+12,7+11,3+12,0+11,2+11,5+11,6)-3
..................................................................................... 72 44,900
RAZEM:: 44,900/m 44,900
113 W=V koszt rury przewodowej cisnieniowej PE TS SDR11 Dz 110x100
Wyliczenie Il0Sci rObOt: e
T Y8 O e
...................................................................................... 6291 ... 529100
T Y8 O3 e
..................................................................................... (161+29.3+385) ... 83,900
RAZEM:: 713,000|m 713,000
1114 |W-IV koszt rury przewodowej ci$nieniowej PE TS SDR11 Dz 50x4,6
RAZEM:: 82,100/m 82,100
1115 (W-IV potaczenie rur za pomoca kotnierza zabezpieczajacego przed
przesunieciem DN 100 dla rur PCV i PE
szt 34,000
1116 (W-IV montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowej DN 100 z
................................................................... obudowa, montaz skrzynki ulicznej
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
wezetH5668 i 1000
wezet73a i 1,000
wezet78a i 1,000
wezet83 i 1,000
WeZet8S 1,000
RAZEM:: 5,000 |kpl 5,000
1117 \W-IV potaczenie rur za pomoca trojnika zeliwnego kotnierzowego DN
100/100
wezet 85 i1 1,000

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)
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przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
RAZEM:: 4,000|szt 4,000
1118 potaczenie rur za pomoca trojnika zeliwnego kotnierzowego DN
: szt 5,000
1119 (W-IV montaz opaski do nawiercania z zasuwg dla rur PE nawiertka
$rednicy 100/40 mm
22,000
1120 [W-IV wykonanie podtoza pod konstrukcje studni wodomierzowej z
................................................................... kruszywa naturalnego zwiru
Wyliczenie 1108Ci FODOt: e
T Y8 08 e
..................................................................................... 14*10*0,15*12*4 o i.........1008
T Y8 O e
..................................................................................... 16%12*0,15%12 0,346
RAZEM:: 1,354/m3 1,354
1121 |W-IV utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu cementowego klasy
................................................................... C12/15 grubosci 20 cm pod konstrukcje studni wodomierzowej
Wyliczenie I108Ci FODOt: e
T Y8 08 e
..................................................................................... LALOML2%A . BT20
T Y8 T e
..................................................................................... 6% L2%02 2,304
RAZEM:: 9,024/m2 9,024
1122 |W-IV betonowanie komory dennej i dna studzienek wodomierzowych
betonem cementowym
i1,6%1,2*0,15 0,288
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przedmiar rob6t.puz ETAP IV TOM IV — WODOCIAC

Nr Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
RAZEM:;: 1,128/m3 1,128
1.1.23 |W-Iv | [betonowanie $cian studzienki wodomierzowej betonem cementowym

m3 3418

1124 |W-IV betonowanie stropu studzienki wodomierzowej betonem

................................................................... O e O Y T e
Wyliczenie 10SCi FODOt: e
TOm LY 08
..................................................................................... ((14*1,00,15)-(3,14*0,09*0,15)*4 . . . 0670
T IS O 7
..................................................................................... (16*1,2*0,15)-(3,14*0,009*0,15) 0284
RAZEM:: 0,954/m3 0,954
1125 |W-IV zabezpieczenie powierzchni betonowych przez gruntownie i
potozenie warstwy izolacji emulsjg asfaltowg na zimno, powierzchnie
................................................................... Bz O G ettt
Wyliczenie I108Ci FODOt: e
T Y8 08 e
..................................................................................... ((141,0)-(314*009)*4  i........4470
T Y8 O, e
..................................................................................... (161,2*0,15)-(3,14*0,009*0,15) 0284
RAZEM:: 4,754/m2 4,754
1126 \W-IV zabezpieczenie powierzchni betonowych przez gruntownie i
potozenie warstwy izolacji emulsja asfaltowg na zimno, powierzchnie
pionowe

m2 34,180

1127 |W-IV osadzenie wkazéw podwojnych Fi 600 mm typu lekkiego

..................................................................................... A 000
L SO O
..................................................................................... <> 1,000
5,000|szt 5,000
1128 |W-IV osadzenie w studzienkach wodomierzowych stopni ztazowych

RAZEM:: 25,000|szt 25,000

1129 (W-IV uszczelnienie przej$é przez sciany betonowe komory wodomierzowej

rurg ochronng uszczelniong wg wymagan zawartych w dokumentacji

................................................................... OCNNICZNe] e

Wyliczenie [108Ci FODOt: | e
TOm L rYS 08 e
..................................................................................... A

T Y8 O, e

4 4,000

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 14



przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
RAZEM:: 8,000 |kpl 8,000
1.1.30 potaczenie rur w komorze wodomierzowej za pomoca ksztattki
PE/stal DN 50/40 mm
szt 12,000
1131 |W-IV potaczenie rur w komorze wodomierzowej za pomocg tréjnika
................................................................... ocynkowanego 40/40mm
Wyliczenie ilosci robOt:
O LTy 0,7 e
...................................................................................... 3 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,000
1182 WAV potaczenie rur zapomoca kolanaFi40mm
Wyliczenie ilosci robOt:
TOM IIYS 07 e
T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
1183 WAV wykonanie podej$¢ obustronnych do wodomierzy
Wyliczenie ilosci robOt:
O LIy 08 e
...................................................................................... 4 4,000
RAZEM:: 4,000 |kpl 4,000
1.1.34 \W-1V wykonanie podej$¢ obustronnych do wodomierzy - 3 wodomierze w
uktadzie réwnolegtym
kpl 1,000
1135
szt 7,000
1.1.36
szt 6,000
1.1.37
kpl 7,000
1138 |W-IV wykonanie bloczka betonowego podtrzymujacego zestaw
wodomierza
m3 0,025
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przedmiar rob6t.puz

ETAP IV TOM IV - WODOCIAG

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilos¢
1139 (W-IV montaz hydrantu podziemnego przeciwpozarowego Fi 80 z
korpusem z zeliwa sferoidalnego, z odpowiednim zabezpieczeniem
antykorozyjnym oraz z jedng kolumng i wrzecionem ze stali
nierdzewnej, montaz kolana stopowego N80 i krééca
dwukotnierzowego FF80 montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego
................................................................... kotnierzowej DN 80 z obudowa, montaz skrzynki ulicznej
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
wezetH5668 i 1000
wezetHS669 i 1,000
wezet H5670 i 1000
wezetH5672 i 1,000
wezet 5974 1,000
RAZEM:: 5,000/ kpl 5,000
1140 |W-IV wybrukowanie hydrantéw i skrzynek ulicznych kostka brukowa
betonowa wibroprasxowang grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej; utozenie podtoza pod wybrukowania kostka
wibroprasowang z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm, hydranty i
................................................................... 2 U Y
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
e ALORLO%B2 f 32,000
RAZEM:: 32,000|m2 32,000
1.1.41 |W-1V utozenie podbudowy 8 cm m2
1142 \W-IV oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonego w ziemi taSmg_
WyliczenieiloscirobOt:
./ 110,760#18300 124,060
... 713.000+82.100 795,100
RAZEM 919,160/m 919,160
1143 |W-IV oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami, na stupku kpl 15,000
1144 |W-IV wykonanie proby szczelnosci sieci wodociggowych rury PE proba 11,000
1145 |W-IV wykonanie jednokrotnego ptukania sieci wodociggowe;j, szt 11,000
1146 |W-IV wykonanie dezynfekcji rurociggéw sieci wodociggowe;j, szt 11,000
1147 |W-IV wykonanie jednokrotnego ptukania sieci wodociggowej po
dezynfekcji 11 4,000
1148 |W-IV wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci
................................................................... wodociggowej z naniesieniem na mapy geodezyjne
WyliczenieiloscirobOt:
..................................................................................... 919160 ... 919,160
RAZEM 919,160|m 919,160
1149 |W-IV wykonanie badania wydajnosci hydrantu i ci$nienia potwierdzonego
protokotem szt 5,000
1150 [W-IV zasypywanie wykopdéw po montazu sieci wodociggowej w gruncie kat.
I-111, z przerzutem na odlegtos$¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem
................................................................... pochadzym z wykopu
WyliczenieiloscirobOt:
..................................................................................... (1177.260+294.323)-498771 972821
RAZEM 972,821/m3 972,821
1151 |W-IV mechaniczne zatadowanie pozostatego gruntu zmagazynowanego w
hatdach z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce
spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na
................................................................... odlegtosC do 15 KM
Wyliczenie l10SCi FODOt: e
e ((1177.269+294.323)-972821 498,771
RAZEM 498,771/m3 498,771

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)

strona nr: 16



