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Roboty konstrukcyjne drogowe

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projektowej, w ra-
mach zadania:

ROZBUDOWA UL. WROBELA - ETAP IV - AKTUALIZACJA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] ROZBUDOWY
ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM I
PRZEKEADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA
BUDOWE PRZYLACZY KANALIZAC]JI OPADOWE] UL. WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24

TOM II - KANALIZACJA DESZCZOWA
2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z robotami towarzyszgcymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.



Roboty konstrukcyjne drogowe

CZESCB
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczeg6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24 wrze$nia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Nakladéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych ( KNNR ) lub

kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @& 2017 r.
Dz U.z 24 sierpnia2017r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce Kosztoryso-
wania - wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkosci i zakres wykonania rob6t zgodnie z projektem i zatoZeniami technicznym i ob-
miarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU
3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robot w kolejnosci Specyfikacji Technicznych.

3.2.0bliczenie i podanie iloSci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego przez biuro
projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.Opis robot i opis czynnos$ci wchodzacych w zakres robo6t sporzadzony przed wykonaniem robét na pod-
stawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatozeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, Specyfika-
cjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB REALIZAC]],
ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.
2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt Wykonawcy.
3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Roboty konstrukcyjne drogowe

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robdt.bem

TOM 1 -DROGI

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.2 Rozbidrka elementéw drog
1.3 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 |Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat.III.
1.3.2 Wykonanie nasypow
1.4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
141 Drenaz
2 PODBUDOWY
2.1 Profilowanie i zageszczenie podloza
2.2 Warstwa rozoochronna
2.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2.4 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych
25 Ulepszone podloze i podbudowy z mieszanek zwiazanych spoiwek hydraulicznym
2.6 Podbudowa z betonu cementowego
27 Podbudowa z betonu asfaltowego
3 NAWIERZCHNIE
3.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej
3.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
3.3 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
3.4 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
4 ELEMENTY ULIC
4.1 Krawezniki betonowe
4.2 Krawezniki kamienne
4.3 Chodniki z brukowej kostki betonowej
4.4 Betonowe obrzeza chodnikowe
45 Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej
4.6 Wjazdy i wyjazdy z bram z kruszxywa naturalnego
47 Wjazdy i wyjazdy z bram z betonu cementowego
4.8 Scieki uliczne z Kostki kamiennej
5 INNE ROBOTY
51 Zatoki autobusowe

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759)

strona nr:

1



przedmiar robdt.bem

TOM 1 -DROGI

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm Tlos$¢
TOMI - DROGI
:802,88*0,001
1 D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktéow wysokosciowych
111 |D-l odtworzenie (wyznaczenie) trasy i ppunktéw wysokosciowych przy
budowie drég, trasa drég w terenie réwninnym
km 0,922
12 D-01.02.04. |Rozbidrka elementéw drog
121 |D-l mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni MMA grubosci 10 cm,
zatadowanie gruzu na $rodki transportowy wywiezienie z terenu
rozbidérki z w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymaganis
przepisdw o gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 15 km; m2 2 088,000
122 |D-l mechaniczne rozebranie warstwy z mieszanki niezwigzanej grubosci 15
cm; zatadowanie gruzu na $rodki transportowy wywiezienie z terenu
rozbiérki z w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymaganis
przepisdw o gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 15 km; m2 864,000
13 D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
131 D-02.01.01. |Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat.III.
1311 |D-I mechaniczne wykonanie wykopdw z przerzutem urobku na nasyp, grunt
kategorii Ill m3 2 433,000
1312 |D-I mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat.| zatadowanie gruntu
na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
wybrane przez wykonawce spetniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadam na odlegto$¢ 1km m3 3 388,590
1.3.1.3 |D-I Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
.............................................................. drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5't
Wyliczenie l0Sei rODOt: ]
................................................................................ 3388590 3 388,590
RAZEM:: 3388,590|m3 3 388,590
132 D-02.03.01. |Wykonanie nasypow
1321 |D-I formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu nasypowego dostarczonego
$rodkami transportu, grunt kategorii I-11 z materiatu bezwglednie
nadajgcego sie na nasyp pochodzacy z wykopu m3 2 433,000
14 D-03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
141 D-03.02.01. |Drenaz
1411 |D-I wykonanie drenazu z kruszywa naturalnego z owinieciem geow}oknina,
przekroj rowka drenazowego 30x60 c¢cm,; utozenie drenazu z rur z
.............................................................. tworzyw sztucznych, Dn 100'mm w uprzednio przygotowanej obsypce
Wyliczenie l0Sei rODOt: ]
................................................................................. 20230 2 023,000
RAZEM:: 2023,000|m 2 023,000
2 D-1 D-04.00.00. |PODBUDOWY
21 D-I D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczenie podloza
211 |D-l mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
.............................................................. konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV -KR-4
Wyliczenieilosci rob0t:
jezdnia 72280 7228,000]
wyniesienie przejscia TAO 74,000
RAZEM:; 7 302,000/m2 7 302,000
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przedmiar robdt.bem

TOM 1 -DROGI

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢
212 |D-l mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1V - wybrukowanie
: m2 33,500
213 |D-l ‘ mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
............................................................. konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1V - zjazdy publiczne
WyliczenieiloscirobOt: .
................................................................................ (585+1695+930+67,5+79,0)*1,04 486,200
RAZEM:: 486,200|m2 486,200
2.2 D-04.02.02. |Warstwa rozoochronna
221 |D-I utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwigzanych
0 uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubosci
............................................................. 28em-jezdnia KR4
Wyliczenie 10SCl TODGt: e
jezdnia (72280-2420)*124 . 8 662,640
RAZEM:: 8 662,640|m2 8 662,640
222 |D-l utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwigzanych
0 uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubosci
............................................................. 20 cm - wyniesienie przejscia
Wyliczenie l0SCl FODGt: e
wyniesienie przejscia TA0 74,000
RAZEM:: 74,000|m2 74,000
223 |D-I utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwigzanych
0 uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubosci
28 cm wybrukowanie m2 33,500
224 |D-l utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwigzanych
o uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubosci
............................................................. 28 cm zjazdy publiczne
WyliczenieiloscirobOt: .
................................................................................ (585+1695+930+67,5+79,0)*1,04 486,200
RAZEM:: 486,200|m2 486,200
23 ] D-04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Wyliczenie iloscirob0t: .
kraweznik peron - ;; 1(0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.6 :
................................................................................ 9+1730) 82,020
RAZEM:: 82,920
231 DA mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg kontrukcji
warstw nieulepszonych emulsjg asfaltowg szybkorozpadowsg -- jezdnia
............................................................. KR
Wyliczenie 10SCl TODOt: e
jezdnia 72280-2420 . 6 986,000
RAZEM:: 6 986,000 m2 6 986,000
232 |D-l ‘ mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
............................................................. szybkorozpadowa kontrukeji warstw ulepszonych -- jezdnia KR4
WyliczenieiloscirobOt:
jezdnia (7228,0-2420)*2 . 13 972,000
RAZEM:: 13972,000/m2 13 972,000
233 |D-l mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa kontrukcji
warstw nieulepszonych emulsjg asfaltowg szybkorozpadowsg - zjazdy
............................................................. PUBICZNe e
(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0) 467,500
' 467,500|m2 467,500
234
szybkorozpadowa kontrukcji warstw ulepszonych - zjazdy publiczne
935,000
935,000|m2 935,000
24 D-04.04.02. ‘Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych
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przedmiar robdt.bem

TOM 1 -DROGI

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢
241 |D-l utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci
.............................................................. 20 em - jezdnia KR4 e
WyliczenieiloscirobOt:
jezdnia 722802420 6 986,000
RAZEM:: 6 986,000/ m2 6 986,000
242 |D-l utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci
.............................................................. 10'cm - wyniesienie przejscia
WyliczenieiloscirobOt:
wyniesienie przejscia TA0 e 74,000
RAZEM:: 74,000|m2 74,000
243 |D-l utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci
15 cm wybrukowanie m2 33,500
244 |D-l utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci
.............................................................. 20°cm - zjazdy publiczne
Wyliczenie ilosci robOt:
................................................................................ (685+1695+930+675+79,0)104 | 486,200
RAZEM:: 486,200/ m2 486,200
25 D-04.05.01. |Ulepszone podloze i podbudowy z mieszanek zwigzanych spoiwek
hydraulicznym
251 |D-l utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwaérni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
.............................................................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - jezdnia KR4,
Wyliczenieiloscirob0t:
jezdnia 72280-2420 . 6986000
RAZEM:: 6 986,000/ m2 6 986,000
252 |D-l utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwarni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
.............................................................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - wyniesienie przejscia
Wyliczenie ilosci robOt:
wyniesienie przejscia TA0ML08 f 79,920
RAZEM:: 79,920/ m2 79,920
253 |D-l utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwaérni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm - wybrukowanie m2 33,500
254 |D-I utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwaérni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
.............................................................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - zjazdy publiczne
WyliczenieiloscirobOt: .
................................................................................... 58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*104 486,200
RAZEM:: 486,200|m2 486,200
2.6 D-04.06.01. |Podbudowa z betonu cementowego
261 |D-I wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 12 cm - wyniesienie przejscia  |m2 74,000
2.7 D-04.07.01. |Podbudowa z betonu asfaltowego
271 |D-l utozenie warstwy podbudowy z mieszanki MMA AC 16P, stabilizowanej
.............................................................. mechanicznie, grubosci 10 cm - jezdniaKR4
Wyliczenie l0SCi rODOt: ]
jezdnia 72280-2420 6 986,000
RAZEM:: 6 986,000/ m2 6 986,000
272 |D-l ‘ utozenie warstwy podbudowy z mieszanki MMA AC 16P, stabilizowanej
.............................................................. mechanicznie, grubosci 10 cm - zjazdy publiczne
WyliczenieiloscirobOt: .
................................................................................ (58,5+169,5+930+67,5+790) 467,500
RAZEM:: 467,500|m2 467,500
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 4



przedmiar robdt.bem

TOM 1 -DROGI

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢
3 D-05.00.00. |NAWIERZCHNIE
31 D-05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej
311 |D-l utozenie nawierzchni z kostki kamiennej 15x17 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1;4 grubosci 3 cm m2 33,500
3.2 D-05.03.05b. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
321 |D-I utozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznych AC 16W,
.............................................................. stabilizowanej mechanicznie, grubosci 6 em -KR-4
Wyliczenieiloscirob0t:
jezdnia 722802420 6 986,000
RAZEM:: 6 986,000 m2 6 986,000
322 |D- ‘ utozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznych AC 16W,
............................. stabilizowanej mechanicznie, grubosci 6 cm - zjazdy publiczne
467,500
467,500|m2 467,500
3.3 D-05.03.13. |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
331 |D-l utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8
.............................................................. stabilizowanej mechanicznie, grubosci 4cm-KR-4
Wyliczenie ilosci robOt:
jezdnia 722802420 6986000
RAZEM:: 6 986,000 m2 6 986,000
332 |D-I ‘ utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8
............................. stabilizowanej mechanicznie, grubosci 4 cm - zjazdy publiczne
467,500
467,500|m2 467,500
34 D-05.03.23. |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
341 |D-l utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
grubosci 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm -
.............................................................. nawierzchnia na jezdni wyniesionej z kostki
Wyliczenie l0Sei rODOt: ]
wyniesienie przejscia TA0 : 74,000
RAZEM:: 74,000|m2 74,000
4 D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC
4.1 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe
411 |D-l ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych 20x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm; wykonanie tawy
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15

1(2.99+2.99+2.81+2.81+3.00)+(7.80+7.80)+(L.
e E12+l.64+2.85+l.33+1.91+0.01+3.00+3.00+0.
§01)+(2.81)+(2.98+2.98+2.78+2.78+0.01+0.01
1)+(3.00)+(1.00)+(1.00)+(3.00+3.00+2.83+2.8 :
§3+4.40+4.40+0.01)+(3.00)+(2.30+2.30+3.04+
:3.04+3.00)+(0.54+2.12+2.12+1.50+1.50+2.80 :
§+1.92+1.88+0.86)+(3.00+2.81+2.81)+(0.50+0
:.50+2.81+2.81+3.00)+(1.32+1.32+2.81+2.81+
13.00)+(2.81+2.81+1.67+0.01+0.01)+(2.81+2. !
:81+0.94+0.94+2.81+2.81+2.00+2.00+3.00+3.
:00+3.00)+(2.81+2.81+3.00+3.00+0.01+3.00+ !
:0.01)+(1.28)+(1.28)+(2.81+2.84+2.29+2.29+ |
:3.00)+(0.50+0.50+2.83+2.83+0.80+0.80+2.83
i+2.83+3.00+3.00)+(1.02+1.00+2.84+2.90+4.0
;0+0.01+0.01)+(2.89+2.89+3.50+2.65+3.00+1.
:52+2.37+0.01)+(2.80+3.25+3.00+3.00+3.00)
1+(4.51+3.00+4.60)+(3.61+3.00+3.61)+(2.77+
:2.90+3.00+3.00+3.00)+(1.07+1.07+2.83+2.83
1+3.00+0.01)+(3.00+3.00+3.00+2.86+2.79)+(2
:.88+2.88+6.78+6.78+3.00)+(1.33+1.33+2.77+

1277+3.00+2.84+2.16)+(2.91+2.79+1.10+1.10
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Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢
§+3.00)+(2.83+2.83+0.55+3.00+0.55)+(2.92+2
§.92+1.05+1.05+3.00)+(2.94+2.94+5.33+5.33+
16.56+3.31+3.15+0.01+2.71+1.54+0.01)+(2.87
1+2.78+3.00+3.00+3.00+0.01)+(2.29+2.93+2.0'}
§6)+(2.25+3.00+2.25)+(2.85+2.85+3.00+3.00+
13.00+0.01)+(1.02+1.02+2.86+2.86+5.00+0.01
§)+(2.85+2.85+1.37+1.27+3.00)+(0.98+0.98+2
§.85+2.85+3.00+0.01)+(2.80+2.86+0.01+0.72+
:0.67+0.01+0.01+3.00)+(2.80+2.86+0.87+0.84 ;
1+3.00)+(4.05+3.00+4.14)+(2.75+2.75+3.00+3
§.OO+3.00+0.00+0.01)+(2.86+2.86+3.00+3.00+
13.00)+(1.58+3.00+1.58)+(3.20+3.20+2.88+2.
188+3.00)+(53.06+3.14+2.86+2.85+2.85+351 |

e H(3004110+1.0042.0242.42) 680,990
............................................................................................. 230,100
................................................................................................ 20,500

............................................................................................................................................................................................... 10,000

odstoniecie 12¢m 4830 . 483000

........................................................................................................................................................................... 16,000

RAZEM:: 1 440,590|m 1 440,590
4.2 D-08.01.02. |Krawezniki kamienne
421 |D-l ustawienie kraweznikéw kamiennych granitowych 20/30 na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm; wykonanie tawy betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15

WyliczenieiloscirobOt: .
((1.32+1.62+2.13+1.50+1.16+1.46+0.59+2.64 |
§+1.12+1.10+1.82+1.53+0.57+1.84+2.69+1.06
§+1.73+2.15+1.49)+(20.00+79.19+43.30+20.0

................................................................................ 0455041548) o .....212990
{(3.44+3.60+2.51+3.25)+(1.42+1.79+1.73+1.7 |
{5+1.73+1.78+3.25+3.78+0.60+1.56+1.62+1.5 !

................................................................................ 6+156+175+121) .. 39890
|(25.85+23.51+12.28+18.83+25.00+25.00+21.
188+22.46)+(23.24+1.49+14.82+4.71+8.60+0. |
101)+(7.00+25.30+9.01)+(4.14)+(20.70+29.74 |
§+2.90+25.01+4.11+20.90+3.56)+(4.54+4.00+
16.79+2.05+7.00+2.14)+(34.82+4.59+4.00+16.
142+4.42)+(2.92+7.49+8.12+0.01+4.72+2.94) |
1+(1.85+7.01+0.01+0.01)+(23.34+6.53+7.00+
§7.78)+(7.00+12.76+7.00+17.27+15.94+9.90+
132.11+2.04+9.16)+(7.37+0.01+3.22+3.00+1.2
16+9.20+9.14+6.00+1.92)+(7.00)+(7.00+19.59
1+7.00+10.07+17.61+9.00+14.90)+(7.00+7.02 :
§+7.00+0.59+13.85+7.00+0.01+0.01)+(2.38+7.
100+30.16+4.15+4.00+4.53+5.08+5.44+8 54+3!
1.89+1.00)+(16.39+7.38+36.32+7.00+0.55+7.0 ;
10+0.01+25.00+11.00+7.00+7.00)+(3.07+10.6 :
§5+6.98+3.92+3.50+10.96+0.01+0.01+1.49)+(
18.84+0.01+0.01)+(35.14+10.74+7.27+7.00+5.
:52+8.00+1.00)+(2.48)+(24.53+23.55+7.22+1 |
18.52+7.00+7.52+3.55+5.25+8.01)+(4.05+2.96
§+13.45+0.01+9.66)+(1.81+7.01+14.90)+(7.00
1+1.00+5.12+12.27+6.69)+(8.00+3.10+2.33+7.
100)+(2.41)+(7.00)+(8.21+3.57+7.00+10.67+2
1.59)+(10.07+7.00)+(1.29)+(6.27+4.32)+(0.69 |
1+19.54)+(1.10+1.91)+(7.04+12.14)+(7.83+3. |
152+2.83)+(19.81+6.11+7.12+1.87+3.44+3.11 |
i+1.32+0.01)+(7.79)+(3.05+3.05+0.01+22.12+
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122.12)+(4.38+3.74)+(4.82+10.05+1.43+3.86+
:0.01)+(7.59+7.06+2.01) 1651,310

RAZEM:: 1 904,190

m

1904,19

422

D-I ustawienie kraweznikéw kamiennych granitowych 12/25 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm; wykonanie fawy betonowej
zwyklejz betonu klasy C12/15

(3.00+20.00+3.00)+(3.00+19.96+2.96)+(7.10 :
§)+(7.74)+(17.39+2.57+0.01+3.00+3.00)+(12.
134+7.67+3.00+3.00+0.01) 118,750

RAZEM:: 118,750

m

118,750

423

D-I ustawienie kraweznikéw kamiennych peronowych typu "Kassel Kerb" na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 4 cm; wykonanie fawy z
betonu cementowego klasy C12/15 z oporem pod krawesnik peronowy

(0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.6 :
19+17.30) 82,920

m

82,920

4.3

D-08.02.02. |Chodniki z brukowej kostki betonowej

431

D-I mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1V

chodnik - 1((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48) |
1+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(6
:8.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53
)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(
120.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.
102)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+:
1(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(:
1208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+( :
129.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(1 :
7.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+( |
:81,3))*0,983 2 802,897

RAZEM:: 2 802,897

m2

2 802,897

43.2

D-I utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwarni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

chodnik - ((257.17)+(7325)+(33.07)+(145.32)+(5748):
1+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(6
18.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53 |
§)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(
120.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4. |
102)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33) +:
1(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(:
1208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+( :
129.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(1
7.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+( :
:81,3))*0,983 2 802,897

RAZEM:: 2 802,897

m2

2 802,897

433

D-I utozenie podbudowy dolnej zasadniczej z mieszanek niezwigzanej z
kruszywa CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubosci 15 ¢cm

chodnik - 1((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)
1+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(6
18.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53
§)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(

120.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4. .
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Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét

Jm

Ilosé

:02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+
(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(:
208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+( :
29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(1
7.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(
:81,3)) 2 851,370

RAZEM:; 2851,370

m2

2851,370

434

chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48) -
+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(6
8.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(3153 :
)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+( :
20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4. -
02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+
(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(:
208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(
29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(1
7.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+( :
81,3))-(66,5) 2784870

RAZEM:: 2784870

m2

2784,870

435

pasy medialne - 1(3.20)+(3.20)+(5.15)+(4.65)+(10.55)+(13.63)

................................................................................ HAONH(1L1H+(989) 66,320

RAZEM:: 66,320

m2

66,320

4.3.6

m2

3,070

4.4

D-08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe

441

D-I ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm obramowanie
chodnika; wykonanie tawy betonowej zwyklej z betonu cementowego
klasy C12/15 -

1(28.62+7.21)+(7.72+26.66+19.41)+(9.00+2.0 :
0)+(2.43)+(2.50+2.50+6.41+2.00)+(13.07+9.
123)+(22.70+25.01+4.05)+(26.42+14.31)+(25.
20+14.30+24.14)+(25.00)+(79.19)+(48.19)+(:
128.17+18.82+25.00+24.16)+(25.98+3.63+1.9
7)+(29.74+2151+0.94+5.73+2.23)+(35.19+2
14.97)+(4.10+1.50)+(23.34+6.50+11.78+3.75)
+(35.64+14.54)+(19.48+12.04+4.06+15.95+2 :
£.00)+(9.50+23.27+21.90+13.86+2.00+2.91)+( :
13.94+4.50)+(17.12+2.00+2.91)+(17.60+18.17 :
i+9.38+16.69+12.99+9.00+3.27)+(36.32+4.43 |
g+32.56+24.99+2.00+2.91)+(33.58+27.62+6.0
11+12.74+9.23+16.67+12.56)+(22.05+7.73+9. :
;22+18.58+18.51)+(18.19+3.25+18.71+14.58+g
:8.12+1.69)+(20.31)+(16.50+2.50+7.00+2.50+ :
0.01)+(9.89+5.10+2.96+6.74+14.65)+(6.20+1 :
12.88)+(2.02+10.23+7.74+2.01+1.53+0.96+0.0 |
11+0.00)+(2.00)+(7.86+4.83+5.41+2.09+10.11
+7.07+1.63) 1575,990

RAZEM:: 1 575,990

1 575,990

45

D-08.04.01a. ‘Wiazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej
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Jm

Ilosé

451

D-I mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1V

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(L :
11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19. :
51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(115 :
0)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)
++(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(:
110.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.
04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(195 :
19)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))*1,23 ' 886,141

RAZEM:: 886,141

m2

886,141

45.2

D-I utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwarni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(L :
11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19. :
51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(115 :
0)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)
++(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(:
110.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.
04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(195 :
19)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))*1,23 ' 886,141

RAZEM:: 886,141

m2

886,141

453

zjazd indywidualny - :((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(1 :
1.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19. :
151)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(115 |
10)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)
+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(:
110.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19. :
104)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(195 |
19)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83)) 720,440

RAZEM:; 720,440

m2

720,440

454

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(1 :
11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19. :
51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.5 :
10)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87) |
+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(
110.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.
104)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.5 :
19)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83)) 720,440

RAZEM:: 720,440

m2

720,440

455

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(1
11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19. :
51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(115 '

10)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87) |
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Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢
i+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(
110.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.
104)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.5 |

................................................................................ 9)+(28.02)+(1899)+(2150)+(1683)) | 720,440
RAZEM:; 720,440\m2 720,440
4.6 D-08.04.01b. |Wjazdy i wyjazdy z bram z kruszxywa naturalnego
461 |D-l mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
.............................................................. konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV.
Wyliczenie ilosci robOt:
zjazd indywidualny - 1(24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14 5+ !
................................................................................ LLOYL23 125,460
RAZEM:: 125,460/m2 125,460
46.2 |D-l utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwarni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
.............................................................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu20em
Wyliczenie IloSci rObOt: ]
zjazd indywidualny - 1(24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14 5+ !
................................................................................ 110123 125 460
RAZEM:: 125,460/m2 125,460
463 |D-l utozenie podbudowy dolnej zasadniczej z mieszanek niezwigzanej z
kruszywa CNR o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, stabilizowanego
.............................................................. mechanicznie, grubosci 200em
Wyliczenie ilosci rob0t: .
zjazd indywidualny - :(24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14 5+ |
................................................................................ 120 000 102,000
RAZEM:: 102,000|m2 102,000
464 |D-l wykonanie odbudowy goérnej zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie,
.............................................................. grubosci20em
Wyliczenie IloSci rODOt: ]
zjazd indywidualny - 1(24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14 5+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 120 000 102,000
RAZEM:: 102,000|m2 102,000
4.7 D-08.04.01c. |Wjazdy i wyjazdy z bram z betonu cementowego
471 |D-l mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
.............................................................. konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV.
Wyliczenieilosci rob0t:
................................................................................ 150123 18,450
RAZEM:: 18,450m2 18,450
472 |D-l utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwarni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
.............................................................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu20em
Wyliczenie l0Sei rObOt: ]
................................................................................ 150%1,23 18,450
RAZEM:: 18,450|m2 18,450
473 |D-l utozenie podbudowy dolnej zasadniczej z mieszanek niezwigzanej z
kruszywa CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubosci 15cm m2 15,000
474 |D-l utozenie podbudowy gérnej zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie,
grubosci 15 cm m2 15,000
475 |D-l utozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm m2 15,000
476 |D-l wykonanie nawierzchni z betonu cementowego klasy C16/20,
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 12'cm m2 15,000
4.8 D-08.05.03. |Scieki uliczne z kostki kamiennej
481 |D-l ustawienie $cieku ulicznego z kostki kamiennej 8x10x22 cm na podsypce

cementowo-piaskowej, 1 rzad kostki kamiennej w scieku wykonanie tawy
zwyktej pod Sciek z dwdch rzeddw z kostki kamiennej z betonu
cementowego klasy C12/15
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przedmiar robdt.bem

TOM 1 -DROGI

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢

Wyliczenie iloSci robOt:

Sciek jednorzedowy - ;i §(18.71+10.07+7.00+1.29)+(4.05+2.96+5.25+
18.01+13.45+9.66)+(24.53+7.22+2.48+7.00+7.
152+3.55+10.65+5.52+8.00)+(2.38+7.00+30.1 :
16+25.00)+(17.61+9.00+14.90)+(7.00+17.27+ |
19.90+7.37+7.00+2.04+7.00+9.16+9.14)+(34.8
12+7.01+6.53+7.78)+(2.90+4.11+0.01+9.01+3.
156+15.30)+(23.24+7.00+18.83+21.88+8.60)+ !
{(25.85+25.00+7.50)+(12.78+19.81+7.04+12. :
114+1.10+4.42+1.91+1.45)+(3.74+7.79+7.49) |

................................................................................ +(943+1098+0.01)+(1062) 678490

RAZEM:: 678,490|m 678,490
482 |D-l wykonanie scieku z kostki kamiennej grubosci 8x10x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, 2 rzedy kostki w $cieku; wykonanie
tawy zwyktej pod Sciek z dwdéch rzeddéw z kostki kamiennej z betonu

............................................................. cementowego Klasy C12/15 .

Wyliczenie iloSci robOt:

sciek dwurzedowy - ;i §(8.21+7.00+3.57+7.00+10.67)+(23.55+1.00+
§8.00+1.81+1.31+7.01+7.00+3.10+2.41+1.00+
12.33+14.90+5.12+12.27+7.00+6.69)+(35.14+ |
136.32+18.52+10.74+7.27+7.00+3.07+8.84+10:
1.96)+(16.39+7.38+7.00+7.00+11.00+7.00+7.0'}
10)+(4.00+4.53+3.89)+(19.59+7.00+7.00+10.0 ;
[7+7.02+7.00+13.85+7.00)+(5.44)+(2.92+0.01
§+0.01+8.12+4.72+2.94)+(7.00+12.76+7.00+3
12.11+23.34)+(29.74+4.59+4.59+16.42+4 54+ |
16.79+2.05+7.00)+(20.70+25.01+20.90)+(12.2
18+7.00+25.30+14.82+6.55)+(23.51+25.00+22;
1.46+7.00)+(79.19+43.30+20.00+5.50+15.48) :
1+(3.05+22.12+1.43+3.86)+(7.59+7.06+41.96 :
§+4.38+6.27+2.01)+(0.69+4.32+19.54)+(6.02+

................................................................................ 12.73+1054+667+001)+(2489) 1173760

RAZEM:: 1173,760|m 1173,760
5 D10.00.00. INNE ROBOTY
51 D-10.06.01. |Zatoki autobusowe
511 |D-l mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni, grunt kategorii 1[IV
' 244,000
244,000/m2 244,000
512 |D-l utozenie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem
hydraulcznym przygotowywanym w wytwarni o wytrzymatosci Rc 0,5,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

............................................................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu20em

Wyliczenie 10SCl TODGt: e

................................................................................ 8L 0% A 244,000

RAZEM:: 244,000/m2 244,000
513 |D-I utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwigzanych
0 uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubosci
: 244,000
244,000/ m2 244,000
514 |D-I utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci

............................................................. LS oM

Wyliczenie 10SCl FODGt: e

wyniesiwnie przejscia 810" 244,000

RAZEM:: 244,000/m2 244,000
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przedmiar robdt.bem

TOM 1 -DROGI

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilosé
515 |D-Il wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15¢cm
' ' 244,000
244,000m2 244,000
516 |D-I ‘ utozenie nawierzchni z betonu cementowego klasy C30/37 barwiony na
............................................................. czerwono grubosci 20 cm stabilizowany mechanicznie
Wyliczenie 110Sei rODOt: e
................................................................................ 6104 244,000
RAZEM:: 244,000|m2 244,000
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