
INWESTOR:  

        Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
   ul. Centralna 53    tel: 12/616 70 00 

    31-586 Kraków              fax: 12/616 74 17 

                    21 czerwiec 2021  

PROJEKT BUDOWLANO 
WYKONAWCZY  

 

TOM I – DROGI- PRZEDMIAR 

ETAP IV 

 
ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 
1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I PRZEKŁADKAMI 
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. 
WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24.   
NA DZIAŁKACH: 401, 39/8, 39/19, 39/17, 39/15, 39/13, 38/4, 38/14, 38/6, 38/19, 
38/20, 38/17, 38/18, 38/10, 38/16, 37/1, 37/5, 37/7, 37/8, 36/1, 36/2, 36/4, 400/1, 
400/2, 35/39, 35/37, 35/20, 35/35, 35/18, 35/33, 35/31, 35/29, 35/27, 35/25, 31/1, 31/3, 
16/4, 16/1, 355/5, 355/3, 17/20, 17/22, 17/19, 17/21, 17/17, 17/16, 17/15, 405/2, 433, 
434, 356/2, 356/1, 405/1, 357/5, 85/3, 357/6, 357/4, 357/3, 85/5, 84/5, 84/9, 84/3, 84/7, 
83/3, 83/5, 361/1, 361/3, 361/4, 76/1, 76/8, 76/2, 76/6, 75/11, 75/4, 75/6, 75/9, 75/7, 
71/13, 70/3, 70/5, 69/3, 69/5 OBR. NR 106, JEDN. EWID. PODGÓRZE, 
NA DZIAŁKACH: 94/17, 92/8, 93/4, 97/3, 98/12, 92/13, 202/9, 93/10 
OBR. NR 23, JEDN. EWID. PODGÓRZE. 
  
 

BIURO PROJEKTOWE:  
 

PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA PROJDRÓG  
os. Mistrzejowice 8/20, 31-640 Kraków 

tel. 502 179 571 / fax. 12 641 18 04 
biuro@projdrog.pl  

Funkcja: Tytuł, imię, nazwisko: 
Nr uprawnień: 
Nr izby: 

Specjalność: Podpis: 

Projektant Krzysztof Suder   
 
 

     

 



Roboty konstrukcyjne drogowe  

 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projektowej,  w ra-
mach zadania: 

ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 
ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I 

PRZEKŁADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA 
BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24 

TOM II – KANALIZACJA DESZCZOWA 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z wykonaniem 
warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1. 

. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( KNNR )  lub  
kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce kosztoryso-
wania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicznym i ob-
miarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicznych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego przez biuro 
projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem robót na pod-
stawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, Specyfika-
cjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB REALIZACJI, 
ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



odcinek 2802,88*0,001odcinek 2802,88*0,001pętla autobusowa119,07*0,0013388.5902023,0jezdnia 7228,0wyniesienie przejścia74,033,5(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*1,04jezdnia(7228,0-242,0)*1,24wyniesienie przejścia74,0(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*1,04krawężnik peron - ;;(0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.69+17.30)jezdnia 7228,0-242,0jezdnia (7228,0-242,0)*2(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*2jezdnia 7228,0-242,0wyniesienie przejścia74,0(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*1,04jezdnia 7228,0-242,0wyniesienie przejścia74,0*1,08(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*1,04jezdnia 7228,0-242,0(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)jezdnia 7228,0-242,0(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)jezdnia 7228,0-242,0(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)wyniesienie przejścia74,0krawężnik betonowy 20x30 - (2.99+2.99+2.81+2.81+3.00)+(7.80+7.80)+(1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;12+1.64+2.85+1.33+1.91+0.01+3.00+3.00+0.01)+(2.81)+(2.98+2.98+2.78+2.78+0.01+0.01)+(3.00)+(1.00)+(1.00)+(3.00+3.00+2.83+2.83+4.40+4.40+0.01)+(3.00)+(2.30+2.30+3.04+3.04+3.00)+(0.54+2.12+2.12+1.50+1.50+2.80+1.92+1.88+0.86)+(3.00+2.81+2.81)+(0.50+0.50+2.81+2.81+3.00)+(1.32+1.32+2.81+2.81+3.00)+(2.81+2.81+1.67+0.01+0.01)+(2.81+2.81+0.94+0.94+2.81+2.81+2.00+2.00+3.00+3.00+3.00)+(2.81+2.81+3.00+3.00+0.01+3.00+0.01)+(1.28)+(1.28)+(2.81+2.84+2.29+2.29+3.00)+(0.50+0.50+2.83+2.83+0.80+0.80+2.83+2.83+3.00+3.00)+(1.02+1.00+2.84+2.90+4.00+0.01+0.01)+(2.89+2.89+3.50+2.65+3.00+1.52+2.37+0.01)+(2.80+3.25+3.00+3.00+3.00)+(4.51+3.00+4.60)+(3.61+3.00+3.61)+(2.77+2.90+3.00+3.00+3.00)+(1.07+1.07+2.83+2.83+3.00+0.01)+(3.00+3.00+3.00+2.86+2.79)+(2.88+2.88+6.78+6.78+3.00)+(1.33+1.33+2.77+2.77+3.00+2.84+2.16)+(2.91+2.79+1.10+1.10+3.00)+(2.83+2.83+0.55+3.00+0.55)+(2.92+2.92+1.05+1.05+3.00)+(2.94+2.94+5.33+5.33+6.56+3.31+3.15+0.01+2.71+1.54+0.01)+(2.87+2.78+3.00+3.00+3.00+0.01)+(2.29+2.93+2.06)+(2.25+3.00+2.25)+(2.85+2.85+3.00+3.00+3.00+0.01)+(1.02+1.02+2.86+2.86+5.00+0.01)+(2.85+2.85+1.37+1.27+3.00)+(0.98+0.98+2.85+2.85+3.00+0.01)+(2.80+2.86+0.01+0.72+0.67+0.01+0.01+3.00)+(2.80+2.86+0.87+0.84+3.00)+(4.05+3.00+4.14)+(2.75+2.75+3.00+3.00+3.00+0.00+0.01)+(2.86+2.86+3.00+3.00+3.00)+(1.58+3.00+1.58)+(3.20+3.20+2.88+2.88+3.00)+(53.06+3.14+2.86+2.85+2.85+3.51)+(3.00+1.10+1.10+2.12+2.12)odsłonięcie 12 cm 230,1odsłonięcie 4 cm20,5odsłonięcie 0-2 cm10,0Grabskaodsłonięcie 12 cm483,0odsłonięcie 0-2 cm16,0(1.32+1.62+2.13+1.50+1.16+1.46+0.59+2.64+1.12+1.10+1.82+1.53+0.57+1.84+2.69+1.06+1.73+2.15+1.49)+(20.00+79.19+43.30+20.00+5.50+15.48)(3.44+3.60+2.51+3.25)+(1.42+1.79+1.73+1.75+1.73+1.78+3.25+3.78+0.60+1.56+1.62+1.56+1.56+1.75+1.21)(25.85+23.51+12.28+18.83+25.00+25.00+21.88+22.46)+(23.24+1.49+14.82+4.71+8.60+0.01)+(7.00+25.30+9.01)+(4.14)+(20.70+29.74+2.90+25.01+4.11+20.90+3.56)+(4.54+4.00+6.79+2.05+7.00+2.14)+(34.82+4.59+4.00+16.42+4.42)+(2.92+7.49+8.12+0.01+4.72+2.94)+(1.85+7.01+0.01+0.01)+(23.34+6.53+7.00+7.78)+(7.00+12.76+7.00+17.27+15.94+9.90+32.11+2.04+9.16)+(7.37+0.01+3.22+3.00+1.26+9.20+9.14+6.00+1.92)+(7.00)+(7.00+19.59+7.00+10.07+17.61+9.00+14.90)+(7.00+7.02+7.00+0.59+13.85+7.00+0.01+0.01)+(2.38+7.00+30.16+4.15+4.00+4.53+5.08+5.44+8.54+3.89+1.00)+(16.39+7.38+36.32+7.00+0.55+7.00+0.01+25.00+11.00+7.00+7.00)+(3.07+10.65+6.98+3.92+3.50+10.96+0.01+0.01+1.49)+(8.84+0.01+0.01)+(35.14+10.74+7.27+7.00+5.52+8.00+1.00)+(2.48)+(24.53+23.55+7.22+18.52+7.00+7.52+3.55+5.25+8.01)+(4.05+2.96+13.45+0.01+9.66)+(1.81+7.01+14.90)+(7.00+1.00+5.12+12.27+6.69)+(8.00+3.10+2.33+7.00)+(2.41)+(7.00)+(8.21+3.57+7.00+10.67+2.59)+(10.07+7.00)+(1.29)+(6.27+4.32)+(0.69+19.54)+(1.10+1.91)+(7.04+12.14)+(7.83+3.52+2.83)+(19.81+6.11+7.12+1.87+3.44+3.11+1.32+0.01)+(7.79)+(3.05+3.05+0.01+22.12+22.12)+(4.38+3.74)+(4.82+10.05+1.43+3.86+0.01)+(7.59+7.06+2.01)(3.00+20.00+3.00)+(3.00+19.96+2.96)+(7.10)+(7.74)+(17.39+2.57+0.01+3.00+3.00)+(12.34+7.67+3.00+3.00+0.01)(0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.69+17.30)chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(68.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(17.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(81,3))*0,983chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(68.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(17.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(81,3))*0,983chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(68.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(17.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(81,3))chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(68.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(17.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(81,3))-(66,5)pasy medialne - (3.20)+(3.20)+(5.15)+(4.65)+(10.55)+(13.63)+(4.91)+(11.14)+(9.89)pasy naprowadzajace - (0.78)+(0.82)+(0.47)+(0.45)+(0.55)(28.62+7.21)+(7.72+26.66+19.41)+(9.00+2.00)+(2.43)+(2.50+2.50+6.41+2.00)+(13.07+9.23)+(22.70+25.01+4.05)+(26.42+14.31)+(25.20+14.30+24.14)+(25.00)+(79.19)+(48.19)+(28.17+18.82+25.00+24.16)+(25.98+3.63+1.97)+(29.74+21.51+0.94+5.73+2.23)+(35.19+24.97)+(4.10+1.50)+(23.34+6.50+11.78+3.75)+(35.64+14.54)+(19.48+12.04+4.06+15.95+2.00)+(9.50+23.27+21.90+13.86+2.00+2.91)+(3.94+4.50)+(17.12+2.00+2.91)+(17.60+18.17+9.38+16.69+12.99+9.00+3.27)+(36.32+4.43+32.56+24.99+2.00+2.91)+(33.58+27.62+6.01+12.74+9.23+16.67+12.56)+(22.05+7.73+9.22+18.58+18.51)+(18.19+3.25+18.71+14.58+8.12+1.69)+(20.31)+(16.50+2.50+7.00+2.50+0.01)+(9.89+5.10+2.96+6.74+14.65)+(6.20+12.88)+(2.02+10.23+7.74+2.01+1.53+0.96+0.01+0.00)+(2.00)+(7.86+4.83+5.41+2.09+10.11+7.07+1.63)zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.50)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.59)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))*1,23zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.50)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.59)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))*1,23zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.50)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.59)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.50)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.59)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(11.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.50)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.59)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))zjazd indywidualny - (24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14,5+11,0)*1,23zjazd indywidualny - (24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14,5+11,0)*1,23zjazd indywidualny - (24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14,5+11,0)zjazd indywidualny - (24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14,5+11,0)15,0*1,2315,0*1,23ściek jednorzedowy - ;;;;;;;;;;;;;(18.71+10.07+7.00+1.29)+(4.05+2.96+5.25+8.01+13.45+9.66)+(24.53+7.22+2.48+7.00+7.52+3.55+10.65+5.52+8.00)+(2.38+7.00+30.16+25.00)+(17.61+9.00+14.90)+(7.00+17.27+9.90+7.37+7.00+2.04+7.00+9.16+9.14)+(34.82+7.01+6.53+7.78)+(2.90+4.11+0.01+9.01+3.56+15.30)+(23.24+7.00+18.83+21.88+8.60)+(25.85+25.00+7.50)+(12.78+19.81+7.04+12.14+1.10+4.42+1.91+1.45)+(3.74+7.79+7.49)+(9.43+10.98+0.01)+(10.62)sciek dwurzedowy - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;(8.21+7.00+3.57+7.00+10.67)+(23.55+1.00+8.00+1.81+1.31+7.01+7.00+3.10+2.41+1.00+2.33+14.90+5.12+12.27+7.00+6.69)+(35.14+36.32+18.52+10.74+7.27+7.00+3.07+8.84+10.96)+(16.39+7.38+7.00+7.00+11.00+7.00+7.00)+(4.00+4.53+3.89)+(19.59+7.00+7.00+10.07+7.02+7.00+13.85+7.00)+(5.44)+(2.92+0.01+0.01+8.12+4.72+2.94)+(7.00+12.76+7.00+32.11+23.34)+(29.74+4.59+4.59+16.42+4.54+6.79+2.05+7.00)+(20.70+25.01+20.90)+(12.28+7.00+25.30+14.82+6.55)+(23.51+25.00+22.46+7.00)+(79.19+43.30+20.00+5.50+15.48)+(3.05+22.12+1.43+3.86)+(7.59+7.06+41.96+4.38+6.27+2.01)+(0.69+4.32+19.54)+(6.02+12.73+10.54+6.67+0.01)+(24.89)61,0*461,0*461,0*4wyniesiwnie przejścia61,0*461,00*461,0*4
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokosciowych

1.2 Rozbiórka elementów dróg

1.3 ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat.III.

1.3.2 Wykonanie nasypów

1.4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1.4.1 Drenaż

2 PODBUDOWY

2.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

2.2 Warstwa rozoochronna

2.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.4 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych

2.5 Ulepszone podłoże i podbudowy z mieszanek związanych spoiwek hydraulicznym

2.6 Podbudowa z betonu cementowego

2.7 Podbudowa z betonu asfaltowego

3 NAWIERZCHNIE

3.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej

3.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

3.3 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA

3.4 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

4 ELEMENTY ULIC

4.1 Krawężniki betonowe

4.2 Krawężniki kamienne

4.3 Chodniki z brukowej kostki betonowej

4.4 Betonowe obrzeża chodnikowe

4.5 Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej

4.6 Wjazdy i wyjazdy z bram z kruszxywa naturalnego

4.7 Wjazdy i wyjazdy z bram z betonu cementowego

4.8 Ścieki uliczne z kostki kamiennej

5 INNE ROBOTY

5.1 Zatoki autobusowe
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

TOM I – DROGI
Wyliczenie ilości robót:

odcinek 2 802,88*0,001 0,803

RAZEM: 0,803

1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokosciowych

1.1.1 D-I odtworzenie (wyznaczenie) trasy i ppunktów wysokosciowych przy 
budowie dróg, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

odcinek 2 802,88*0,001 0,803

pętla autobusowa 119,07*0,001 0,119

RAZEM: 0,922 km 0,922

1.2 D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

1.2.1 D-I mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni MMA grubości 10 cm, 
załadowanie gruzu na środki transportowy wywiezienie z terenu 
rozbiórki z  w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15 km; m2 2 088,000

1.2.2 D-I mechaniczne rozebranie warstwy z mieszanki niezwiązanej  grubości 15 
cm;  załadowanie gruzu na środki transportowy wywiezienie z terenu 
rozbiórki z  w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 15 km; m2 864,000

1.3 D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 D-02.01.01. Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat.III.

1.3.1.1 D-I mechaniczne wykonanie wykopów z przerzutem urobku na nasyp, grunt 
kategorii III m3 2 433,000

1.3.1.2 D-I mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.I załadowanie gruntu 
na środki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce 
wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o 
gospodarce odpadam na odległość 1km m3 3 388,590

1.3.1.3 D-I Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

3388.590 3 388,590

RAZEM: 3 388,590 m3 3 388,590

1.3.2 D-02.03.01. Wykonanie nasypów

1.3.2.1 D-I formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu nasypowego dostarczonego
środkami transportu, grunt kategorii I-II z materiału  bezwględnie 
nadającego się na nasyp pochodzący z wykopu m3 2 433,000

1.4 D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1.4.1 D-03.02.01. Drenaż

1.4.1.1 D-I wykonanie drenażu  z kruszywa naturalnego z owinięciem geowłókniną, 
przekrój rowka drenażowego 30x60˙cm,; ułożenie drenażu z rur z 
tworzyw sztucznych, Dn˙100˙mm w uprzednio przygotowanej obsypce

Wyliczenie ilości robót:

2023,0 2 023,000

RAZEM: 2 023,000 m 2 023,000

2 D-I D-04.00.00. PODBUDOWY

2.1 D-I D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża

2.1.1 D-I mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV - KR-4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 7228,0 7 228,000

wyniesienie przejścia 74,0 74,000

RAZEM: 7 302,000 m2 7 302,000
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<-NR->

Kod pozycji
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2.1.2 D-I mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV - wybrukowanie

Wyliczenie ilości robót:

33,5 33,500

RAZEM: 33,500 m2 33,500

2.1.3 D-I mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV - zjazdy publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*1,04 486,200

RAZEM: 486,200 m2 486,200

2.2 D-04.02.02. Warstwa rozoochronna

2.2.1 D-I ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwiązanych 
o uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubości 
28˙cm - jezdnia KR4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia (7228,0-242,0)*1,24 8 662,640

RAZEM: 8 662,640 m2 8 662,640

2.2.2 D-I ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwiązanych 
o uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubości 
20˙cm - wyniesienie przejścia

Wyliczenie ilości robót:

wyniesienie przejścia 74,0 74,000

RAZEM: 74,000 m2 74,000

2.2.3 D-I ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwiązanych 
o uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubości 
28˙cm  wybrukowanie m2 33,500

2.2.4 D-I ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwiązanych 
o uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubości 
28˙cm  zjazdy publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*1,04 486,200

RAZEM: 486,200 m2 486,200

2.3 D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik peron - ;; (0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.6

9+17.30) 82,920

RAZEM: 82,920

2.3.1 D-I mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji 
warstw nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową -- jezdnia 
KR4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 7228,0-242,0 6 986,000

RAZEM: 6 986,000 m2 6 986,000

2.3.2 D-I mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
szybkorozpadową kontrukcji warstw ulepszonych -- jezdnia KR4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia (7228,0-242,0)*2 13 972,000

RAZEM: 13 972,000 m2 13 972,000

2.3.3 D-I mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji 
warstw nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową - zjazdy 
publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0) 467,500

RAZEM: 467,500 m2 467,500

2.3.4 D-I mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
szybkorozpadową kontrukcji warstw ulepszonych - zjazdy publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*2 935,000

RAZEM: 935,000 m2 935,000

2.4 D-04.04.02. Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych
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2.4.1 D-I ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 
20˙cm - jezdnia KR4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 7228,0-242,0 6 986,000

RAZEM: 6 986,000 m2 6 986,000

2.4.2 D-I ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 
10˙cm - wyniesienie przejścia

Wyliczenie ilości robót:

wyniesienie przejścia 74,0 74,000

RAZEM: 74,000 m2 74,000

2.4.3 D-I ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 
15˙cm wybrukowanie m2 33,500

2.4.4 D-I ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 
20˙cm - zjazdy publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*1,04 486,200

RAZEM: 486,200 m2 486,200

2.5 D-04.05.01. Ulepszone podłoże i podbudowy z mieszanek związanych spoiwek 
hydraulicznym

2.5.1 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia KR4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 7228,0-242,0 6 986,000

RAZEM: 6 986,000 m2 6 986,000

2.5.2 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - wyniesienie przejścia

Wyliczenie ilości robót:

wyniesienie przejścia 74,0*1,08 79,920

RAZEM: 79,920 m2 79,920

2.5.3 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  - wybrukowanie m2 33,500

2.5.4 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  - zjazdy publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0)*1,04 486,200

RAZEM: 486,200 m2 486,200

2.6 D-04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego

2.6.1 D-I wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego 
stabilizowanego mechanicznie, grubości 12˙cm - wyniesienie przejścia m2 74,000

2.7 D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

2.7.1 D-I ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki MMA AC 16P, stabilizowanej 
mechanicznie, grubości 10˙cm - jezdnia KR4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 7228,0-242,0 6 986,000

RAZEM: 6 986,000 m2 6 986,000

2.7.2 D-I ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki MMA AC 16P, stabilizowanej 
mechanicznie, grubości 10˙cm -  zjazdy publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0) 467,500

RAZEM: 467,500 m2 467,500
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3 D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

3.1 D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej

3.1.1 D-I ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 15x17 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1;4 grubości 3 cm m2 33,500

3.2 D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

3.2.1 D-I ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznych AC 16W, 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 6˙cm - KR-4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 7228,0-242,0 6 986,000

RAZEM: 6 986,000 m2 6 986,000

3.2.2 D-I ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznych AC 16W, 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 6˙cm -  zjazdy publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0) 467,500

RAZEM: 467,500 m2 467,500

3.3 D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA

3.3.1 D-I ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 4˙cm - KR-4

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 7228,0-242,0 6 986,000

RAZEM: 6 986,000 m2 6 986,000

3.3.2 D-I ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 4˙cm -  zjazdy publiczne

Wyliczenie ilości robót:

(58,5+169,5+93,0+67,5+79,0) 467,500

RAZEM: 467,500 m2 467,500

3.4 D-05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

3.4.1 D-I ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 
grubości 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm - 
nawierzchnia na jezdni wyniesionej z kostki

Wyliczenie ilości robót:

wyniesienie przejścia 74,0 74,000

RAZEM: 74,000 m2 74,000

4 D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

4.1 D-08.01.01. Krawężniki betonowe

4.1.1 D-I ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych 20x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm; wykonanie ławy 
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik betonowy 20x30 - (2.99+2.99+2.81+2.81+3.00)+(7.80+7.80)+(1.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12+1.64+2.85+1.33+1.91+0.01+3.00+3.00+0.

01)+(2.81)+(2.98+2.98+2.78+2.78+0.01+0.01

)+(3.00)+(1.00)+(1.00)+(3.00+3.00+2.83+2.8

3+4.40+4.40+0.01)+(3.00)+(2.30+2.30+3.04+

3.04+3.00)+(0.54+2.12+2.12+1.50+1.50+2.80

+1.92+1.88+0.86)+(3.00+2.81+2.81)+(0.50+0

.50+2.81+2.81+3.00)+(1.32+1.32+2.81+2.81+

3.00)+(2.81+2.81+1.67+0.01+0.01)+(2.81+2.

81+0.94+0.94+2.81+2.81+2.00+2.00+3.00+3.

00+3.00)+(2.81+2.81+3.00+3.00+0.01+3.00+

0.01)+(1.28)+(1.28)+(2.81+2.84+2.29+2.29+

3.00)+(0.50+0.50+2.83+2.83+0.80+0.80+2.83

+2.83+3.00+3.00)+(1.02+1.00+2.84+2.90+4.0

0+0.01+0.01)+(2.89+2.89+3.50+2.65+3.00+1.

52+2.37+0.01)+(2.80+3.25+3.00+3.00+3.00)

+(4.51+3.00+4.60)+(3.61+3.00+3.61)+(2.77+

2.90+3.00+3.00+3.00)+(1.07+1.07+2.83+2.83

+3.00+0.01)+(3.00+3.00+3.00+2.86+2.79)+(2

.88+2.88+6.78+6.78+3.00)+(1.33+1.33+2.77+

2.77+3.00+2.84+2.16)+(2.91+2.79+1.10+1.10
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+3.00)+(2.83+2.83+0.55+3.00+0.55)+(2.92+2

.92+1.05+1.05+3.00)+(2.94+2.94+5.33+5.33+

6.56+3.31+3.15+0.01+2.71+1.54+0.01)+(2.87

+2.78+3.00+3.00+3.00+0.01)+(2.29+2.93+2.0

6)+(2.25+3.00+2.25)+(2.85+2.85+3.00+3.00+

3.00+0.01)+(1.02+1.02+2.86+2.86+5.00+0.01

)+(2.85+2.85+1.37+1.27+3.00)+(0.98+0.98+2

.85+2.85+3.00+0.01)+(2.80+2.86+0.01+0.72+

0.67+0.01+0.01+3.00)+(2.80+2.86+0.87+0.84

+3.00)+(4.05+3.00+4.14)+(2.75+2.75+3.00+3

.00+3.00+0.00+0.01)+(2.86+2.86+3.00+3.00+

3.00)+(1.58+3.00+1.58)+(3.20+3.20+2.88+2.

88+3.00)+(53.06+3.14+2.86+2.85+2.85+3.51

)+(3.00+1.10+1.10+2.12+2.12) 680,990

odsłonięcie 12 cm 230,1 230,100

odsłonięcie 4 cm 20,5 20,500

odsłonięcie 0-2 cm 10,0 10,000

Grabska

odsłonięcie 12 cm 483,0 483,000

odsłonięcie 0-2 cm 16,0 16,000

RAZEM: 1 440,590 m 1 440,590

4.2 D-08.01.02. Krawężniki kamienne

4.2.1 D-I ustawienie krawężników kamiennych granitowych 20/30 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm; wykonanie ławy betonowej z 
oporem z betonu klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

(1.32+1.62+2.13+1.50+1.16+1.46+0.59+2.64

+1.12+1.10+1.82+1.53+0.57+1.84+2.69+1.06

+1.73+2.15+1.49)+(20.00+79.19+43.30+20.0

0+5.50+15.48) 212,990

(3.44+3.60+2.51+3.25)+(1.42+1.79+1.73+1.7

5+1.73+1.78+3.25+3.78+0.60+1.56+1.62+1.5

6+1.56+1.75+1.21) 39,890

(25.85+23.51+12.28+18.83+25.00+25.00+21.

88+22.46)+(23.24+1.49+14.82+4.71+8.60+0.

01)+(7.00+25.30+9.01)+(4.14)+(20.70+29.74

+2.90+25.01+4.11+20.90+3.56)+(4.54+4.00+

6.79+2.05+7.00+2.14)+(34.82+4.59+4.00+16.

42+4.42)+(2.92+7.49+8.12+0.01+4.72+2.94)

+(1.85+7.01+0.01+0.01)+(23.34+6.53+7.00+

7.78)+(7.00+12.76+7.00+17.27+15.94+9.90+

32.11+2.04+9.16)+(7.37+0.01+3.22+3.00+1.2

6+9.20+9.14+6.00+1.92)+(7.00)+(7.00+19.59

+7.00+10.07+17.61+9.00+14.90)+(7.00+7.02

+7.00+0.59+13.85+7.00+0.01+0.01)+(2.38+7.

00+30.16+4.15+4.00+4.53+5.08+5.44+8.54+3

.89+1.00)+(16.39+7.38+36.32+7.00+0.55+7.0

0+0.01+25.00+11.00+7.00+7.00)+(3.07+10.6

5+6.98+3.92+3.50+10.96+0.01+0.01+1.49)+(

8.84+0.01+0.01)+(35.14+10.74+7.27+7.00+5.

52+8.00+1.00)+(2.48)+(24.53+23.55+7.22+1

8.52+7.00+7.52+3.55+5.25+8.01)+(4.05+2.96

+13.45+0.01+9.66)+(1.81+7.01+14.90)+(7.00

+1.00+5.12+12.27+6.69)+(8.00+3.10+2.33+7.

00)+(2.41)+(7.00)+(8.21+3.57+7.00+10.67+2

.59)+(10.07+7.00)+(1.29)+(6.27+4.32)+(0.69

+19.54)+(1.10+1.91)+(7.04+12.14)+(7.83+3.

52+2.83)+(19.81+6.11+7.12+1.87+3.44+3.11

+1.32+0.01)+(7.79)+(3.05+3.05+0.01+22.12+
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22.12)+(4.38+3.74)+(4.82+10.05+1.43+3.86+

0.01)+(7.59+7.06+2.01) 1 651,310

RAZEM: 1 904,190 m 1 904,19

4.2.2 D-I ustawienie krawężników kamiennych granitowych 12/25 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm; wykonanie ławy betonowej 
zwykłejz betonu klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

(3.00+20.00+3.00)+(3.00+19.96+2.96)+(7.10

)+(7.74)+(17.39+2.57+0.01+3.00+3.00)+(12.

34+7.67+3.00+3.00+0.01) 118,750

RAZEM: 118,750 m 118,750

4.2.3 D-I ustawienie krawężników kamiennych peronowych typu "Kassel Kerb" na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 4 cm; wykonanie ławy z 
betonu cementowego klasy C12/15 z oporem pod krawęśnik peronowy

Wyliczenie ilości robót:

(0.01+20.00+18.00+4.89)+(12.43+7.60)+(2.6

9+17.30) 82,920

RAZEM: 82,920 m 82,920

4.3 D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

4.3.1 D-I mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)

+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(6

8.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53

)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(

20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.

02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+

(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(

208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(

29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(1

7.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(

81,3))*0,983 2 802,897

RAZEM: 2 802,897 m2 2 802,897

4.3.2 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)

+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(6

8.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53

)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(

20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.

02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+

(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(

208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(

29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(1

7.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(

81,3))*0,983 2 802,897

RAZEM: 2 802,897 m2 2 802,897

4.3.3 D-I ułożenie podbudowy dolnej  zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z 
kruszywa CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, 
grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)

+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(6

8.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53

)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(

20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.
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02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+

(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(

208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(

29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(1

7.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(

81,3)) 2 851,370

RAZEM: 2 851,370 m2 2 851,370

4.3.4 D-I ułożenie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej 
wibroprasowanej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej grubości 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik - ((257.17)+(73.25)+(33.07)+(145.32)+(57.48)

+(7.22)+(31.24)+(56.19)+(22.26)+(91.37)+(6

8.14)+(43.01)+(23.97)+(3.96)+(5.08)+(31.53

)+(58.60)+(32.75)+(4.10)+(27.63)+(28.74)+(

20.45)+(61.18)+(66.32)+(49.64)+(28.53)+(4.

02)+(4.75)+(31.58)+(23.27)+(18.36)+(2.33)+

(25.32)+(19.83)+(88.41)+(31.53)+(134.85)+(

208.62)+(14.53)+(39.92)+(24.47)+(39.68)+(

29.26)+(42.78)+(19.56)+(7.45)+(222.60)+(1

7.22)+(12.64)+(132.49)+(197.28)+(49.12)+(

81,3))-(66,5) 2 784,870

RAZEM: 2 784,870 m2 2 784,870

4.3.5 D-I ułozenie nawierzchni intagracyjnej  z brukowej kostki betonowej  
wibroprasowanej, grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

pasy medialne - (3.20)+(3.20)+(5.15)+(4.65)+(10.55)+(13.63)

+(4.91)+(11.14)+(9.89) 66,320

RAZEM: 66,320 m2 66,320

4.3.6 D-I ułożenie płytek, kierunkowych dla niewidomych na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

pasy naprowadzajace - (0.78)+(0.82)+(0.47)+(0.45)+(0.55) 3,070

RAZEM: 3,070 m2 3,070

4.4 D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe

4.4.1 D-I ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 8x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm obramowanie 
chodnika; wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu cementowego 
klasy C12/15 -

Wyliczenie ilości robót:

(28.62+7.21)+(7.72+26.66+19.41)+(9.00+2.0

0)+(2.43)+(2.50+2.50+6.41+2.00)+(13.07+9.

23)+(22.70+25.01+4.05)+(26.42+14.31)+(25.

20+14.30+24.14)+(25.00)+(79.19)+(48.19)+(

28.17+18.82+25.00+24.16)+(25.98+3.63+1.9

7)+(29.74+21.51+0.94+5.73+2.23)+(35.19+2

4.97)+(4.10+1.50)+(23.34+6.50+11.78+3.75)

+(35.64+14.54)+(19.48+12.04+4.06+15.95+2

.00)+(9.50+23.27+21.90+13.86+2.00+2.91)+(

3.94+4.50)+(17.12+2.00+2.91)+(17.60+18.17

+9.38+16.69+12.99+9.00+3.27)+(36.32+4.43

+32.56+24.99+2.00+2.91)+(33.58+27.62+6.0

1+12.74+9.23+16.67+12.56)+(22.05+7.73+9.

22+18.58+18.51)+(18.19+3.25+18.71+14.58+

8.12+1.69)+(20.31)+(16.50+2.50+7.00+2.50+

0.01)+(9.89+5.10+2.96+6.74+14.65)+(6.20+1

2.88)+(2.02+10.23+7.74+2.01+1.53+0.96+0.0

1+0.00)+(2.00)+(7.86+4.83+5.41+2.09+10.11

+7.07+1.63) 1 575,990

RAZEM: 1 575,990 m 1 575,990

4.5 D-08.04.01a. Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej betonowej
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4.5.1 D-I mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(1

1.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.

51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.5

0)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)

+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(

10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.

04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.5

9)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))*1,23 886,141

RAZEM: 886,141 m2 886,141

4.5.2 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(1

1.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.

51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.5

0)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)

+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(

10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.

04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.5

9)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83))*1,23 886,141

RAZEM: 886,141 m2 886,141

4.5.3 D-I ułożenie podbudowy dolnej  zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z 
kruszywa CNR o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(1

1.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.

51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.5

0)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)

+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(

10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.

04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.5

9)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83)) 720,440

RAZEM: 720,440 m2 720,440

4.5.4 D-I ułożenie podbudowy górnej zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z 
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, 
grubości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(1

1.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.

51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.5

0)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)

+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(

10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.

04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.5

9)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83)) 720,440

RAZEM: 720,440 m2 720,440

4.5.5 D-I Zeszyt 8/9 1994r. ułozenie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej 
betonowej wibroprasowanej grubości 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - ((30.30)+(14.02)+(9.73)+(19.01)+(13.46)+(1

1.65)+(13.21)+(19.02)+(13.07)+(60.26)+(19.

51)+(25.03)+(16.02)+(19.01)+(12.40)+(11.5

0)+(16.65)+(19.00)+(12.82)+(18.99)+(15.87)
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+(15.02)+(13.97)+(19.04)+(13.96)+(11.50)+(

10.19)+(9.99)+(12.93)+(12.08)+(12.57)+(19.

04)+(17.76)+(19.00)+(18.96)+(18.97)+(19.5

9)+(28.02)+(18.99)+(21.50)+(16.83)) 720,440

RAZEM: 720,440 m2 720,440

4.6 D-08.04.01b. Wjazdy i wyjazdy z bram z kruszxywa naturalnego

4.6.1 D-I mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - (24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14,5+

11,0)*1,23 125,460

RAZEM: 125,460 m2 125,460

4.6.2 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - (24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14,5+

11,0)*1,23 125,460

RAZEM: 125,460 m2 125,460

4.6.3 D-I ułożenie podbudowy dolnej  zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z 
kruszywa CNR o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - (24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14,5+

11,0) 102,000

RAZEM: 102,000 m2 102,000

4.6.4 D-I wykonanie odbudowy górnej zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z 
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, 
grubości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazd indywidualny - (24,0+3,0+5,0+14,0+12,5+7,0+4,0+7,0+14,5+

11,0) 102,000

RAZEM: 102,000 m2 102,000

4.7 D-08.04.01c. Wjazdy i wyjazdy z bram z betonu cementowego

4.7.1 D-I mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

15,0*1,23 18,450

RAZEM: 18,450 m2 18,450

4.7.2 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,0*1,23 18,450

RAZEM: 18,450 m2 18,450

4.7.3 D-I ułożenie podbudowy dolnej  zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z 
kruszywa CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, 
grubości 15˙cm m2 15,000

4.7.4 D-I ułożenie podbudowy górnej zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z 
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, 
grubości 15 cm m2 15,000

4.7.5 D-I ułożenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 15,000

4.7.6 D-I wykonanie nawierzchni z betonu cementowego klasy C16/20, 
stabilizowanego mechanicznie, grubości 12˙cm m2 15,000

4.8 D-08.05.03. Ścieki uliczne z kostki kamiennej

4.8.1 D-I ustawienie ścieku ulicznego z kostki kamiennej 8x10x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, 1 rząd kostki kamiennej w ścieku wykonanie ławy
zwykłej pod ściek z dwóch rzędów z kostki kamiennej z betonu 
cementowego klasy C12/15
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczenie ilości robót:

ściek jednorzedowy - ;;;;;;;;;;;;; (18.71+10.07+7.00+1.29)+(4.05+2.96+5.25+

8.01+13.45+9.66)+(24.53+7.22+2.48+7.00+7.

52+3.55+10.65+5.52+8.00)+(2.38+7.00+30.1

6+25.00)+(17.61+9.00+14.90)+(7.00+17.27+

9.90+7.37+7.00+2.04+7.00+9.16+9.14)+(34.8

2+7.01+6.53+7.78)+(2.90+4.11+0.01+9.01+3.

56+15.30)+(23.24+7.00+18.83+21.88+8.60)+

(25.85+25.00+7.50)+(12.78+19.81+7.04+12.

14+1.10+4.42+1.91+1.45)+(3.74+7.79+7.49)

+(9.43+10.98+0.01)+(10.62) 678,490

RAZEM: 678,490 m 678,490

4.8.2 D-I wykonanie ścieku z kostki kamiennej grubości 8x10x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3 cm, 2 rzędy kostki w ścieku; wykonanie
ławy zwykłej pod ściek z dwóch rzędów z kostki kamiennej z betonu 
cementowego klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

sciek dwurzedowy - ;;;;;;;;;;;;;;;;;; (8.21+7.00+3.57+7.00+10.67)+(23.55+1.00+

8.00+1.81+1.31+7.01+7.00+3.10+2.41+1.00+

2.33+14.90+5.12+12.27+7.00+6.69)+(35.14+

36.32+18.52+10.74+7.27+7.00+3.07+8.84+10

.96)+(16.39+7.38+7.00+7.00+11.00+7.00+7.0

0)+(4.00+4.53+3.89)+(19.59+7.00+7.00+10.0

7+7.02+7.00+13.85+7.00)+(5.44)+(2.92+0.01

+0.01+8.12+4.72+2.94)+(7.00+12.76+7.00+3

2.11+23.34)+(29.74+4.59+4.59+16.42+4.54+

6.79+2.05+7.00)+(20.70+25.01+20.90)+(12.2

8+7.00+25.30+14.82+6.55)+(23.51+25.00+22

.46+7.00)+(79.19+43.30+20.00+5.50+15.48)

+(3.05+22.12+1.43+3.86)+(7.59+7.06+41.96

+4.38+6.27+2.01)+(0.69+4.32+19.54)+(6.02+

12.73+10.54+6.67+0.01)+(24.89) 1 173,760

RAZEM: 1 173,760 m 1 173,760

5 D10.00.00. INNE ROBOTY

5.1 D-10.06.01. Zatoki autobusowe

5.1.1 D-I mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

61,0*4 244,000

RAZEM: 244,000 m2 244,000

5.1.2 D-I ułożenie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 
hydraulcznym przygotowywanym w wytwórni o wytrzymałości Rc 0,5, 
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

61,0*4 244,000

RAZEM: 244,000 m2 244,000

5.1.3 D-I ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszyw niezwiązanych 
o uziarnieniu 31,5/63 mm CNR , stabilizowanym mechanicznie grubości 
28˙cm

Wyliczenie ilości robót:

61,0*4 244,000

RAZEM: 244,000 m2 244,000

5.1.4 D-I ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wyniesiwnie przejścia 61,0*4 244,000

RAZEM: 244,000 m2 244,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.1.5 D-I wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego 
stabilizowanego mechanicznie, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

61,00*4 244,000

RAZEM: 244,000 m2 244,000

5.1.6 D-I ułożenie nawierzchni z betonu cementowego klasy C30/37 barwiony na 
czerwono grubości 20˙cm stabilizowany mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

61,0*4 244,000

RAZEM: 244,000 m2 244,000


