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ETAP IV 

 
ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 
1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I PRZEKŁADKAMI 
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. 
WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24.   
NA DZIAŁKACH: 401, 39/8, 39/19, 39/17, 39/15, 39/13, 38/4, 38/14, 38/6, 38/19, 
38/20, 38/17, 38/18, 38/10, 38/16, 37/1, 37/5, 37/7, 37/8, 36/1, 36/2, 36/4, 400/1, 
400/2, 35/39, 35/37, 35/20, 35/35, 35/18, 35/33, 35/31, 35/29, 35/27, 35/25, 31/1, 31/3, 
16/4, 16/1, 355/5, 355/3, 17/20, 17/22, 17/19, 17/21, 17/17, 17/16, 17/15, 405/2, 433, 
434, 356/2, 356/1, 405/1, 357/5, 85/3, 357/6, 357/4, 357/3, 85/5, 84/5, 84/9, 84/3, 84/7, 
83/3, 83/5, 361/1, 361/3, 361/4, 76/1, 76/8, 76/2, 76/6, 75/11, 75/4, 75/6, 75/9, 75/7, 
71/13, 70/3, 70/5, 69/3, 69/5 OBR. NR 106, JEDN. EWID. PODGÓRZE, 
NA DZIAŁKACH: 94/17, 92/8, 93/4, 97/3, 98/12, 92/13, 202/9, 93/10 
OBR. NR 23, JEDN. EWID. PODGÓRZE. 
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 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projektowej,  w ra-
mach zadania: 

ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 
ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I 

PRZEKŁADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA 
BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24 

ETAP IV TOM VIII – STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z wykonaniem do-
celowej organizacji ruchu wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1. 

. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( KNNR )  lub  
kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce kosztoryso-
wania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicznym i ob-
miarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicznych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego przez biuro 
projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem robót na pod-
stawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, Specyfika-
cjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB REALIZACJI, 
ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Rozbiórka elementów dróg

2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 Oznakowanie poziome

2.2 Oznakowanie pionowe

2.3 Progi spowalniające na jezdni

2.4 Wiaty przystankowe

3 INNE ROBOTY

3.1 Mała architektura
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

TOM VIII – STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

1.1.1 OR-VII demontaz istniejacych tablic znaków drogowych

Wyliczenie ilości robót:

D-1 1+1 2,000

A-7 1 1,000

D-15 1+1 2,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

1.1.2 OR-VII demontaz istniejacych słupków do montazu tablic znaków drogowych szt 5,000

1.1.3 OR-VII załadowanie złomu pochodzącego z rozbiórki tablic znaków drogowych  i 
wywiezienie z terenu rozbiórki w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość 15 
km

Wyliczenie ilości robót:

tablice 2,5*5*0,001 0,013

słupki 19,63*5*0,001 0,098

RAZEM: 0,111 t 0,111

2 D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D-07.01.01. Oznakowanie poziome

2.1.1 OR-VII wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego , linie segregacyjne
i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-4 (10,5+20,0+2,5+8,5+9,5+45,5+8,5+12,0+22,0+9,

0+6,0+12,0+19,0+17,0+11,5+0,5+14,5+4,4+1,0+

1,0+6,0+9,5+18,5+4,5+17,5+7,0+6,5+11,0+30,5+

16,0+15,0+2,0+27,0+6,5+7,0+20,0+15,0+3,0+12,

0+15,0+15,0)*0,24 119,856

P-3b (7,0+7,0+17,6+21,0)*0,18 9,468

RAZEM: 129,324 m2 129,324

2.1.2 OR-VII wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego, linie segregacyjne 
i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-1b (126,0+126,0)*0,04 10,080

P-1e (5,0+21,0+32,0+5,0+3,0*43)*0,12 23,040

RAZEM: 33,120 m2 33,120

2.1.3 OR-VII wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego, linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

P-12 (7,0+7,0)*0,5 7,000

P-14 (3,5+3,5)*0,375 2,625

P-10 (6,5+5,5*2)*4,0*0,5 35,000

próg zwalniajacy 7,0*2*0,232 3,248

RAZEM: 47,873 m2 47,873

2.1.4 OR-VII wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego, linie przystakowe 
malowane recznie

Wyliczenie ilości robót:

P-17 (20,0+20,0+30,0+30,0)/15*1,72 11,467

RAZEM: 11,467 m2 11,467

2.1.5 OR-VII montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych białych szt

2.1.6 OR-VII montaż punktowych elementów odblaskowych szt 14,000

2.2 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2.1 OR-VII montaż słupków do przymocowania tablic znaków drogowych; wykonanie 
fundamentów betonowych z betonu żwirowego  dla zamontowania słupków 
do oznakowania pionowego - przyjęto 0,0375 m3/szt betonu do wykonanie 
fundamentu szt 33,000

2.2.2 OR-VII montaz tablic znaków drogowych typu A - znaki średnie

Wyliczenie ilości robót:

A-11a 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

2.2.3 OR-VII montaz tablic znaków drogowych typu B - znaki średnie

Wyliczenie ilości robót:

B-36 5 5,000

B-33 5 5,000

B-2 2 2,000

RAZEM: 12,000 szt 12,000

2.2.4 OR-VII montaz tablic znaków drogowych typu C - znaki średnie

Wyliczenie ilości robót:

C-5 5 5,000

C-2 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000

2.2.5 OR-VII montaz tablic znaków drogowych typu D - znaki średnie

Wyliczenie ilości robót:

D-47 9 9,000

D-46 7 7,000

D-6 6 6,000

D-4a 1 1,000

D-15 5 5,000

D-3 2 2,000

RAZEM: 30,000 szt 30,000

2.2.6 OR-VII montaz tablic znaków drogowych typu T-1

Wyliczenie ilości robót:

T-1 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

2.2.7 OR-VII montaz tablic znaków drogowych typu T-25

Wyliczenie ilości robót:

T-25 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000

2.2.8 OR-VII montaz tablic znaków drogowych typu T-11

Wyliczenie ilości robót:

T-11 8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,000

2.3 D-07.10.01. Progi spowalniające na jezdni

2.3.1 OR-VII montaż progu wyspowego zwalniającego szt 2,000

2.4 D-07.10.01. Wiaty przystankowe

2.4.1 OR-VII demontaz i ponowny montaż zgodnie z nową lokalizacją istniejacej wiaty 
przystankowej szt 1,000

2.4.2 OR-VII montaż nowych wiat przystankowych szt 2,000

3 D-10.00.00. INNE ROBOTY

3.1 D-10.09.01. Mała architektura

3.1.1 OR-VII montaż stojaków rowerowych szt 5,000


