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ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 
1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I PRZEKŁADKAMI 
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. 
WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24.   
NA DZIAŁKACH: 401, 39/8, 39/19, 39/17, 39/15, 39/13, 38/4, 38/14, 38/6, 38/19, 
38/20, 38/17, 38/18, 38/10, 38/16, 37/1, 37/5, 37/7, 37/8, 36/1, 36/2, 36/4, 400/1, 
400/2, 35/39, 35/37, 35/20, 35/35, 35/18, 35/33, 35/31, 35/29, 35/27, 35/25, 31/1, 31/3, 
16/4, 16/1, 355/5, 355/3, 17/20, 17/22, 17/19, 17/21, 17/17, 17/16, 17/15, 405/2, 433, 
434, 356/2, 356/1, 405/1, 357/5, 85/3, 357/6, 357/4, 357/3, 85/5, 84/5, 84/9, 84/3, 84/7, 
83/3, 83/5, 361/1, 361/3, 361/4, 76/1, 76/8, 76/2, 76/6, 75/11, 75/4, 75/6, 75/9, 75/7, 
71/13, 70/3, 70/5, 69/3, 69/5 OBR. NR 106, JEDN. EWID. PODGÓRZE, 
NA DZIAŁKACH: 94/17, 92/8, 93/4, 97/3, 98/12, 92/13, 202/9, 93/10 
OBR. NR 23, JEDN. EWID. PODGÓRZE. 
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Tymczasowa oocelowa organizacja ruchu  

 SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Tymczasowa oocelowa organizacja ruchu  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projektowej,  w ra-
mach zadania: 

ROZBUDOWA UL. WROBELA – ETAP IV – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 
ULICY WROBELA OD KM 0+757.35 DO KM 1+560.24 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I 

PRZEKŁADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA 
BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI OPADOWEJ UL. WROBELA OD KM 0+757.235 DO KM 1+560.24 

ETAP IV TOM IX – TYCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z wykonaniem 
tymczasowej organizacji ruchu wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 
1. 

. 

 
 

 



Tymczasowa oocelowa organizacja ruchu  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( KNNR )  lub  
kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce kosztoryso-
wania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicznym i ob-
miarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicznych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego przez biuro 
projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem robót na pod-
stawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, Specyfika-
cjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB REALIZACJI, 
ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 



Tymczasowa oocelowa organizacja ruchu  

 
CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Kody CPV: 45213311-6  Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
ROZBIÓRKA I ODBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.2 Odbudowa konstrukcji chodnika

1.3 Krawężnik

1.4 ZIELEŃ DROGOWA

1.4.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

1.4.2 Odbudowa terenu zieleni

1.5 ZATOKA DO ZAWRACANIA I PERON

1.5.1 Zatoka do zawracania

1.5.2 Peron
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

TOM IX – PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU ETAP IV
1 ROZBIÓRKA I ODBUDOWA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.1 rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej
na podsypce cementowo-piaskowej i złożenie w granicach robót do 
ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

2,0*8,0*2 32,000

RAZEM: 32,000 m2 32,000

1.1.2 rozebranie istniejących obrzeży trawnikowych i złożenie w granicach 
robót do ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

8,0*2 16,000

RAZEM: 16,000 m 16,000

1.1.3 załadowanie gruzu, podsypki cementowo-piaskowej na środek 
transportowy i i wywiezienie z terenu rozbiórki z  w miejsce wybrane 
przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadami na odległość do 15km;,

Wyliczenie ilości robót:

2,0*8,0*0,03*2 0,960

RAZEM: 0,960 m3 0,960

1.2 Odbudowa konstrukcji chodnika

1.2.1 ustawienie obrzeży betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową. obrzeża pochodzące z 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

8,0*2 16,000

RAZEM: 16,000 m 16,000

1.2.2 wyrównanie istniejącej podbudowy konstrukcji tłuczniem sortowanym 
0/31 mm, stabilizowanego mechanicznie grubości do 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*8,0*0,1*2 3,200

RAZEM: 3,200 m3 3,200

1.2.3 ułożenie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej pochodzącej
z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cmkostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

8,0*2,0*2 32,000

RAZEM: 32,000 m2 32,000

1.3 Krawężnik

1.3.1 przełożenie, obniżenie istniejącego krawężnika a następnie odbudowa 
krawężnika zgodnie z pierwotną niweletą

Wyliczenie ilości robót:

8,0*2 16,000

RAZEM: 16,000 m 16,000

1.4 ZIELEŃ DROGOWA

1.4.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

1.4.1.1 mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubości  
30˙cm i złożenie w hałdach w granicach robót do ponownego 
wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

275,0+40,0 315,000

RAZEM: 315,000 m2 315,000

1.4.2 Odbudowa terenu zieleni

1.4.2.1 mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej zmagazynowanej w hałdach 
pochodzacej z rozbiórki
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczenie ilości robót:

(275,0+40,0)*0,3 94,500

RAZEM: 94,500 m3 94,500

1.5 ZATOKA DO ZAWRACANIA I PERON

1.5.1 Zatoka do zawracania

1.5.1.1 mechaniczne wykonanie koryta powierzchni zatoki do zawracania na 
głębokość 70 cm w gruncie kategorii I-IV, złożenie urobku w granicach 
robót do ponownego wbudowania m2 275,000

1.5.1.2 wykonanie warstwy odsączającej z kruszxywa naturalnego piasku 
drobnego, stabilizowanego mechaninie grubości˙20˙cm m2 275,000

1.5.1.3 wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki nie związanej z 
kruszywa o uziarnieniu 31,5/ 63,0 mm CNR wg. PN-EN 13285, 
stabilizowanej mechanicznieg rubości 30 cm m2 275,000

1.5.1.4 wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki nie 
związanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5,0 mm C90/3 wg. PN-EN 
13285, stabilizowanej mechanicznie, grubości 8˙cm m2 275,000

1.5.1.5 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kontrukcji 
warstw nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową m2 275,000

1.5.1.6 ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznych MMA AC
16W, stabilizowanej mechanicznie, grubości 6˙cm m2 275,000

1.5.1.7 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
szybkorozpadową kontrukcji warstw ulepszonych m2 275,000

1.5.1.8 ulozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej MMA AC 11S, 
stabilizowanej mechanicznie grubości 3˙cm m2 275,000

1.5.1.9 mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni MMA z załadowaniem 
gruzu na środki transportowe i wywiezienie z terenu rozbiórki z  w 
miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o 
gospodarce odpadami na odległość do 15km;, nawierzchnia grubości 
10˙cm m2 275,000

1.5.1.10 mechoniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych z kruszywa 
naturalnego grubości 70˙cm, załadowanie gruzu na środki transportowe i
wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami 1 km m2 275,000

1.5.1.11 mechaniczne zasypanie wykopów pod koryto zatoki do zawracania 
gruntem pochodzącym z korytowania, grunt kat III-IV

Wyliczenie ilości robót:

275,0*0,7 192,500

RAZEM: 192,500 m3 192,500

1.5.2 Peron

1.5.2.1 mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 51 cm w gruncie kategorii 
I-IV, złożenie urobku w granicach robót do ponownego wbudowania m2 40,000

1.5.2.2 wykonanie warstwy odsączającej z kruszxywa naturalnego piasku 
drobnego, stabilizowanego mechaninie grubości˙20˙cm m2 40,000

1.5.2.3 wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nie związanej z 
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5,0 mm C90/3 wg. PN-EN 13285, 
stabilizowanej mechanicznie, grubości 20˙cm m2 40,000

1.5.2.4 ułożenie nawierzchni peronu z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 
cm, na podsypce piaskowej grubości 3 bm m2 40,000

1.5.2.5 rozebranie nawierzchni peronu z płyt betonowych chodnikowych  
50x50x8˙cm na podsypce piaskowej załadowanie gruzu na środki 
transportowe i wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane przez
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami 1 
km

Wyliczenie ilości robót:

40,0 40,000

RAZEM: 40,000 m2 40,000

1.5.2.6 mechoniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych z kruszywa 
naturalnego grubości 43˙cm, załadowanie gruzu na środki transportowe i
wywiezienie z terenu robiórki z  w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami 1 km m2 40,000

1.5.2.7 mechaniczne zasypanie wykopów pod koryto zatoki do zawracania 
gruntem pochodzącym z korytowania, grunt kat III-IV

Wyliczenie ilości robót:
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

40,0*0,51 20,400

RAZEM: 20,400 m3 20,400


