Rozbudowa ul. Wrobela w Krakowie — ETAP IV
- PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM UKLADEM DROGOWYM NA UL. WROBELA -
ST-00

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kody i nazwy CPV: 45000

1. WSTEP.

Specyfikacja Techniczna (ST) okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Wykonawcze na podstawie, ktorych
mozna okresli¢ szczegdtowo zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdéine dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.1. Przedmiot i zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy:
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- Przebudowa sieci gazowej kolidujgcej z projektowanym ukiadem drogowym
na ul. Wrobelaw Krakowie.

1.1.1. Zakres robét objetych ST:

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa opracowana przez biuro
projektowe: Projektowa Pracownia Drogowa PROJDROG, os. Mistrzejowice 8/20,
31-600 Krakoéw.

Wymagania ogéine ST - 00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiagzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST - 01 Roboty ziemne i prace towarzyszace
SST - 02 Roboty montazowe sieci gazowej

1.2. Niektoére okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.
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Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
ktérego z upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy, a dalej Nadzér
Techniczny Inwestorski, Nadzor Autorski.

Wykonawca- przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do
kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Roboty - budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Podloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, rurociag itp.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakohczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcg i Projektantem.

Przedmiar Robét - wykaz Robd6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot
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Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegoblnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy =z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbidr czesciowy (robo6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktoéry jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Wspodlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.
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1.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej
i jeden komplet ST.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien
wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robaét.

1.3.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowag lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robét, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
robotami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach



Rozbudowa ul. Wrobela w Krakowie — ETAP IV
- PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM UKLADEM DROGOWYM NA UL. WROBELA -
ST-00

okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren wykonywania robét w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania $rodkow ostroznosci i zabezpieczen
przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- hatasem i drganiami.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié'
Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiaé¢ Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do przewozu, a w przypadku jakichkolwiek
uszkodzen Wykonawca bedzie odpowiadat za ich naprawe.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych obowigzujgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koricowego lub w
szczegoblnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiajgcym odbioru. Utrzymanie

6
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powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Zastosowane materialy posiadajg wiasciwosci uzytkowe spetniajgce podstawowe

wymagania i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczegolnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobatg techniczng,

- 8g umieszczone w wykazie wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytworzonych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- sg oznaczone znakowaniem CE.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda

wykorzystane do Robét Ilub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan

realizowanego zadania lub wg wskazan Inwestora.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego skifadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



Rozbudowa ul. Wrobela w Krakowie — ETAP IV
- PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANYM UKLADEM DROGOWYM NA UL. WROBELA -
ST-00

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed uzyciem materiatu
powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Uzywany sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie
Organizacji Robat.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robédt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje po podjeciu prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zgtoszeniem.
Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, na ktére jest wymagane zgtoszenie wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30 dni
przed ich rozpoczeciem.
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5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

5.2. Program organizacji roboét i zapewnienie jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robot i zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz innymi ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

5.3. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

5.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki.

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celdw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inwestor
moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.7. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora.

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy.

6.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdét.
Odbioru Robét dokonuje Inwestor.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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6.3. Odbior czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze byé objeta czesc¢ obiektu lub robdt stanowigcych zamknietg
cato$¢. Czesciowy odbior obiektu powinien by¢é dokonany przez komisje powotang przez
Inwestora. W skifad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik Robét, Kierownicy Robét Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne
osoby powotane w skfad komisiji.

Z dokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinny
by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia .
W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robot
lub czesci obiektu.

6.4. Odbior koncowy.

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Préby

Koncowe Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.

Odbidr koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byé potgczony z odbiorem

dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru kohcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze

korzysta¢ z opinii komisji powotanej w tym celu przez Inwestora.

Przed dokonaniem odbioru kohcowego obiektu oddajgcy powinien przeprowadzi¢ lub

spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb

oraz uzyskaé¢ od wiasciwych organéw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajagcy (komisja odbioru) powinien stwierdzi¢:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- mozliwos¢ oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego wykonawca robét (oddajgcy) jest zobowigzany

do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanych robét
budowlanych, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami,

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty budowlane i przez osoby

biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

6.5. Dokumenty do odbioru koiicowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru
koncowego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
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- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Termin wykonania ewentualnych Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robdét

Obmiar Robot bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$Slonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét

Pomiary dokonywane bedg z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki
obmiaréw winny zosta¢ zaokragglone do dwoch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania Robot.
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Czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$c¢ i nalezy je czytac tacznie

Z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposab, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegdlnosci:

8.1. Wykaz wazniejszych przepiséw prawnych

Akty prawne - ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz.
640)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
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aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenoéw (Dz.U. nr 110/2010 poz. 719)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nr 169, poz. 1650)

8.2. Normy .

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku
o normalizacji Dz. U. z 2002 r . Nr 169 poz. 1386.

Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgca do powszechnego i wielokrotnego
stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do réznych rodzajow
dziatalnosci lub jej wynikébw | zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie. PN jest normg krajowg powszechnie dostepna,
oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem PN. Polska norma moze byé
wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa o
normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza
sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych
miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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