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D-00.00.00 Wymagania ogólne  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektroenergetycznych realizowanych w ramach budowy oraz 
przebudowy napowietrznej i kablowej linii nN oraz oświetlenia ulicznego na odcinkach 
kolidujących z przebudową ul. Wrobela w Krakowie. 

1.2. Zakres stosowania OST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi i dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu przebudowy napowietrznej i 
kablowej linii nn wraz z oświetleniem ulicznym na odcinkach kolidujących z projektowaną 
rozbudową ul Wrobela w Krakowie. 
Zakres budowy obejmuje wykonanie jezdni, oraz pełnego uzbrojenia terenu wykonanie 
kanalizacji deszczowe i wodociągu oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. 
W zakres robót wchodzą:  

a) przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia wraz z przyłączami na odcinkach 
kolidujących z proj. drogą. 

b) przebudowa kablowej linii niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na odcinkach 
kolidujących z proj. drogą. 

c) Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinkach kolidujących z proj. 
drogą. 

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2.   
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.  

1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  

1.4.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej.  

d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  

1.4.17.   
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze.  

1.4.20. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania.  

1.4.21. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.26. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
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mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego.  

1.4.27.   
1.4.28. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  
1.4.29. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
1.4.30. ` 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, za metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych, kopię 
decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie decyzji i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania 
robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy,  

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB  

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.   
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”).  
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku.  
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
STWIORB.  
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)  
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu.   
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową.  

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót,  
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót.  
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony  środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną  
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak  
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
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Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
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wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

1.5.14. Wykopaliska  
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  
2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie realizacji 
robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.  
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
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 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki:  

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót,  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla  

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach.  
3. SPRZĘT  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu.  
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  
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 Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.  
4. TRANSPORT  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości   
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB 
oraz ustaleniami.   
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
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 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
 sposób zapewnienia bhp.,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób 
oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWIORB  
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych  
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.  

6.5. Raporty z badań  
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. 6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
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2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWIORB.  

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. 6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy  
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  
(2) Książka obmiarów  
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  
książki obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne  
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.  
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
 Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWIORB.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
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 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STWIORB Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)  odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  
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 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB.  
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  
3) recepty i ustalenia technologiczne,  
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i 

ew. PZJ,  
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWIORB i ew. PZJ,  
7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,  
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego.  
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB i w 
dokumentacji projektowej.  
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00  

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty/dzierżawy terenu,  
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
ii) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami).  
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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D-07.07.01 Oświetlenie dróg  
1. 1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWIORB  
Przedmiotami STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
oświetleniem drogowym.  

1.2. Zakres stosowania STWIORB  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu ustawienie słupów i montaż opraw oświetleniowych.  
 Roboty zimne, mające na celu wykonanie wykopów pod fundamenty słupów i masztów 

oświetleniowych   
 Wykonanie fundamentów pod słupy i maszty  
 Stawianie słupów i masztów oświetleniowych  
 Montaż opraw oświetleniowych  
1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami.  
1.4.1. Słup oświetleniowy  – konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie 

prefabrykowanym służąca do zamontowania oprawy oświetleniowej na wysokości 
do 12 m.  

1.4.2. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału filtracji i przekształcenia 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródła światła zawierająca wszystkie 
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  

1.4.3. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi służące do utrzymania 
słupa w pozycji pracy.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową STWIORB i poleceniami Inżyniera.   
2. Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWIORB. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody 
Inżyniera.   
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
wykonane roboty.  

2.1.  Słupy oświetleniowe  
 Należy wykorzystać słupy sieci energetycznej dystrybutora energii elektrycznej. 
 Należy wykorzystać słupy oświetleniowe zarządcy drogowego. 
2.2. Oprawy oświetleniowe  
 Przewiduje się montaż opraw zgodnie z dokumentacją projektową  
 Przy przebudowie istniejących linii oświetleniowych dopuszcza się wykorzystanie 

istniejących opraw przy spełnieniu wymagań:  
o zgodności produktu z przepisami i normami 
o potwierdzeniu dobrego stanu technicznego 
o uzgodnieniu z zamawiającym (Inżynierem/Kierownikiem projektu) 

Oprawy powinny spełnić wymagania PN-83/E-06305/00-15 i PN-79/E-06314  
2.3. Przewody kablowe w izolacji poliwinylowej  
 ilość żył i przekrój zgodny z dokumentacją techniczną  
 izolacja 750 V  
 przewody powinny spełniać wymagania PN-74/E-90184  
2.4. 2.4. Tabliczki bezpiecznikowe w słupach  
 zaciski umożliwiające przyłączenie żył do 35 mm2  
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 Przy przebudowie istniejących linii oświetleniowych dopuszcza się wykorzystanie 
istniejących złącz słupowych przy spełnieniu wymagań:  

o zgodności produktu z przepisami i normami 
o potwierdzeniu dobrego stanu technicznego 
o uzgodnieniu z zamawiającym (Inżynierem/Kierownikiem projektu) 

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inżyniera/Kierownikiem projektu.  
4. Transport  
Słupy i oprawy oświetleniowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Usytuowanie podczas transportu powinno być takie, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia.  
5. Wykonanie robót  

5.1. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów 
 przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek oceny warunków gruntowych  
 metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu  
 pod fundamenty prefabrykowane zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąsko-

przestrzennych  
 wykopy powinny być wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna i zgodnie z PN-

68/B-06050  
5.2. Montaż opraw oświetleniowych  
 każdą oprawę przed zamontowaniem należy sprawdzić  
 oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów  
 oprawy powinny być zamontowane w sposób trwały, aby nie zmieniły położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru z uwzględnieniem strefy 
wiatrowej. 

 Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń 
(np. darniny, korzeni,  odpadków i części organicznych). Zasypanie należy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać  ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić co najmniej  Is≥0,95 wg 
PN-S-02205. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 
uszkodzeń  fundamentu lub kabla. 

 Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 
rozplantować w pobliżu lub  odwieźć na miejsce wskazane w STWIORB lub przez 
Inspektora Nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Badania  

Wykonawca robót wykona pełny zakres badań na budowie, w celu wykazania 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu zgodności dostarczanych materiałów i realizacji robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWIORB.  
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu o rodzaju i terminie badań.  
Wykonawca ma przedstawić protokół z przeprowadzonych badań.  

6.2. Fundamenty  
 sprawdzenie kształtów, wymiarów, stanu technicznego, wytrzymałości i typów 

podanych w Dokumentacji Projektowej 
 sprawdzenie dokładności ustawienia na planie  
 sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu jak w pkt. 5.2. 
6.3. Pomiar natężenia oświetlenia  
 pomiar należy wykonać po upływie, co najmniej 30 min. od włączenia lamp  
 pomiary należy wykonać za pomocą luxomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji 

kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne 
poziomowanie podczas pomiaru  
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7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest ilość słupów i opraw oświetleniowych  
8. Odbiór robót  
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB. 
Przy  
odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą  
 geodezyjna Dokumentację Powykonawczą  
 protokół z dokonanych pomiarów  
 protokół odbioru robót.  

9. Podstawa płatności  
Cena uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji oraz wykonanie wykopów, 
stawianie fundamentów, montaż słupów, opraw oświetleniowych, badania i pomiary, oraz 
uprzątnięcie miejsca wykonanych robót i składaniem materiałów.  
10. Przepisy związane  

 Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  

 PN HD 60364  
o stopnie ochrony    
o instalacje elektryczne  
o ochrona przeciwporażeniowa   
o sprawdzenie odbiorcze  

 ♦ N SEP E004 linie kablowe  
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D - 01.03.01 Linie napowietrzne nN 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotami STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
istniejącymi liniami napowietrznymi niskiego napięcia.   

1.2. 1.2. Zakres stosowania STWIORB  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.3.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
linii napowietrznych nN. z przewodami izolowanymi wraz z przyłączami   
W zakres prac wchodzą:  

 zdjęcie przewodów ze słupów,  
 demontaż opraw oświetleniowych  
 zdjęcie przewodów przyłączowych  
 demontaż słupów  
 demontaż odciągów,  
 ustojowanie słupów,  
 stawianie słupów  
 zawieszenie przewodów toru głównego,  
 zawieszenie przewodów przyłączy,  
 zawieszenie opraw oświetleniowych 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej  STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami w tym z PN-
75/E-05100 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”   

1.4.1. Przewód goły – przewód wielożyłowy bez izolacji przystosowany do przewodzenia  
prądu elektrycznego i samonośnego zawieszenia nad ziemią,  

1.4.2. Linie napowietrzna z przewodami gołymi – urządzenie napowietrzne, 
przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów  
konstrukcji wsporczych i osprzętu  

1.4.3. Napięcie znamionowe linii- napięcie międzyprzewodowe, na które  linia została 
zbudowana  

1.4.4. Osprzęt linii napowietrznej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia 
rozgałęzienia lub zakończenia przewodu, 

1.4.5. Przewód izolowany – przewód o izolacji żył roboczych dostosowanych do 
warunków pracy w linii napowietrznej, której wytrzymałość elektryczna 
odpowiada napięciu znamionowemu linii. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymagania ogólne”.  

1.5.1.  Wymogi formalne: 
a. należy skoordynować wymianę słupów z robotami drogowymi i robotami związanymi z 

innymi ciągami podziemnymi  
b. podczas zawieszania przewodów na trasie linii należy zachować ład i porządek  
2. Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWIORB. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody 
Inżyniera.   
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
wykonane roboty.  
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2.1. Żerdzie  
Żerdzie powinny posiadać świadectwo dopuszczenia przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Należy zwrócić uwagę w czy nie posiadają pęknięć ani odprysków betonów.   

 Żerdzie żelbetowe typu E  - Do wymiany należy używać nowych żerdzi.   
2.2. Elementy stalowe   

Elementy konstrukcyjne słupów jak i osprzętu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przeze 
cynkowanie na gorąco.  

2.3. Przewody gołe  
Przy powiązaniach zastosowano istniejące przewody gołe, poprzez ich przepięcie na słupy 
projektowane. 

2.4. Przewody izolowane  
Do budowy nowych odcinków linii napowietrznych stosować przewody izolowane samonośne 
ASxSn o przekrojach do 25 do 120 mm2 zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.5. Osprzęt liniowy  
Osprzęt powinien być dostosowany do typu przewodu, zastosowanego naprężenia, jego napięcia 
znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania.   

2.6. Tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne  
Umieszczone na każdym słupie Na oznacznikach umieścić należy trwałe napisy zawierające:  

 numer słupa  
 ostrzeżenia przewidziane dla urządzeń elektr.  
2.7. Beton na ustoje  

Do ustojów należy stosować beton B-10. Opis składu znajduje się w specyfikacji dla branży 
konstrukcyjnej   

2.8. Uziemienia  
Niniejsza STWIORB zawiera osobny rozdział o uziemieniach.  

2.9. Odbiór materiałów na budowie.  
Materiały na budowę należy dostosować łącznie ze świadectwami jakości, certyfikatami, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
/Kierownika projektu.  
4. Transport  
Żerdzie i przewody mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Usytuowanie 
podczas transportu powinno być takie, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia.  
5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane.  

5.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów  
 przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek oceny warunków gruntowych  
 metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu  
 wykopy powinny być wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna i zgodnie z PN-

68/B-06050  
5.3. Trasowanie linii – słupy należy ustawić w miejsce zgodne z pokazanym w dokumentacji 

projektowej.  
5.4. Remonty linii,  przebudowy, itp.: 
 prace wymagają wyłączenia linii spod napięcia.  
 w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania robót linia powinna być przekazana 

protokolarnie,  
 wszystkie materiały demontowane z określeniem przydatnych do ponownego montażu i 

podlegających zwrotowi do magazynu użytkownika powinny być rozliczone,  
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 przed wejściem na słup linii istniejącej należy sprawdzić jego stan,  
 do pełnego jednostronnego naciągu przewodów dostosowane są tylko słupy krańcowe w 

dobrym stanie,  
5.5. Posadowienie słupów:  
 słupy są posadowione w ustojach kopanych, zaprojektowanych dla gruntów średnich i 

słabych; typy ustojów podano w dokumentacji,  
 przy betonowaniu fundamentu należy zachować zasadę betonowania podwodnego tzw. 

metodą „kontraktor”,  
 stalowe elementy ustojów należy chronić przed korozja.  
 odziomek słupa i żelbetowe elementy ustojowe należy chronić przed szkodliwymi 

wpływami jedynie w przypadku stwierdzenia gruntu bardzo agresywnego.  
5.6. Czynności przed ustawieniem słupa:  
 montaż haków, poprzeczników, konstrukcji montażowych, 
 montaż bednarki, 
5.7. Naciąg przewodów.  
 Naciąg przyjąć z uwzględnieniem strefy klimatycznej na terenie inwestycji, 

obliczeniowego przekroju przewodu, rozpiętości przęsła, temperatury roboczej 
przewodów 

 Podczas zaciągania przewodów należy uwzględnić temperaturę otoczenia, 
 dla nowych przewodów aluminiowo-stalowych, aluminiowych i ze stopów aluminium 

należy wykonać przeprężenie . 
5.8. Czynności po wykonaniu naciągu linii głównej:  
 montaż przyłączy,  
 montaż uziemienia. 
 montaż zejść kablowych 
 montaż opraw oświetleniowych 
5.9. Wykonanie uziemień.  

Uziemienia będą wykonane dla podłączenia odgromników. Niniejsza STWIORB zawiera osobny 
rozdział o uziemieniach.  
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót  
 celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót  
 wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w 

celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWIORB  

 przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania  

 po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań i protokół 
pomiarów do akceptacji Inżyniera  

 Wykonawca powiadamia na piśmie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera   

6.2. Wykopy pod ustoje  
Kontroli podlegają:  

 lokalizacja wykopu,  
 głębokość i szerokość wykopu,  
 rodzaj zastosowanego betonu  
6.3. Słupy i ustoje  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić następujące 
badania i  pomiary:  

 zabezpieczenie antykorozyjne podziemnych części stalowych,  
 sposób wykonania ustoju (stopień zagęszczenia betonu),  
 odchylenie słupa od pionu,  
 jakość żerdzi (pęknięcia, odpryski betonu),  
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 sposób zamocowania osprzętu,  
6.4. Linia napowietrzna  

Kontroli podlegają:  
 naciąg (zwis) przewodów,  
 oznakowanie linii  
 sposób zamocowania osprzętu, lamp oświetleniowych, zejść kablowych 
6.5. Sprawdzenie ciągłości żył  

Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu 
nie przekraczającym 24 V.  
Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw  oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii oznaczone są identycznie.  

6.6.  Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem  
Po wykonaniu linii napowietrznej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 
stwierdzenia szybkiego wyłączenia zasilania.  
Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest:  

 mb długości linii napowietrznej,  
 liczba słupów w rozbiciu na słupy ŻN i E,  
 liczba żerdzi tworzących stanowisko słupowe,  
 liczba odgałęzień od linii głównej, 
 liczba wykonanych uziemień,  
 liczba sztuk odgromników.  
 liczba opraw oświetleniowych 

8. Odbiór robót  
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB.  
Zakresy odbioru zgodnie z „wymaganiami ogolnymi”  
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 aktualną Dokumentację Projektową powykonawczą  
 geodezyjna Dokumentację Powykonawczą  
 protokół z dokonanych pomiarów  
 protokół odbioru robót.  

9. Podstawa płatności  
Cena uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oraz:  

 geodezyjne wytyczenie trasy  
 koszt materiałów  
 wykonanie wykopów i ustojów,  
 zawieszenie przewodów,  
 montaż osprzętu.  
 przeprowadzeni prób, badań i pomiarów  
 wykonanie Dokumentacji Powykonawczej  
 uporządkowanie terenu  
 utylizacja lub przekazanie pozostałych przy budowie linii napowietrznej elementów 
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D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych  

  
  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWIORBWIORB  
Przedmiotami STWIORBWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z przebudową i zabezpieczeniem linii kablowych sieci rozdzielczej niskiego i średniego napięcia.  

1.2. Zakres stosowania STWIORBWIORB  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORBWIORB  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
linii kablowych niskiego i średniego napięcia ułożonych w ziemi.  
W zakres prac wchodzą:  

 wykonanie i zasypanie rowów kablowych  
 nasypanie warstw piasku na dnie wykopu i na ułożonym kablu  
 ułożenie rur ochronnych pod drogami i na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym 

terenu  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORBWIORB są zgodne z obowiązującymi normami.  
1.4.1. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemia.   
1.4.2. Linie kablowe – kabel ułożony w ziemi i tunelu instalacyjnym łącznie z osprzętem, 

łączący zaciski dwuch urządzeń elektrycznych  
1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które  linia została 

zbudowana.  
1.4.4. Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęzienia 

lub zakończenia kabli  
1.4.5. Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego  
1.4.6. Przykrycie – osłona oznacznikowa nad kablem chroniąca kabel przed 

uszkodzeniem od góry  
1.4.7. Zbliżenie – najmniejsza dopuszczalna odległość linii kablowej od innych urządzeń 

bez konieczności stosowania przegród lub osłon.  
 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją projektową, STWIORBWIORB i poleceniami Inżyniera.    

1.5.1. Wymogi formalne  
a) należy skoordynować układanie kabli z robotami drogowymi i robotami związanymi z 

innymi ciągami podziemnymi  
b) podczas układania kabli i przewodów trasy muszą być suche i utrzymane w czystości  

2. Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWIORBWIORB. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez 
zgody Inżyniera.   
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
wykonane roboty.  

2.1. Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.  
2.2. Folia ostrzegawcza należy stosować dla oznaczenia  kabla przed uszkodzeniami  

mechanicznymi. Należy użyć folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru 



28 

 

niebieskiego dla linii nn i czerwonego dla linii SN o grubości 0,5 ÷ 0,6 mm gat. I. Folia 
powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.  

2.3. Rury na przepusty kablowe powinny być wykonana z materiałów trudnopalnych, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Wnętrza ścianek powinny być gładkie. Pod drogami zastosowano rury z tworzywa 
sztucznego o zwiększonej wytrzymałości, a przy skrzyżowaniach z innymi ciągami rury 
standartowe. Średnice rur mają być zgodne z Dokumentacją Projektową.   

2.4. Kable energetyczne. W kablowych liniach elektroenergetycznych nn należy stosować 
kable typu YAKXS, NA2XY-J, o napięciu znamionowym 1 kV i o przekrojach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową, 

2.5. Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia 
znamionowego przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia w miejscu ich 
zainstalowania. Mufy i głowice powinny być zgodne z postanowieniami PN-90/E-
06401/01-03.  

2.6. Oznaczniki kablowe  
Na oznacznikach umieścić należy trwałe napisy zawierające:  

 symbol i numer ewidencyjny kabla  
 oznaczenie kabla  
 znak użytkownika  
 rok ułożenia kabla  
2.7. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały na budowę należy dostosować łącznie ze świadectwami jakości, certyfikatami,  
kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
4. 4. Transport  
Kable i przewody mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Usytuowanie podczas 
transportu powinno być takie, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia.  
5. Wykonanie robót  

5.1. Akceptacja  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane.  

5.2. 5.2. Rowy kablowe  
 ♦ przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić geodezyjne wytyczanie tras linii 

kablowych  
 głębokość wykopu zgodnie z normą PN-76/E-05125  
 szerokość wykopu nie mniejsza niż 0,4 i nie mniejsza niż  

S = Sd+(n-1)a+20 [cm]  
gdzie:  
n – ilość kabli w jednej warstwie  
Sd – średnice zewnętrzne kabli  
a – odległość między kablami = 10 cm  

 warstwa piasku min. 10 cm pod i 10 cm nad kablem  
5.3. Układanie kabli w rowie kablowym  
 Przed przystąpieniem do montażu kabli i przewodów sprawdzić stan rowu kablowego i 

podłoża dla przewodów.  
 Kable układać w odległości 10 cm od siebie  
 Kable zasypać 10 cm warstwą piasku i oznaczyć folią  
 Skrzyżowanie z drogami oraz istniejącym i projektowanym uzbrojeniem należy wykonać 

w rurach ochronnych  
 Na całej długości kable powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki w odległości nie 

większej niż 10 m oraz przy wejściach do obiektów (w złączach kablowych) i wejściach 
do rur ochronnych  
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5.4. Ułożenie rur (przepustów) ochronnych pod drogami  
 rury ochronne pod drogami wykonać należy w trakcie wykonywania dróg  
 głębokość ułożenia pod drogą powinna być taka, aby dolna powierzchnia trwałego 

podłoża  
 drogi od górnej powierzchni rury nie była mniejsza niż 20 cm oraz odległość górnej  
 powierzchni rury od górnej powierzchni drogi nie była mniejsza niż 70 cm  
 długość rury powinna równać się długości kabla na skrzyżowaniu z drogą wraz z 

krawężnikami i dodatkiem co najmniej 50 cm z każdej strony   
 przepusty pod drogami wykonać należy w rurach o średnicy mini. 160 mm (koloru 

czerwonego dla sieci SN) i min. 110 mm (koloru niebieskiego dla sieci  nN)  
 przy każdym skrzyżowaniu z drogą należy ułożyć przepusty rezerwowe ujęte w 

Dokumentacji Projektowej o średnicy minimum 110 mm  
 końce rur należy uszczelnić  
5.5. Ułożenie rur ochronnych przy skrzyżowaniach z innymi ciągami podziemnymi:  
 głębokość zakopania - 70 cm odpowiednio do odległości wymaganej przy skrzyżowaniu 

z danym obiektem według PN-76/E-05125  
 długość rury powinna równać się długości kabla na skrzyżowaniu z dodatkiem co 

najmniej 50 cm z każdej strony, lecz nie mniejsza niż 1,5 m.  
 skrzyżowania należy wykonać w rurach z tworzyw sztucznych  
 końce rur należy uszczelnić  
5.6. Podłączenia kabli  
 zarobione końce kabli należy oznaczyć barwami zgodnymi z PN-90/E-05023  
 do podłączenia należy stosować końcówki zaprasowywane  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady wykonywania kontroli robót  
 celem kontroli robót jest stwierdzenie założonej jakości wykonanych robót  
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie w 

celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWIORBWIORB  

 przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania  

 po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań i protokołu 
pomiarów do akceptacji Inżyniera  

 Wykonawca powiadamia na piśmie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera   

6.2. Rowy kablowe  
Kontroli podlegają:  

 trasy wykonanego wykopu  
 głębokość i szerokość wykopu  
 warstwa piasku na dnie wykopu, która powinna wynosić 10 cm  
6.3. Linie kablowe  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić następujące 
badania i pomiary:  

 głębokość zakopania kabla  
 grubość warstwy piasku  
 odległość folii ochronnej od kabla  
 odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach  
 oznakowanie linii kablowych  

Pomiary należy wykonać co 10 m budowanej linii kablowej.  
Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru 
ziemi.  
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6.4. Sprawdzenie ciągłości żył  
Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu 
nie przekraczającym 24 V.  
Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz  
jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii oznaczone są identycznie.  

6.5.  Pomiar rezystancji izolacji  
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.  
Wynik należy uznać za dodatni jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej 
wartości rezystancji izolacji kabli wykonywanych wg PN-93/E-90401.  

6.6. Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem  
Po wykonaniu sieci kablowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia 
szybkiego wyłączenia napięcia.  
Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest mb rowu, kabla oraz ilości żył do podłączenia.  
8. Odbiór robót  
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 niniejszej 
STWIORBWIORB. Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą  
 geodezyjna Dokumentację Powykonawczą  
 protokół z dokonanych pomiarów  
 protokół odbioru robót.  

9. Podstawa płatności  
Cena uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji oraz:  

 geodezyjne wytyczenie trasy  
 koszt materiałów  
 wykonanie wykopów  
 ułożenie i zasypanie kabli  
 wykonanie przepustów kablowych  
 przeprowadzeni prób, badań i pomiarów  
 wykonanie Dokumentacji Powykonawczej  
 uporządkowanie terenu pozostałych przy budowie linii kablowych  
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E- 01. Uziemienia  

  
1.  Wstęp  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem uziemienia roboczego.  

1.1. Przedmiot STWIORBWIORB  
Przedmiotami STWIORBWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z uziemieniem sieci elektroenergetycznych.  

1.2. Zakres stosowania STWIORBWIORB  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORBWIORB  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmą wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie uziemienia. Zakres rzeczowy obejmuje wykonania wykopu, ułożenie bednarki 
uziemiającej FeZn 30 x 4 mm, wbicie uziomów prętowych, podłączenie przewodów 
uziemiających oraz badanie i pomiar instalacji uziemiającej.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWIORBWIORB są zgodne z obowiązującymi normami.  

2.1. uziemienie – urządzenie uziemiające obejmujące uziom, przewód uziemiający  
2.2. uziemienie robocze – uziemienie określonego punktu obwodu elektrycznego (części 

czynnej lub przewodu ochronno – zerowego PEN) w celu zapewnienia prawidłowej 
pracy urządzeń elektrycznych   

2.3. uziom – przedmiot metalowy zagłębiony w ziemi w sposób zapewniający z nim dobrą 
styczność elektryczną  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORBWIORB i poleceniami Inżyniera   
2. Materiały  

• bednarka FeZn 30 x 4 mm, spełniająca wymagania PN-67/H-92325  
• przewód LY 10 mm2 o izolacji min.750 V  
• uziom prętowy wg dokumentacji  
• końcówki i zaciski ocynkowane  
• złącza kontrolne ocynkowane  
 Taśma denzo 

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
4. Transport  
Dowolny środek transportu.  
5. Wykonanie robót  

5.1. Akceptacja  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty.   

5.2. Układanie bednarki  
Bednarkę uziemiającą układać na głębokości ok 1,0 nie mniej niż 0,6 m. Wszystkie przewody 
uziemiające zabezpieczyć przed korozją i mechanicznym uszkodzeniem. Rowy należy zasypać 
tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru lub gruzu.  

5.3. Połączenia  
Połączenia wykonać jako spawane i przez zaciski uziemiające.  
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasada wykonywania kontroli robót  
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
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wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami STWIORBWIORB.  
Przed przystąpieniem do badań Wykonawca winien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej. Dalsze 
prace Wykonawca może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.  
Roboty należy prowadzić w obecności Inżyniera.   
a) oględziny części nadziemnej  
b) pomiar rezystancji uziemienia  
c) sprawdzić ciągłość połączeń  
d) protokół badań b i c  
e) wykonywane prace muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie w tym 

normy PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-5-54: 2011 i N SEP-E-001:2013. Wartość 

rezystancji uziemienia nie może przekraczać wartości wskazanych w dokumentacji projektowej  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest   
a. uziom prętowy w szt.  
b. połączenia - w szt.  
c. pomiar i badania - w szt.  

8. Odbiór robót  
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 niniejszej 
STWIORBWIORB.   
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją projektową  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:  

• aktualną dokumentację Projektową- Powykonawczą  
• protokoły dokonanych pomiarów  
• protokół odbioru robót  

9. Podstawa płatności  
Cena uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji   

• wykonanie wykopów  
• ułożenie bednarki  
• wbicie prętów  
• wykonanie połączeń  
• pomiary i badania  
• wykonanie Dokumentacji Projektowo – Powykonawczej  
• uprzątnięcie miejsca pracy z odpadów  

10. Przepisy związane  
• Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  
• PN HD 60364  

o stopnie ochrony  
o instalacje elektryczne  
o ochrona przeciwporażeniowa   
o sprawdzenie odbiorcze  

• N SEP E004 linie kablowe  


