
Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 – 045 Kraków ul. Królewska 78/7 

 
Tel/fax. 0-12 294 71 95                    Kom: 0501 702 661                 Nip; 677-167-15-11 

        e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl            ks_kosztorys@op.pl    
 

  Zadanie: 

 
ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ W KRAKOWIE 

Adres inwestycji:  

 Inwestor / Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 
Kraków, ul. Centralna 53. 

 
 

Tom:   

Branża: PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  ORANGE POLSKA S.A 

Faza opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Tom:  

Kody CPV: 45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i 
ciągów komunikacyjnych 
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
komunikacyjnych 

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

  

Opracował: 

 

 

 

 

Miejsce, data: 

 

 

 

 

KRAKÓW  sierpień 2021 

 

 



Sieć telefoniczna  

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA UL. CZERWONE MAKI WRAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W 

KRAKOWIE 

PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  ORANGE POLSKA S.A 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z przebudową sieci 
teletechnicznej  wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zamierzenia budowlanego określonego 
w pkt. 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 
 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne oraz Katalogi Nakładów. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 
POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  ORANGE POLSKA S.A

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Przebudowa sieci teletechnicznych przy przebudowie dróg



przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  ORANGE POLSKA S.A

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  ORANGE POLSKA
S.A

1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.03.03. Przebudowa sieci teletechnicznych przy przebudowie dróg

1.1.1 TEL budowa studni kablowej prefabrykowanej SKR-1 z pokrywą typu 
ciężkiego wyposażona w układ zasuwowo- ryglowy w gruncie kat III

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.2 TEL budowa 1-o otworowej kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych
w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa
i 1 otwór w ciągu kanalizacji, rura RHDPE 40/3,7

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

59,0 59,000

RAZEM: 59,000 m 59,000

1.1.3 wciąganie kabla w kanalizacji kablowej z kosztami kabla XzTKMXpwn 
5x4x0,5 z kosztami kabla

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

60,0 60,000

RAZEM: 60,000 m 60,000

1.1.4 TEL posadowienie słupa telekomunikacyjnego żelbetowego bliźniaczego z 
podporą o wys. 8,5 m z belką ustojową wraz z osprzętem

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.5 TEL montaż zespołów łączówek ZKM 10U2-WZ

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.6 TEL montaż skrzynki słupowej kablowa SS 20A- wyp. w zamek Abloy

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.7 TEL montaz osłony złącza Xaga 500/43/8-150 złącze 1,000

1.1.8 TEL montaż uchwytów typu  Malico PA-06 szt 3,000

1.1.9 TEL sprowadzenie kabla po projektowanym słupie do ziemi rurą osłonową 
RHDPE 40/3,7 m 5,000

1.1.10 TEL wykonanie pomiarów wstępnych prądem stałym przed przełączeniem 
w pełnym zakresie odcinek 2,000

1.1.11 TEL wykonanie uziomów piorunochronnej słupa telekomunikacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.12 TEL wykonanie pomiarów końcowych prądem stałym po przełączeniu. w 
pełnym zakresie

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

1 1,000



przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA  SIECI TELETECHNICZNEJ  ORANGE POLSKA S.A

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 0004E759) strona nr: 3

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

RAZEM: 1,000 odcinek 1,000

1.1.13 TEL zdemontowanie istniejących przewodów sieci teletechnicznej 
napowietrznej ze słupów energetycznych  z załadowaniem na środki 
transportowe i odwiezienie w miejsce składowani/utylizacj

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

144,0*0,001 0,144

RAZEM: 0,144 km 0,144

1.1.14 TEL zdemontowanie istniejacego słupa teletechnicznego bliżniaczego wraz z
robotami ziemnymi, z załadowaniem na środki transportowe i 
odwiezienie w miejsce składowani/utylizacj

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

1.1.15 TEL wykonanie wykopu. rozebranie kanalizacji kablowej przeznaczonej do 
demontażu z załadowaniem na srodki transportowe i odwiezienie w 
miejsce składowani/utylizacj. zasypanie rowu.

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawienia w projekcie

60,0 60,000

RAZEM: 60,000 m 60,000

1.1.16 TEL mechaniczna rozbiórka studni kablowych, z robotami ziemnymi z 
załadunkiem na srodki transportowe i odwiezienie w miejsce 
składowani/utylizacj szt 1,000


